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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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WSTEP.
Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z przebudowsg sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na dzialce nr
ewid. 632, 633 w m-ci Bobrka.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowsq sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;.

Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

a/ Projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zewngtrznej
Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania



budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i pelnomocnictwa do
dziatan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i obowigzki w stosunku do
regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,.$lepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 ,Slepy” kosztorys

(przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji
projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostat ustalony to zgodnie z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegltos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.

Odlegtos¢ pionowa — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni weglowej na
gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) 1 poleceniami InZyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow



pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeknienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
1 ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca ich waznos$¢:
1). Specyfikacja Techniczna,
2). Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartos$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow
lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu
budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbdtowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do jego
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe tablice informacyjne, $wiatta ostrzegawcze,
oswietlenie znakow 1 zapor w nocy 1 podejmie $rodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia akceptowane beda
przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wiaczony jest w ceng kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie unikal uszkodzen
wlasnosci spotecznej 1 prywatnej i ucigzliwosci dla oséb, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Podejmie dzialania zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami,
$ciekami, olejami, chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obregbie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialdw 1 sprzegtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane
z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robot.



Wykonawca bedzie utrzymywatl Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé utrzymanie nie pédzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

MATERIALY.
Zrédia uzyskania materialéw.

Zrédta uzyskania wszelkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do
zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zZrddla w sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
technicznej w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
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Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu, ktore nie wplywaja na
wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkow transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca bedzie
je usuwac na biezaco, na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera przy zachowaniu
odpowiedniego sprzetu, Srodkdw transportu 1 stosowaniu materiatdw wymaganej jakoS$ci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementow Robot Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
cze$¢ 0gdlng opisujacy: organizacje wykonania robdt (terminy i sposob prowadzenia robot),
bhp, wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz osob odpowiedzialnych za
jakoéé
1 terminowos¢, system (sposob i procedura) proponowaneJ kontroli i sterowania jakoS$cia
Wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot,
Sposob
i formg¢ gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw, a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,



cze$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia do sterowania 1
pomiarowo-kontrolne, sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢).

Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli robot begdzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robdt i bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca ponosi koszty kontroli jakosci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bgdzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materialdbw budzacych watpliwosci co do ich jako$ci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku pokrywa
Zamawiajacy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru i badania, a nast¢pnie przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrédta ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiada¢ atest, jesli dla tego
materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej legalizacji
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczeg6élnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do
Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty jako$ciowe.
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej =~ w programie zapewnienia
jakosci, dokumenty te stanowa zataczniki do obmiaru Robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robdét.

Przedmiar robét jest oddzielnym zatgcznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary bedg wpisane do K51qg1 Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czqstoscw} wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Pomiary dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;].

W przypadku elementow standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe, elementy
w rolkach 1 belkach itp., dla ktorych w ate$cie podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
SST.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie zaakceptowany przez
InZyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dtuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki obmiarow z
obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisa¢ nalezy do Ksiggi
Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.
W  zaleznosci od wustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace
danej czesci Robot.

Odbior czesSciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 kompletnos$ci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
Robét komisja zapozna si¢ zrealizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
1 Robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
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Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej

przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych nie

podlegaja dodatkowej zaptacie i1 sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumentacji

Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawg placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w wycenionym

»Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkoéw omowionych w

warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajace pelnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji rob6dt. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 170/06
poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz. 1373, Nr 247/07
poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 206/08 poz.
1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004
poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6,
Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 123/2008
poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,
Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25/2008 poz.
150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,
Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 poz.
1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,
Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 poz.
100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 poz.
1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz.

2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadectw. ]
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPIS TRESCI:
L SST - kanalizacja sanitarna

I. SST - KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:

,Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowe;j”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
— kanatu grawitacyjnego ¢ 200 mm z PCV SDR 41 SN 4
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— studzienek potaczeniowych z kregow betonowych ¢ 1,20 m oraz studzienki typu Wavin Tegra

600

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.2.4.

1.4.3.
1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.
1.44.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.4.5.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Przewody rurowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
Odgatezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do pota-
czenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 13czenia co
najmniej dwoch kanalow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetniajgca funkcje studzienki
polaczeniowe;.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierz-
chni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Wtlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kana-
lizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory robocze;j.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.5.2.  Geowtodknina (lub wtdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania 1 iglo-
wania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych
(m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia oraz wodo-
przepuszczalno$cig.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastqpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 sq stosowane do budowy
odgatezieni kanalizacji sanitarnej. SDR 41 SN 4

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m

odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych

w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
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2.3.6. Plyta pokrywowa )
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do
o0si, w sposob umozliwiajacy doktadne ich faczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny
znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny
by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny
by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia
rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego. Wymagania dla zlagczki o $rednicy zewngtrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drew-
nianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.
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Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokos$ci 4 zwojow w temp. do 25°C, a
powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o
zwigkszonej odpornosci na obnizong temperaturg (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w
temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5
workow.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugo$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy prze-
wozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych Iub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na s$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu.  Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i
wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma
stalowq.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spo-
wodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub
luzem.
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Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac si¢:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

— r¢cznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktada¢ je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysoko$ci na
catej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegolne rzedy wyrobow zabezpieczy¢
warstwg materialu  wysciotkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatow
syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,

mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy

rzucaé. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

ZYaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, koltkow $wiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rze¢dne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatlu, do ktoérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdluz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym 1 utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej
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warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody 1 rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngtrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ rowng warstewka, nie tworzac zaglebien.
Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy
saczacej si¢ wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattka plastykowaq)
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami
ich stykow, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

Geowlokniny mogg by¢ zastosowane do owini¢cia przewodu dziurkowanego, owinigcia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéow o srednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
— dla kanaléw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu 1
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (glgboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC — U kielichowych.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dlugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob

szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanalu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 08,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy roznica rz¢gdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanalach o $rednicy do 0,40 m wilacznie powinny mieé¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomdéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych

ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjacej 3,0 m z

kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na

plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czgéci (do wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj

zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W dcianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i

zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej cze$ci robot,
uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgalezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i1 zaggszczenie wykopu,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

9]

1.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
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