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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z obiektami i urzgdzeniami
technicznymi i towarzyszacymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej z przebudowg komory
istniejgcej oczyszczalni na komore przepompowni wraz z obiektami i urzgdzeniami
technicznymi towarzyszacymi.

Stacja Uzdatniania Wody

SPIS TRESCI:

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robat.
Kontrola jako $ci robot.
Obmiar robdét.

Odbior robot.
Podstawa ptatno $ci.
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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg istniejgcej stacji
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaz nowych urzadzen (3 filtréw,
chloratora, armatury odcinajgcej kontrolnej, zestawu pompowego ptuczacego
filtry, zestawu hydroforwego do podnoszenia cisnienia wody podawanej do
mieszkancoéw potozonych powyzej zwierciadta wody w zbiorniku, remont
pomieszczenia chloratora z wentylacjg mechaniczng wywiewng pomieszczenia
oraz remont budowlany budynku SUW poprzez ocieplenie scian zewnetrznych
styropianem otynkowanie, wykonanie izolacji pionowej fundamentow,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplajacej posadzki  wymiany
istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodnika z ptyt betonowych
dookota stacji SUW, wykonanie pokrycia istniejgcych kanatéw przy pomocy piyt
azurowych, wykonanie tynkéw i malowania $cian wewnetrznych wewnatrz
budynku stacji SUW w Solinie .

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg istniejgcej staciji
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaz nowych urzadzen (3 filtréw,
chloratora, armatury odcinajgcej kontrolnej, zestawu pompowego ptuczaéego
filtry, zestawu hydroforwego do podnoszenia cisnienia wody podawanej do
mieszkancoéw potozonych powyzej zwierciadta wody w zbiorniku, remont
pomieszczenia chloratora z wentylacjg mechaniczng wywiewng pomieszczenia
oraz remont budowlany budynku SUW poprzez ocieplenie Scian zewnetrznych
styropianem otynkowanie, wykonanie izolacji pionowej fundamentow,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplajgcej posadzki  wymiany
istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodnika z ptyt betonowych
dookota stacji SUW, wykonanie pokryC|a |stn|ejacych kanatéw przy pomocy piyt
azurowych, wykonanie tynkow i malowania s$cian wewnetrznych wewnatrz
budynku stacji SUW w Solinie .

Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robaot.

a/ Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z obiektami i urzgdzeniami
technicznymi i towarzyszacymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej z przebudowg
komory istniejgcej oczyszczalni na komore przepompowni wraz z obiektami i
urzgdzeniami technicznymi towarzyszacymi.
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Okre slenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajagcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

.Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC
osoba posiadajgca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu polskich przepiséw. Osoba posiadajgca
odpowiednie upowaznienia i pelnomocnictwa do dziatan w imieniu
inwestora, poszerzajgce jego uprawnienia i obowigzki w stosunku do
regulacji wynikajacych z ustawy ,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,Slepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,Slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,Slepy”
kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczego6towego

zakresu I formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczego6towiony projekt budowlany.

Projektant — wuprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
.Dokumentaciji projektowej”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke
I wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Roboét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat ustalony
to zgodnie z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotéw
najblizej siebie potozonymi, np.: odlegto$¢ kabla od innego kabla, od
rurociggu.

Odlegtos¢ pionowa — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

Odlegtos$¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni
weglowej na gazowo-olejowg objetej projektem budowlanym.



Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng i technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjag techniczng (ST) i
poleceniami Inzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robo6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny
koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SzczegOtowg Specyfikacjg
Techniczng (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesc¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca ich waznos¢:
1). Specyfikacja Techniczna,
2). Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw Ilub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji

Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna
tolerancji albo obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki
sposOb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakosc¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie Roboty i zgodzi¢c sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegoOtowymi kontraktu.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcq jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz
utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstlugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce: zapory, znaki drogowe, tablice
informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, oswietlenie znakow i zapor w nocy i
podejmie srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych. Wszelkie znaki i urzgdzenia akceptowane beda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wigczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w okresie trwania realizacji
kontraktu wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.
Bedzie unikat uszkodzen wtasnosci spotecznej i prywatnej i ucigzliwosci dla
0s6b, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania zabezpieczajgce
przed zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, Sciekami, olejami,
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzajg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy W pomieszczeniach
biurowych, magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatne,;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiasciciela urzadzen i
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspoéitpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatlania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0o$ przy transporcie materialtdw i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogq byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na whasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.
Zrodta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materialtow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
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wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie nie
zbadane I nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i sktadowanie materiatlow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie,
zgodny z normami ochrony srodowiska i musi gwarantowa¢ wykonanie robot w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane.



TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktére nie
wplywajg na wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca stworzy warunki
w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu i
maszyn budowlanych mogacych spowodowac¢ ich zanieczyszczenie, a w
przypadku ich powstania Wykonawca bedzie je usuwacC na biezgco, na wiasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag
(kontraktem), dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inzyniera przy zachowaniu odpowiedniego sprzetu, $rodkow transportu i
stosowaniu materiatbw wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementow
Robd6t Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdbw i rob6t, doswiadczenia
Z przesziosci, wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jako Sci.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

cze$¢ o0goblng opisujaca: organizacje wykonania robot (terminy i sposob
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,
wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢
i terminowos$¢, system (sposéb i procedura) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli rob6t, sposéb
i forme gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiaréw, a takze sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

czes$¢ szczegOtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposob i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc).

Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét,
aby osiggna¢ zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrole Robot i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca ponosi koszty kontroli jakosci.

Pobieranie prébek, badania i pomiary, raporty z bad  an.



Probki bedg pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania materiatdw budzgcych watpliwosci co do ich jakosci, a
koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nastepnie przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez In zyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdow u zrédta ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materiatow [
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materialu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadac atest,
jesli dla tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia
bez waznej legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatlgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robat,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i
ich przyczyny,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materialtdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczego6lnych elementdow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.
Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Rob6t. Obmiar wykonanych Robo6t
przeprowadza sie¢ w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym
~olepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty jakosciowe.
Atesty materialdbw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowg
zatgczniki do obmiaru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej,
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym zatgcznikiem do niniejszej ST.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiary bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
~olepym” Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow.

Pomiary diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

W przypadku elementow standaryzowanych jak: rury, armatura, profile
walcowe, elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych w atescie podano ich
wymiary lub mase, dane te mogq stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Rob6t, po diuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiar
Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania i przed ich
zakryciem. Wyniki obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach
skomplikowanych ze szkicami wpisac nalezy do Ksiegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustaleh SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi ostatecznemu.

Odbior roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
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zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne
(operaty) w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czesci Robot.

Odbior cz esciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdot.

Odbiér ko hcowy Robat.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét [
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie
Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w
poszczegoblnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ko Acowego Robdt.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest

protokét odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu

I udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST iPZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow

badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych

zgodnie z PZJi ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego

Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNO SCI.
Ustalenia ogodlne.

Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich rob6t tymczasowych i
towarzyszacych nie podlegajag dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie
Kontraktowej.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji ,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
I badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9
SST i w Dokumentacji Projektowe].
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
I eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania RobGt,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i drég, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

wycenionym ,Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiaj acego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
zaplecze umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sq wyszczegolnione w kazdej szczegotowe] specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 p0z.1118,
Nr 170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr
191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz.
914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr
227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005
poz. 954 art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr
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123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr

25/2008 poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr

171/2008 poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr

19/2009 poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr

30/1989 poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr

227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie

kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04

poz. 2041)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w

sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr

237/04 poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeh Iub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC TECHNOLOGICZNA STACJI SUW
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8. Odbior ko ncowy
9. Przepisy zwi gzane

CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg istniejgcej stacji
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaz nowych urzadzen (3 filtrow,
chloratora, armatury odcinajgcej kontrolnej, zestawu pompowego ptuczgacego
filtry, zestawu hydroforwego do podnoszenia cisnienia wody podawanej do
mieszkancow potozonych powyzej zwierciadta wody w zbiorniku, remont
pomieszczenia chloratora z wentylacjg mechaniczng wywiewng pomieszczenia
budynku stacji SUW w Solinie.

Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)

Kategoria  45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy kontraktowy przy
robotach wymienionych nizej.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacia.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét obejmuje roboty technologiczne
zwigzane z wykonaniem:

- demontazu istniejgcych filtrow pospiesznych, pomp lezgcych monoblokowych, catego
orurowania i istniejgcej armatury odcinajgcej i kontrolnej, chloratora oraz istniejgcego
wentylatora promieniowego wyciggowego w pomieszczeniu chlorowni.
- montazu trzech filtrow pospiesznych ARF-AG-31/48 SM;
- montaz zestawu hydroforowego do ptukania filtrow komplet Hydro-NM

-montazu zestawu pompowego hydroforowego w budynku SUW dla podnoszenia
ci$nienia dla mieszkancow potozonych powyzej zwierciadta wody w zbiorniku wody czystej
typ Hydro NM
- wymiany istniejgcego chloratora wody na urzadzenia dozujgce Dozomat 60 ze 60 |
zbiornikiem chloru oraz pompg MEDO Il przy wykorzystaniu istniejacych przewodoéw,
- montaz dwaoch filtréw mechanicznych RF 100A Dn125
- montaz naczynia wzbiorczego przeponowego Refix DT 100;
- montaz zaworéw bezpieczehstwa Dn65, wodomierzy DN65 kontaktowego;
- montazu rurociggéw PVC klejonych w budynku SUW z demontazem

odcinkéw rurociggow stalowych doprowadzajgcego wode do zbiornika wody czystej
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I pomiedzy istniejgcymi filtrami pospiesznymi,

- montaz calej armatury odcinajacej w postaci zaworow odcinajgcych kulowych,
przepustnic, zaworéw zwrotnych, manomatréw, zaworéw regulacyjnych
dwudrogowych, zaworow membranowych itp.

- dostawg | montazem urzadzen.

Orurowanie wszystkich urzadzen montowanego wewnatrz budynku SUW zaprojektowano
z rur i ksztattek odpornych na korozje gatunku PVC-U klejonego PN10. Armature stanowig
przepustnice, zawory odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne, regulacyjne dwudrogowe,
manometry itp.

Ze wzgledu na kolor rur projektowanych (do wody) przewiduje sie oznakowanie rurociggéw
poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w
odpowiednim kolorze wskazujgcych kierunek przeptywu np.

- Woda surowa kolor ciemno-zielony
- Woda uzdatniona kolor niebieski

- Poptuczyny kolor brgzowy

- Podchloryn sodu kolor zotty.

Srednice rurociggéw wewnatrz SUW wszystkie rury PVC-U :
PVC-U 125x4.8 wody surowe i woda czysta
PVC-U 75x3.6 wody poptuczne, wody surowe i woda czysta
PVC-U 160x6.2 - woda czysta
PVC-U 225x8.6 - woda czysta na sie¢ wodociggowg grawitafyjng

2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania czesci
technologicznej stacji

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz za zgodnosé wykonania robot
z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang .

Uzdatnianie powinno odbywac sie poprzez przepompowana wody surowej na trzy
filtry pospieszne dalej chlorowanie i wprowadzenie do istniejgcego zbiornika wody

czystej dla zapewnienia wtasciwego czasu kontaktu podchlorynu sodu z woda.
Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywaé¢ w systemie wodnym poprzez
ptukanie zestawem pompowym wodg ze zbiornika wody czystej. Ztoze filtracyjne kazdego
zestawu filtracyjnego powinny

W celu zapewnienia nalezytego i terminowego wykonania zakresu prac objetych mniejszg
specyfikacjg i projektem, wymaga sie aby firma ubiegajgca sie o zadanie przetargowe,
wykazata sie zrealizowaniem co najmniej 2 podobnych zadan w ciggu ostatnich 2 lat.

W tym celu nalezy zalgczy¢ do oferty przetargowej odpowiednie listy referencyjne.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Materiaty do wykonania robo6t nalezy stosowac zgodnie z Projektem. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze w tym
atest PZH . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu wykonawstwa
zestawow technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzadzen
rownowaznych, zastrzegajgc sobie prawo do oceny rownowaznosci. Dla oceny propozycji
rownowaznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu
i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowe] (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i pompowe zestawy
technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW muszg by¢ udokumentowane
obliczeniami i szczegdtowymi rysunkami technicznymi. Wymaga sie aby dokumentacja
zamienna uwzgledniajgca proponowane zmiany dotgczona byta do oferty. Udowodnienie
rownowaznosci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi
umozliwig obiektywng ocene rownowaznosci rozwigzan zamiennych.

Wszystkie informacje techniczne dotyczace wymaganych urzadzenh znajdujg sie
dokumentacji technicznej - do wgladu w siedzibie zamawiajgcego.

Wymaga sie aby oferent zatgczyt zestawienie z wykazem urzadzen przyjetych w
swojej ofercie (podac typ i producenta), a dla wszystkich elementéw zataczy i atesty,
aprobaty techniczne, karty katalogowe, stosowne obliczenia, rysunki oraz DTR.

Materialy stosowane do remontu instalacji uzdatniania wody powinny miec :

¢ Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

» Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymi przez
producenta. jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonego przez Komisje Europejskg
, lub

» Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normag lub aprobata techniczng

2.2. Rodzaje zastosowanych materiatow

2.2.1. Zestaw hydroforowy

Uktad pompowy - zestaw hydroforowy, na bazie pomp pionowych wielostopniowych,
powinien by¢ wykonany w standardzie zapewniajgcym nowoczesnos¢ i wysokg jakosc
wykonania. Kolektory i orurowanie oraz inne elementy majgce kontakt z wodg powinny by¢
wykonane ze stali kwasoodpornej lub PVC klejonego, a w celu minimalizacji strat
hydraulicznych, przytgcza pomp powinny by¢ wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie
dopuszcza sie zastosowania orurowania ze stali czarnej. Sterowanie winno zapewnia¢
automatyczng prace zestawu utrzymujac statg wartos¢ cisnienia wody na wyjsciu za
zestawem, co powinno umozliwia¢ zabudowanie w szafie sterowniczej przetwornicy
czestotliwosci z filtrem, pracujgcej w systemie przetgczania w cyklu 24 godzinnym na
nastepng pompe. Umozliwia to rownomierne zuzycie poszczegolnych pomp. W przypadku
awarii przetwornicy zestaw automatycznie winien przechodzi¢ w stan pracy progowo -
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czasowej. Zestaw hydroforowy nalezy dostarczy¢ jako kompletnie wykonane urzadzenie i
dostarczone na obiekt jako gotowy wyrob. W zwigzku z tym urzgdzenia powinny posiadaé
odpowiednig aprobate techniczna.

2.2.2. Orurowanie zestawow hydroforowych

Prefabrykacja orurowania zestawow pompowych winna by¢ realizowana w warunkach
stabilnej produkcji a catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggéw
spinajgcych winien odby¢ sie na miejscu na budowie. Na obiekcie dopuszcza sie montaz i
wykonanie odcinkOéw rurociggébw tgczacych podejscia do zestawdéw hydroforowych.
Orurowanie zestawow hydroforowych wykona¢ z rur PVC klejonego zgodnie z PN-EN
10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej PVC
klejonego. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, odgalezienia poszczegdlnych
docinkdéw rur powinny by¢ wykonane metodg ksztattowania szyjek.

2.2.3. Armatura zestawow hydroforowych
Przepustnice powinny posiadac dyski ze stali nierdzewne;.

2.2.4. Uktad sterowania technologig
Stacja wodociggowa pracowac bedzie automatycznie tgcznie z czynnosci ptukania wodg
uzdatniona ztoz filtracyjnych.

2.2.5. Oznakowanie przewodow technologicznych
Ze wzgledu na materiat rurociggéw jakim jest PVC klejone przewiduje sie oznakowanie
rurociggdbw przez naklejenie na nich odpowiednich strzatek wskazujgcych kierunek
przeptywu oraz rodzaj medium ptyngcego jak nizej:

* Woda surowa kolor ciemno-zielony
* Woda uzdatniona kolor niebieski

* Poptuczyny kolor brgzowy

* Podchloryn sodu kolor zotty.

2.2.7. Opomiarowanie na przewodach technologicznych.

Woda surowa wychodzgca z pomp w galerii pompowej w zaporze solinskiej wchodzi do
stacji uzdatniania wody rurociggami stalowymi. Na rurociggu zbiorczym jest zamontowany
wodomierz kontaktowy Dn65 ktdérego przeptyw uruchamia prace chloratora podobnie jak
na rurociggu wyjsciowym wodomierz Dn40 i Dn65 na wyjsciu do sieci wodociggowej
grawitacyjnej i cisnieniowe;.

2.2.9. Instalacja chloratora.

W stacji uzdatniania wody znajduje sie istniejgcy chlorator wprowadzajgcy podchloryn do
wody uzdatnionej doptywajacej do rurarzy podajgcych wode do zbiornika wody czystej.
Niezaleznie od powyzszego projektuje sie zamontowanie nowego chloratora Dozomat 60
z pompg dozujacg MEDO Il na podchloryn sodowy i zastgpienie istniejgcego. Chlorator
nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i podigczyé do istniejgcego
przewodu tlocznego, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ odgalezienia wprowadzajgce
podchloryn do przewodu za filtrami do rurociggu prowadzgacego wode do zbiornika wody
czystej.

Nad chloratorem zamontowany jest przewod wentylacyjny z PVC z otworem na posadzkg
pod stropem prowadzacy do wentylatora dachowego przeciwwybuchowego WDex.
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2.2.10. Zbiornik wody czyste;.
Na terenie dziatki SUW znajduje sie istniejacy zelbetowy dwukomorowy zbiornik wody
czystej o pojemnosci V =50,0 m®.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot. Jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow i sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet uzyty do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i by¢ zaakceptowany przez
Inwestora. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.1.1. Serwis

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidiowej obstugi gwarancyjnej
I pogwarancyjnej Zamawiajgcy wymaga aby zestaw filtrowy, hydroforowy byty kompletne i
objety catosciowg gwarancjg producenta zestawu.

3.11.2. Referencje

Wymaga sie, aby oferent wykazal sie wykonaniem co najmniej dwoch obiektéw o
podobnym zakresie realizacji w ciggu ostatnich 2 lat tzn. wykonaniu montazu pompowych
zestawow hydroforowych w stacji uzdatniania wody w technologii ze stali kwasoodpornej
lub PVC klejonego o podobnych wydajnosciach.

4. Transport.
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci, wymaganiom zawartym w przedstawionej przez Wykonawce w ofercie na
wykonanie robét, zaakceptowanej przez Inwestora.
4.1 Wykonanie robadt i kontrola jakosci.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé¢ wykonywanych robo6t i uzytych
materiatbw z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
przedstawiciela Inwestora. W ramach kontroli jakosci nalezy :

- poddac rurociagi probie szczelnosci,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng

- sprawdzi¢ podparcia i podwieszenia armatury i rurociggow,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania, zaworow odcinajgcych i armatury pomiarowej.

5. Rurociggi cisnieniowe.

5.1. Montaz przewodow.
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Przewody PCV nalezy montowac w temperaturze otoczenia od 5°C do 30 °C. Jednak ze
wzgledu na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej od +5° C. Wszystkie potgczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é. Szczegodtowe warunki
montazu réznych rodzajéw ztgcz z PCV-U sg podane przez producentow tych wyrobow.
5.2. Ptukanie i dezynfekcja.

Do plukania nalezy uzy¢ czyste] wody wodociggowej lub pobranej z ujecia.. Predkos¢
przeptywy wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Przewdd nalezy wydezynfekowa¢ za
pomocg wodnych roztworéw podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zaleca sie | |
podchlorynu na 500 | wody. Po 24 h pozostatosc¢ chloru w wodzie powinna wynosic ok. 0,5
mg CL./dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jej wypchnieciu z
przewodu nalezy go ponownie przeptuka¢. W wypadku, gdy zawartos¢ podchlorynu w
wodzie chlorowanej jest nadal wysoka nalezy chlor zneutralizowaé przy pomocy
tiosiarczanu sodu (po uprzednim wypchnieciu go do beczkowozu).

6. Kontrola jakosci, Obmiar rob6t i Odbior Robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w ST, roboty podlegajg etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych,

- odbidr odcinka lub catosci robdt,

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdét — wystawienie $wiadectwa

wypetnienia gwarancji)

7. Przestrzeganie Prawa i Przepiséw i Ochrony Srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania prawa polskiego, wszystkich
rozporzadzen i przepisow wydanych przez wtadze centralne i miejscowe, a takze innych
przepisow, norm i wytycznych w jakikolwiek sposéb zwigzanych z wykonywanymi
robotami.

Charakter robot przewidzianych w projekcie technicznym nie stwarza zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego podczas ich realizacji, a zaprojektowane materiaty posiadajg
atesty dopuszczajgce je do stosowania w branzy zaopatrzenia w wode.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robét nalezy
przestrzegaé¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode ( Dz.U. nr 121 poz.l
139).

Jedynymi materiatami tatwopalnymi jakie pojawig sie na budowie bedg farby i
rozpuszczalniki. Ich uzycie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu robot spawalniczych, co
uniemozliwi zaprészenie ognia.

8. Odbidér koncowy

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie wpisem do dziennika budowy po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Zamawiajacy ( Inwestor) wyznacza termin odbioru w ciggu 5 dni liczac od daty otrzymania
zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o tym terminie.

Czynnosci odbioru korncowego obejmuja:
- zapoznanie sie i sprawdzenie dokumentow przygotowanych przez

24



Wykonawce
- oglad instalacji i urzgdzen,
- zapoznanie sie z wynikami badania wody,
- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
- projekt technologiczny z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami(dokumentacjg powykonawcza),
- powykonawczg dokumentacjg geodezyjng wykonania robot,
- wykaz robdét zanikajacych odebranych przez inspektora Nadzoru wraz z
zaleceniami do tych robot,

25



