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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
 
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i urządzeniami 
technicznymi i towarzyszącymi. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przebudową komory 
istniejącej oczyszczalni na  komorę przepompowni wraz z obiektami i urządzeniami 
technicznymi towarzyszącymi. 
 
Stacja Uzdatniania Wody 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  SPIS TREŚCI: 
 

1. Wstęp. 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robót. 
6. Kontrola jako ści robót. 
7. Obmiar robót. 
8. Odbiór robót. 
9. Podstawa płatno ści. 
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WSTĘP. 
 

Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaŜ nowych urządzeń (3 filtrów, 
chloratora, armatury odcinającej kontrolnej, zestawu pompowego płuczącego 
filtry, zestawu  hydroforwego do podnoszenia ciśnienia wody podawanej do 
mieszkańców połoŜonych powyŜej zwierciadła wody w zbiorniku, remont 
pomieszczenia chloratora z wentylacją mechaniczną wywiewną pomieszczenia 
oraz remont budowlany budynku SUW poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem otynkowanie, wykonanie izolacji pionowej fundamentów, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplającej posadzki  wymiany 
istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodnika z płyt betonowych  
dookoła stacji SUW, wykonanie pokrycia istniejących kanałów przy pomocy płyt 
aŜurowych, wykonanie tynków i malowania ścian wewnętrznych wewnątrz 
budynku stacji SUW w Solinie . 
 

Zakres stosowania OST. 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres robót obj ętych OST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaŜ nowych urządzeń (3 filtrów, 
chloratora, armatury odcinającej kontrolnej, zestawu pompowego płucząćego 
filtry, zestawu  hydroforwego do podnoszenia ciśnienia wody podawanej do 
mieszkańców połoŜonych powyŜej zwierciadła wody w zbiorniku, remont 
pomieszczenia chloratora z wentylacją mechaniczną wywiewną pomieszczenia 
oraz remont budowlany budynku SUW poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem otynkowanie, wykonanie izolacji pionowej fundamentów, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplającej posadzki  wymiany 
istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodnika z płyt betonowych  
dookoła stacji SUW, wykonanie pokrycia istniejących kanałów przy pomocy płyt 
aŜurowych, wykonanie tynków i malowania ścian wewnętrznych wewnątrz 
budynku stacji SUW w Solinie . 
 

Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
podstaw ę do realizacji robót. 

 
 a/ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i urządzeniami 
technicznymi i towarzyszącymi. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przebudową 
komory istniejącej oczyszczalni na  komorę przepompowni wraz z obiektami i 
urządzeniami technicznymi towarzyszącymi. 
 
Stacja Uzdatniania Wody 
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Określenia podstawowe. 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

„InŜynier” (Kierownik projektu) – techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC 
osoba posiadająca uprawnienia szersze niŜ Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu polskich przepisów. Osoba posiadająca 
odpowiednie upowaŜnienia i pełnomocnictwa do działań w imieniu 
inwestora, poszerzające jego uprawnienia i obowiązki w stosunku do 
regulacji wynikających z ustawy „Prawo budowlane”. 

 InŜynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisów to inspektor 
nadzoru. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

Kosztorys „ślepy” (przedmiar) – wykaz planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy i „ślepy” 

kosztorys (przedmiar). 
Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegółowego 
zakresu       i formy projektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

„Dokumentacji projektowej”. 
Polecenie InŜyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) – wszelkie 

polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera,  w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜeli przedział tolerancji nie został ustalony 
to zgodnie z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót. 

Odległość miedzy przedmiotami – odległość miedzy punktami przedmiotów 
najbliŜej siebie połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od 
rurociągu. 

Odległość pionowa – odległość miedzy rzutami pionowymi przedmiotów. 
Odległość pozioma – odległość miedzy rzutami poziomymi przedmiotów. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja modernizacji kotłowni 

węglowej na gazowo-olejową objętej projektem budowlanym. 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno-uŜytkowych. 

 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną (ST) i 
poleceniami InŜyniera. 

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Dokumentacja projektowa. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną (SST). 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu,       a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca ich waŜność: 
1). Specyfikacja Techniczna, 
2). Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej           i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów           i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna 
tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki 
sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 
się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to InŜynier moŜe zaakceptować 
takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu. 
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz 
utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do jego zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające: zapory, znaki drogowe, tablice 
informacyjne, światła ostrzegawcze, oświetlenie znaków i zapór w nocy i 
podejmie środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i 
pieszych. Wszelkie znaki i urządzenia akceptowane będą przez InŜyniera. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy włączony jest w ceną kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w okresie trwania realizacji 
kontraktu wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Będzie unikał uszkodzeń własności społecznej i prywatnej i uciąŜliwości dla 
osób, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych              
w następstwie jego sposobu działania. Podejmie działania zabezpieczające 
przed zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, ściekami, olejami, 
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciąŜają 
Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach i sprzęcie. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 
dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich 
przełoŜenia Wykonawca powinien zawiadomić właściciela urządzeń i 
InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do 
właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na 
oś przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciąŜeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w 
obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem InŜyniera. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do 
zakończenia            i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na 
polecenie InŜyniera powinien rozpocząć utrzymanie nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
 
 
   MATERIAŁY. 
 
Źródła uzyskania materiałów. 
 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
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wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku nie zaakceptowania przez InŜyniera materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera materiał z innego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu Robót. 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 

 
Inspekcja wytwórni i materiałów. 
 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Wynik kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 
 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 
zbadane       i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 

Przechowanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniony bez zgody InŜyniera. 

SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie, 
zgodny z normami ochrony środowiska i musi gwarantować wykonanie robót w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane. 
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TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie 
wpływają na właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca stworzy warunki         
w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i 
maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie, a w 
przypadku ich powstania Wykonawca będzie je usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt. 
 

WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
(kontraktem), dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i poleceniami 
InŜyniera przy zachowaniu odpowiedniego sprzętu, środków transportu i 
stosowaniu materiałów wymaganej jakości.  
Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów 
Robót InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia             
z przeszłości, wyniki badań naukowych. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. 
 
 
 

Program zapewnienia jako ści. 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólną opisującą: organizację wykonania robót (terminy i sposób 

prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  
i terminowość, system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót, wyposaŜenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli robót, sposób  
i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów, a takŜe sposób i 
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: wykaz maszyn i 
urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem                   w 
urządzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość). 

 
Zasady kontroli jako ści Robót. 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie       z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca ponosi koszty kontroli jakości. 
 

Pobieranie próbek, badania i pomiary, raporty z bad ań. 
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Próbki będą pobierane losowo, a InŜynier będzie miał moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, a 
koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia 
usterek,   w przeciwnym wypadku pokrywa Zamawiający. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a następnie przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

Badania prowadzone przez In Ŝyniera. 
 

InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, moŜe pobierać próbki materiałów             i 
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy i na swój koszt. 
 

Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
KaŜda partia materiału dostarczonego na plac budowy będzie posiadać atest, 
jeśli dla tego materiału wymagany jest atest. Materiały bez atestu, a urządzenia 
bez waŜnej legalizacji zostaną odrzucone. 
 

Dokumenty budowy. 
 

Dziennik Budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej           
i gospodarczej strony budowy. 

 KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy    i InŜyniera. 

 Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i 
ich przyczyny, 
uwagi i polecenia InŜyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                 
z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Księga Obmiaru. 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
„Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty jakościowe. 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej      w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanową 
załączniki do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

Powstałe dokumenty budowy i ich przechowywanie. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej, 

następujące dokumenty:  
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Placu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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   OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
 
        Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiary będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
„Ślepym” Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

 
 

Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
 

Pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą odmierzane poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych jak: rury, armatura, profile 
walcowe, elementy w rolkach i belkach itp., dla których w ateście podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru.  
Inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej lub SST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru Robót będzie 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 

Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, po dłuŜszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania i przed ich 
zakryciem. Wyniki obmiarów  z obliczeniami, a w przypadkach 
skomplikowanych ze szkicami wpisać naleŜy do Księgi Obmiaru. 

 
ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów. 
 

W zaleŜności od ustaleń SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu, 
odbiorowi ostatecznemu. 
 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne 
(operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych InŜynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane   
w SST dotyczące danej części Robót. 
 

Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 
ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 
Odbiór ko ńcowy Robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ilości, jakości  i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót                        i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest 
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 

z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych 
zgodnie     z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu        z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

Odbiór ostateczny. 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 

PODSTWA PŁATNOŚCI. 
 

Ustalenia ogólne. 
 

Uznaje się, Ŝe koszty wykonania wszystkich  robót tymczasowych  i  
towarzyszących  nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie 
Kontraktowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 
SST i w Dokumentacji Projektowej. 
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Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Plac Budowy 
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                  
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę 
placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym „Ślepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość 
Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
 

Zaplecze Zamawiaj ącego. 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
zaplecze umoŜliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

  Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przepisy prawne 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne             
i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, 

Nr 170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07   poz. 665, Nr 
191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 
914, Nr 199/08 poz. 1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 
227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 ) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004  
          poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 
poz. 954 art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,  
          Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 
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123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,  
          Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 
25/2008 poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708, 
         Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 
171/2008 poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,  
         Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 
19/2009 poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34, 
         Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 
227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
         (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
systemu oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
         spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE 
         (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  
         oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 
poz. 2041) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich 
         jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
237/04 poz. 2375) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych  
         upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych         w programie funkcjonalno-
uŜytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389) 

  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
1. Wstęp 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej stacji 
uzdatniania wody w Solinie, poprzez montaŜ nowych urządzeń (3 filtrów, 
chloratora, armatury odcinającej kontrolnej, zestawu pompowego płuczącego 
filtry, zestawu  hydroforwego do podnoszenia ciśnienia wody podawanej do 
mieszkańców połoŜonych powyŜej zwierciadła wody w zbiorniku, remont 
pomieszczenia chloratora z wentylacją mechaniczną wywiewną pomieszczenia 
budynku stacji SUW w Solinie. 

 
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Kategoria  45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
robotach wymienionych niŜej. 
 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje roboty technologiczne 
związane z wykonaniem: 
 
- demontaŜu istniejących filtrów pośpiesznych, pomp leŜących monoblokowych, całego 
orurowania i istniejącej armatury odcinającej i kontrolnej, chloratora oraz istniejącego 
wentylatora promieniowego wyciągowego w pomieszczeniu chlorowni. 
- montaŜu trzech filtrów pośpiesznych ARF-AG-31/48 SM; 
- montaŜ zestawu hydroforowego do płukania filtrów komplet Hydro-NM  
 -montaŜu zestawu pompowego hydroforowego w budynku SUW dla podnoszenia 
ciśnienia dla mieszkańców połoŜonych powyŜej zwierciadła wody w zbiorniku wody czystej 
typ Hydro NM 
- wymiany istniejącego chloratora wody na urządzenia dozujące Dozomat 60 ze 60 l 
zbiornikiem chloru oraz pompą MEDO II przy wykorzystaniu istniejących przewodów, 
- montaŜ dwóch filtrów mechanicznych RF 100A Dn125 
- montaŜ naczynia wzbiorczego przeponowego Refix DT 100; 
- montaŜ zaworów bezpieczeństwa Dn65, wodomierzy DN65 kontaktowego; 
- montaŜu rurociągów PVC klejonych w budynku SUW z demontaŜem             
  odcinków rurociągów stalowych doprowadzającego wodę do zbiornika wody czystej 
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i pomiędzy istniejącymi filtrami pośpiesznymi, 
- montaŜ całej armatury odcinającej w postaci zaworów odcinających kulowych, 
przepustnic, zaworów zwrotnych, manomatrów, zaworów regulacyjnych 
dwudrogowych, zaworów membranowych itp. 
- dostawą i montaŜem urządzeń. 
 
 
Orurowanie wszystkich urządzeń montowanego wewnątrz budynku SUW zaprojektowano           
z rur i kształtek odpornych na korozję gatunku PVC-U klejonego PN10. Armaturę stanowią 
przepustnice, zawory odcinające kulowe oraz zawory zwrotne, regulacyjne dwudrogowe, 
manometry itp. 
 
Ze względu na kolor rur projektowanych (do wody) przewiduje się oznakowanie rurociągów 
poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek w 
odpowiednim kolorze wskazujących kierunek przepływu np. 
- Woda surowa       kolor ciemno-zielony 
- Woda uzdatniona   kolor niebieski 
- Popłuczyny         kolor brązowy 
- Podchloryn sodu     kolor Ŝółty.  
 
Średnice rurociągów wewnątrz SUW wszystkie rury PVC-U : 
PVC-U 125x4.8 wody surowe i woda czysta 
PVC-U 75x3.6 wody popłuczne, wody surowe i woda czysta 
PVC-U 160x6.2 - woda czysta 
PVC-U 225x8.6 - woda czysta na sieć wodociągową grawitafyjną 
 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania części   
    technologicznej stacji 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania robót          
z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną . 
Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez przepompowana wody surowej na trzy 

filtry pośpieszne dalej chlorowanie i wprowadzenie do istniejącego zbiornika wody 

czystej dla zapewnienia właściwego czasu kontaktu podchlorynu sodu z wodą. 
Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie  wodnym poprzez 
płukanie zestawem pompowym wodą ze zbiornika wody czystej. ZłoŜe filtracyjne kaŜdego 
zestawu filtracyjnego powinny  
W celu zapewnienia naleŜytego i terminowego wykonania zakresu prac objętych mniejszą 
specyfikacją i projektem, wymaga się aby firma ubiegająca się o zadanie przetargowe, 
wykazała się zrealizowaniem co najmniej 2 podobnych zadań w ciągu ostatnich 2 lat. 
W tym celu naleŜy załączyć do oferty przetargowej odpowiednie listy referencyjne. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskania i składowania. 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Projektem. Wszystkie zakupione 
przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze w tym 
atest PZH . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
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Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montaŜu wykonawstwa 
zestawów technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń 
równowaŜnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równowaŜności. Dla oceny propozycji 
równowaŜnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu 
i niezaleŜnych ekspertów. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niŜ 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i pompowe zestawy 
technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW muszą być udokumentowane 
obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi. Wymaga się aby dokumentacja 
zamienna uwzględniająca proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie 
równowaŜności propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. PowyŜsze wymogi 
umoŜliwią obiektywną ocenę równowaŜności rozwiązań zamiennych. 
Wszystkie informacje techniczne dotyczące wymaganych urządzeń znajdują się 
dokumentacji technicznej - do wglądu w siedzibie zamawiającego. 
Wymaga się aby oferent załączył zestawienie z wykazem urządzeń przyjętych w 

swojej ofercie (podać typ i producenta), a dla wszystkich elementów załączy i atesty, 

aprobaty techniczne, karty katalogowe, stosowne obliczenia, rysunki oraz DTR. 
 
 

Materiały stosowane do remontu instalacji uzdatniania wody powinny mieć : 
• Oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
•  Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanymi przez 
producenta. jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonego przez Komisję Europejską 
, lub 
• Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną 

 
2.2. Rodzaje zastosowanych materiałów  
 
2.2.1. Zestaw hydroforowy  
Układ pompowy - zestaw hydroforowy, na bazie pomp pionowych wielostopniowych, 
powinien być wykonany w standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość 
wykonania. Kolektory i orurowanie oraz inne elementy mające kontakt z wodą powinny być 
wykonane ze stali kwasoodpornej lub PVC klejonego, a w celu minimalizacji strat 
hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Nie 
dopuszcza się zastosowania orurowania ze stali czarnej. Sterowanie winno zapewniać 
automatyczną pracę zestawu utrzymując stałą wartość ciśnienia wody na wyjściu za 
zestawem, co powinno umoŜliwiać zabudowanie w szafie sterowniczej przetwornicy 
częstotliwości z filtrem, pracującej w systemie przełączania w cyklu 24 godzinnym na 
następną pompę. UmoŜliwia to równomierne zuŜycie poszczególnych pomp. W przypadku 
awarii przetwornicy zestaw automatycznie winien przechodzić w stan pracy progowo - 
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czasowej. Zestaw hydroforowy naleŜy dostarczyć jako kompletnie wykonane urządzenie i 
dostarczone na obiekt jako gotowy wyrób. W związku z tym urządzenia powinny posiadać 
odpowiednią aprobatę techniczną. 

 

2.2.2. Orurowanie zestawów hydroforowych 
Prefabrykacja orurowania zestawów pompowych winna być realizowana w warunkach 
stabilnej produkcji a całkowity montaŜ zestawów układu technologicznego i rurociągów 
spinających winien odbyć się na miejscu na budowie. Na obiekcie dopuszcza się montaŜ i 
wykonanie odcinków rurociągów łączących podejścia do zestawów hydroforowych. 
Orurowanie zestawów hydroforowych wykonać z rur PVC klejonego zgodnie z PN-EN 
10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej   PVC 
klejonego. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, odgałęzienia poszczególnych 
docinków rur powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. 
 
2.2.3. Armatura zestawów hydroforowych 
Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 
 
2.2.4. Układ sterowania technologią 
Stacja wodociągowa pracować będzie automatycznie łącznie z  czynności płukania wodą 
uzdatniona złóŜ filtracyjnych. 
 
2.2.5. Oznakowanie przewodów technologicznych 
Ze względu na materiał rurociągów jakim jest PVC klejone przewiduje się oznakowanie 
rurociągów przez naklejenie na nich odpowiednich strzałek wskazujących kierunek 
przepływu oraz rodzaj medium płynącego jak niŜej: 

* Woda surowa      kolor ciemno-zielony 
* Woda uzdatniona   kolor niebieski 
* Popłuczyny         kolor brązowy 
* Podchloryn sodu     kolor Ŝółty. 
 

 
2.2.7. Opomiarowanie na przewodach technologicznych. 
Woda surowa wychodząca z pomp w galerii pompowej w zaporze solińskiej wchodzi do 
stacji uzdatniania wody rurociągami stalowymi. Na rurociągu zbiorczym jest zamontowany 
wodomierz kontaktowy Dn65 którego przepływ uruchamia pracę chloratora podobnie jak 
na rurociągu wyjściowym wodomierz Dn40 i Dn65 na wyjściu do sieci wodociągowej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej. 
 
 
2.2.9. Instalacja chloratora. 
W stacji uzdatniania wody znajduje się istniejący chlorator wprowadzający podchloryn do 
wody uzdatnionej dopływającej do rurarzy podających wodę do zbiornika wody czystej. 
NiezaleŜnie od powyŜszego projektuje się zamontowanie nowego chloratora Dozomat 60  
z pompą dozującą MEDO II na podchloryn sodowy i zastąpienie istniejącego. Chlorator 
naleŜy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta i podłączyć do istniejącego 
przewodu tłocznego, z którego naleŜy wyprowadzić odgałęzienia wprowadzające 
podchloryn do przewodu za filtrami do rurociągu prowadzącego wodę do zbiornika wody 
czystej. 
Nad chloratorem zamontowany jest przewód wentylacyjny z PVC z otworem na posadzką i 
pod stropem prowadzący do wentylatora dachowego przeciwwybuchowego WDex. 
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 2.2.10. Zbiornik wody czystej. 
 Na terenie działki SUW znajduje się istniejący Ŝelbetowy dwukomorowy zbiornik wody 

czystej o pojemności V =50,0 m3.  
 
 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót. Jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów i sprzętu. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt uŜyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  i być zaakceptowany przez 
Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.1.1. Serwis 
Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej                    
i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby zestaw filtrowy, hydroforowy były kompletne i 
objęty całościową gwarancją producenta zestawu.  
 
 
 
3.1l.2. Referencje 
Wymaga się, aby oferent wykazał się wykonaniem co najmniej dwóch obiektów o 
podobnym zakresie realizacji w ciągu ostatnich 2 lat tzn. wykonaniu montaŜu pompowych 
zestawów hydroforowych w stacji uzdatniania wody w technologii ze stali kwasoodpornej 
lub PVC klejonego o podobnych wydajnościach. 
 
4. Transport. 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów 
i ilości, wymaganiom zawartym w przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie na 
wykonanie robót, zaakceptowanej przez Inwestora. 
4.1 Wykonanie robót i kontrola jakości. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i uŜytych 
materiałów z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
przedstawiciela Inwestora. W ramach kontroli jakości naleŜy : 

- poddać rurociągi próbie szczelności, 
- sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Techniczną 
- sprawdzić podparcia i podwieszenia armatury i rurociągów, 
- sprawdzić szczelność zamykania, zaworów odcinających i armatury pomiarowej. 

 
5. Rurociągi ciśnieniowe. 
 
5.1. MontaŜ przewodów. 
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Przewody PCV naleŜy montować w temperaturze otoczenia od 5° C do 30 ° C. Jednak  ze 
względu na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej od +5° C. Wszystkie poł ączenia 
powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 
montaŜu róŜnych rodzajów złącz z PCV-U są podane przez producentów tych wyrobów.  
5.2.  Płukanie i dezynfekcja. 
Do płukania naleŜy uŜyć czystej wody wodociągowej lub pobranej z ujęcia.. Prędkość 
przepływy wody w przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w przewodzie. Przewód naleŜy wydezynfekować za 
pomocą wodnych roztworów podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zaleca się l l 
podchlorynu na 500 l wody. Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 0,5 
mg CL2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jej wypchnięciu z 
przewodu naleŜy go ponownie przepłukać. W wypadku, gdy zawartość podchlorynu w 
wodzie chlorowanej  jest nadal wysoka naleŜy chlor zneutralizować przy pomocy 
tiosiarczanu sodu (po uprzednim wypchnięciu go do beczkowozu).  
 
6. Kontrola jakości, Obmiar robót i Odbiór Robot.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym przedmiarze robót 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w ST, roboty podlegają etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robot zanikających, 
- odbiór odcinka lub całości robót, 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie świadectwa 

wypełnienia gwarancji) 
  
7. Przestrzeganie Prawa i Przepisów i Ochrony Środowiska 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego, wszystkich 
rozporządzeń i przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe, a takŜe innych 
przepisów, norm i wytycznych w jakikolwiek sposób związanych z wykonywanymi 
robotami. 
Charakter robót przewidzianych w projekcie technicznym nie stwarza zagroŜeń dla 
środowiska przyrodniczego podczas ich realizacji, a zaprojektowane materiały posiadają 
atesty dopuszczające je do stosowania w branŜy zaopatrzenia w wodę. 
W zakresie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w trakcie wykonywania robót naleŜy 
przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.06.2003r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę ( Dz.U. nr 121 poz.l 
139). 
Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie będą farby i 
rozpuszczalniki. Ich uŜycie powinno nastąpić po zakończeniu robot spawalniczych, co 
uniemoŜliwi zaprószenie ognia. 
 
8. Odbiór końcowy 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie wpisem do dziennika budowy po 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Zamawiający ( Inwestor) wyznacza termin odbioru w ciągu 5 dni licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o tym terminie. 
 
Czynności odbioru końcowego obejmują: 

- zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez 
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Wykonawcę  
- ogląd instalacji i urządzeń,  
- zapoznanie się z wynikami badania wody,  
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

- projekt technologiczny z naniesionymi zmianami i z aktualnymi  
      uzgodnieniami(dokumentacją powykonawczą), 
- powykonawczą dokumentacją geodezyjną wykonania robót, 
-  wykaz robót zanikających odebranych przez inspektora Nadzoru wraz z 

zaleceniami do tych robót, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


