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Rozdział : SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
DZIAŁ ROBÓT: 
- 45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT 
- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie             
inżynierii lądowej i wodnej 
- 45300000 – 1 -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASY ROBÓT 
 
- 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
  45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
            lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu . 
- 45260000 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
  45310000 -  3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  45330000 – 9 -  Hydraulika i roboty budowlane 
  45340000  - 2  - Instalowanie ogrodzeń, płotów  i sprzętu ochronnego 
  45420000-  7 -   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
 
KATEGORIA ROBÓT 
 
45111100-9 -  Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45314200-3 – instalowanie struktury kablowej 
45314300-4 – Kładzenie kabli 
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne 
45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45331210-1 – Instalowanie wentylacji 
45332200-5 – Hydraulika 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45421111-5 - Instalowanie metalowych framug 
45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
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0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE. 
0.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlano-instalacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : 
Przebudowa i remont  Stacji Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiorników na wodę, budowa  
kolektora wód popłucznych z przepompownią ścieków, ustawienie toalety przenośnej, remont drogi  
dojazdowej z placem manewrowym w miejscowości Polańczyk na działkach o nr ewid. 99 i 94. 

 
 
0.2.  Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
Umowę zawartą pomiędzy Gminą Solina a  Przedsiębiorstwem Projektowania  BIPROMAG-1 Sp. 
z o.o.  Gliwice, 
- Projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące  wszystkie  niezbędne  branże  

opracowane w  2017 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1 
- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) 



str. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
1.0 CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Gmina Sośnicowice jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą 
nazwę: Przebudowa i remont  Stacji Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiorników na wodę,  
budowa kolektora wód popłucznych z przepompownią ścieków, ustawienie toalety przenośnej, remont  
drogi dojazdowej z placem manewrowym w miejscowości Polańczyk na działkach o nr ewid. 99 i 94. 
 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zakresu wykonane będą n/w roboty 
budowlano-instalacyjne: 
I)W budynku i na działce stacji uzdatniania wody: 

1) Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- częściową rozbiórkę elementów budynku (ścianki działowe, i sufit z płyt warstwowych) 
- rozbiórkę misy dawnej fontanny 
- rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, bramy i furtki 

2) Wykonanie uzupełnień posadzki. 
3) Roboty ogólno-budowlane obejmujące: 

- zabudowę nowych ścian działowych z płyt warstwowych 
- zabudowę nowych drzwi, 

4) Roboty  technologiczno-instalacyjne  i  sanitarne 
5) Roboty elektryczne i AKPiA. 

 
II) Roboty terenowe  

1) Wykonanie fundamentu pod zbiorniki wody uzdatnionej 
2) Plac  manewrowy  i  opaski  chodnikowe 
3) Zieleń; 
4) Przebudowa  ogrodzenia  działki 
5) Budowa przepompowni ścieków i kolektora wód popłucznych do przepompowni do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej. 
 
1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej– należy do obowiązków Wykonawcy 
b) wykonanie niżej  wymienionych badań powykonawczych (należy do Wykonawcy) : 
- szczelności instalacji  
- skuteczności zerowania instalacji elektrycznych 
Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie budowy i odpowiednie jego oznakowanie oraz urządzenie zaplecza dla 
Wykonawcy.  
 
1.4. Informacje  o  terenie  budowy. 
1.4.1. Lokalizacja  inwestycji. 
Objęte niniejszą specyfikacją roboty budowlano-instalacyjne znajdujące się w obiekcie i na terenie stacji uzdatniania 
wody w Polańczyku przy ul. Zdrojowej. 
 
1.4.2. Opis  stanu  istniejącego. 
Budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym. Konstrukcja obiektu – 
słupy stalowe, lekka obudowa z płyt warstwowych. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
- 45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT 
- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie             
inżynierii lądowej i wodnej 
- 45300000 – 1 -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASY ROBÓT 
 
- 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
  45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
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            lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu . 
- 45260000 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
  45310000 -  3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  45330000 – 9 -  Hydraulika i roboty budowlane 
  45340000  - 2  - Instalowanie ogrodzeń, płotów  i sprzętu ochronnego 
  45420000-  7 -   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
 
KATEGORIA ROBÓT 
 
45111100-9 -  Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45314200-3 – instalowanie struktury kablowej 
45314300-4 – Kładzenie kabli 
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne 
45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45331210-1 – Instalowanie wentylacji 
45332200-5 – Hydraulika 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45421111-5 - Instalowanie metalowych framug 
45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów, przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 
której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielnie  funkcje  
techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w 
imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu. 

1.6.4. Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
1.6.5. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą, 

potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  
techniczną. 

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela , stwierdzające  
na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  
budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  
projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  
w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót , a  także  
geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu  do  
użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy  użyciu  
własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych  i  
opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią. 
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1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do określenia 

przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 
wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  określone  w  
rozporządzeniu  nr  213/2008  z  dnia  28.11.2007 r  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień                        
(Dz. U. UE 74 z 15.03.2008 r) 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta lub dostawcę  urządzeń 
technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  pewnych  innych  
aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie  (EN)”  lub  
„dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  
przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót  
dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu, a  
także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa  
się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, 
przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  
końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  „odbiorem  
końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu  
budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  
przez  Inwestora, ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  
się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych , 
wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  
powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  
technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  
szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod  
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  budowlanych , 
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  
Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r, 
zmienione rozporządzenie nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r (Dz. U. UE 74 z 15.03.2008 r)  Polskie  Prawo  
Zamówień  Publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  
akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  
budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  
zestaw  wyrobów. 

1.6.23. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,  a  
jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami  ,  przyjmowanymi  
zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.24. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem  budowy. 

1.6.25. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  wskazuje  lokalizacje,  
charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.26. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na nim  robót  oraz  inne  miejsca  
wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  wszelkich  czynności. 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej, jeden komplet ST oraz informację BIOZ. 
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1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  podanym  w  
szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora 
stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  
dokumentach  kontraktowych  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na  podstawie  
odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  budowli  
muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementów  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  
elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia elementów budowli i 
instalacji w pomieszczeniach budynku nie objętych przebudową. 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  
sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 

 
1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  sprzęt i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie podlegają   
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  
sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  na  
podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  bioz”  
należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 
poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) 
 
1.7.9. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
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- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  uzyskania  

jego  akceptacji 
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu z 

rozbiórki. 
 
1.7.10. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  
daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
1.7.11. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy  i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  
materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  
naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru. 
 
1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają  
materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia   
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  
nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  
konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  
wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  
zatwierdzenia. 

 
1.7.13 Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie,  pomieszczenia biurowe,  sprzęt  transport oraz  inne  urządzenia  
towarzyszące. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  
wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  
wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – właściwie  oznaczonych , posiadających  
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  
prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  
budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  dotyczące  
wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
 
2.2.   Wymagania ogólne związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, składowaniem  i  

kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  
miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  
Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego. 

 
2.3. Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i urządzenia  wbudowane , 

montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  
w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  
przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  
także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może 
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana 
cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  materiałów  i   
elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru   
Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i   
zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  urządzenie)  nie  może  być  ponownie   
zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie spowoduje niekorzystnego  wpływu  
na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt używany do robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  
odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji robót,  
zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości  do  pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną  przez  
Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami określonymi w  
dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych parametrów technicznych.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia 

pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
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5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp 

 
5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada 
certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, 
co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy 
rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2. Certyfikat  i  deklaracje. 
Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność z  kryteriami  technicznymi   
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych oraz  własnościowych  przepisów  i  dokumentów   
technicznych. 
-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z: 
-  Polska  Norma  lub 
-  aprobatą  techniczna,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte   
certyfikacją  określoną  w  pkt.  a 
W przypadku materiałów, dla których w/w  dokumenty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do robot 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.3. Dokumentacja  budowy. 
Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje : 
- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym, 
- dziennik  budowy, 
- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  
- książkę  obmiarów  robót 
- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty  techniczne, protokoły  

konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  roboty. 
 
6.3.1. Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami spoczywa  na  
Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot, stanu  
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby  ,  która  dokonała  
zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. 
Zapisy  będą  czytelne  ,  dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  
drugim  ,  bez  przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem  załącznika  i  
opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 
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- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów  

robot, 
- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  ,  kto  

je  przeprowadził, 
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone  Inspektora  do  
ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich   
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.  Projektant nie  jest  jednak 
stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót. 
 
6.3.2. Książka  obmiarów. 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z  elementów  
robót.  Obmiar wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  
i  wpisuje  do  książki  obmiarów. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie robót), 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadkach 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  
dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i 
Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami  pozwolenia  na  budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku  terenu budowy. 
2. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz  inne  

projekty  specjalistyczne) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  
3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych  
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego przez 
Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.8. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę  i  
akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego  
na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  
mogą  być  także  określone  w  umowie. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa. 
 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. 44-100 
Gliwice, ul. Toszecka 99 
Zestawienie dokumentacji dla  przebudowy stacji  uzdatniania  wody  w  Polańczyku. 

 
 
Lp Nazwa projektu Nr proj. 
I PROJEKT  BUDOWLANY   
 Przebudowa i remont  Stacji Uzdatniania Wody, budowa fundamentu i zbiorników na wodę 

ustawienie toalety przenośnej, remont drogi dojazdowej z placem manewrowym, remont ogrodzenia 
w miejscowości Polańczyk na działkach o nr ewid. 99 i 94. 
Obręb Polańczyk 0011. Kategoria obiektu XXX 
Część :  
1.0. Projekt budowlany zagospodarowania terenu 
2.0. Projekt architektoniczno-budowlany 
2.1. Część architektoniczno-konstrukcyjna 
2.2. Część technologiczno – instalacyjna wraz z wpływem  
       inwestycji na środowisko 
2.3. Instalacje elektryczne i AKP 
2.4. Informacja BIOZ 

416/1/B 

II PROJEKTY  WYKONAWCZE  
 Część :       

1. Zagospodarowanie terenu 
2. Część architektoniczno-konstrukcyjna 
3. Informacja BIOZ 

416/2/B 

 Część :       
1. Część technologiczna 
2. Instalacje i sieci sanitarne 

416/2/T 

 Część : 
Instalacje elektryczne i AKPiA 

416/2/E 

III PRZEDMIARY ROBÓT  NA WYKONANIE:  
 -robót budowlanych 416/2/B-K 
 - instalacji technologicznej  416/2/T-K 
 - przebudowy instalacji sanitarnych 416/2/S-K 
 - rurociągu tłocznego wód popłucznych z przepompownią  

ścieków 
416/2/S1-K 

 - robót elektrycznych i AKPiA 416/2/E-K 
IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych 
416/2/ST 

 
Inwestor przekazuje wykonawcy po 2 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
Akty prawne - ustawy 

1. Ustawa  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2016 poz. 260)  z  późniejszymi  
zmianami. 

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie rodzaju  i  
czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  technicznych  jakim  
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  zgodności wyrobów  
budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  
organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  formy  
aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych, 
do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ  obowiązkowej  
kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 
 
Inne  dokumenty 

1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  Techniczno-

Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, IV, V)  Arkady  

Warszawa  1989-1990 
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej  Warszawa  

2003  
6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  

Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem zewnętrznych  elementów  infrastruktury  technicznej wykonywanych 
w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 
a) geodezyjne wytyczenie: 

 lokalizacji fundamentu pod zbiorniki na wodę pitną 
 przebiegu  sieci w terenie i utrwalenie na gruncie głównych i charakterystycznych punktów 

wysokościowych (reperów), 
 ogrodzenia 
 drogi dojazdowej, placu  manewrowego  i  chodników 

b) geodezyjną obsługę budowy obiektu budowlanego 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu geodezyjnego 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX 
-niwelator elektroniczny samorejestrujący firmy PENTAX 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
-opracowanie DXF program 
-komputer IBM 
 
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi sieci i ustawienie kołków kierunkowych. 
4. Wyznaczenie krawędzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonów. 
5. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych. 
6. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
7. Niwelacja kontrolna dna wykopu. 
8. Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy. 
Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami. Przebieg  sieci  budynku winien 
być wyznaczony w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy geodeta 
winien oznaczyć za pomocą palików drewnianych tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe winny być wbite 
na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 
3 pkt. Kołki należy wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Repery robocze należy osadzić na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza 
obrębem robót w postaci bolców metalowych. Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych. 



str. 18 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje 
Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
6.0. KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna” 
Kontrola  geodezyjna  związana  z  wykonaniem  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  
robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735 
W  razie  stwierdzenia   rozbieżności  między  wynikami  pomiarów , a  ustaleniami  projektowymi  fakt  ten  geodeta  
winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami. 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłożyć  operat  geodezyjny  
zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  szczególności  
szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego. 
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy. 
 
9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na obszarze działania. 
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować za powierzchnie w ha obszaru terenu, w 
którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r  poz. 
133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych wydane przez 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE-PRZYGOTOWAWCZE 
1.0. Wstęp 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  
rozbiórkowych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  przebudowy stacji. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  
rozbiórek  n/w  występujących  w  obiekcie. 
W  zakres tych  robót  wchodzą: 

- częściową rozbiórkę elementów budynku (ścianki działowe i sufit z płyt warstwowych) 
- rozbiórkę misy betonowej dawnej fontanny 
- rozbiórkę drogi dojazdowej i placu manewrowego z płyt betonowych 
- rozbiórkę ogrodzenia z bramą i furtką 
- wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe składowisko 

 
1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową , 
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Dla  robót  wg  SST-01.  materiały  nie  występują. 
 
3. Sprzęt 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt. 
 
4. Transport. 
Transport  materiałów  z  rozbiórki  dowolnymi  środkami  transportu. 
Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie  robót. 
5.1 Roboty  przygotowawcze. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy: 

- teren  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP 
- zdemontować wszelkie  istniejące  uzbrojenie  w  miejscach  wykonywania  rozbiórek. 

5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r   
(Dz. U. Nr 47  poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
 
6. Kontrola  jakości  robót. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar  robót 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.7. 
Jednostkami  obmiarowymi  są: 
-rozbiórki  ścianek   -  m2 , m3, 
-rozbiórka posadzek  i okładzin ściennych-  m2, 
-rozbiórka nawierzchni asfaltowych- m2. 
 
8. Odbiór  robót. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.8. 
Wszystkie  roboty  objęte  SST-01  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.9. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7. 
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10. Przepisy  związane 
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach  (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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SST-03 ROBOTY  ZBROJARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2 Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi i żebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w 
ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.1. i  dotyczy fundamentu pod zbiorniki wody pitnej. 
 
1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Stal  zbrojeniowa. 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  PN-

EN 10025: 2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

3) Wady powierzchniowe: 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś   
  0,7 mm dla prętów o większych  średnicach. 
4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 

lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać : 
 - znak  wytwórcy 
 - średnicę nominalną 
 - gatunek stali 
 - numer wyrobu lub partii 
 - znak obróbki cieplnej. 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 

czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 - na  powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  lub innych 

zanieczyszczeń, 
 - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
 -     pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m    
       długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

5) Badanie stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w  przypadku gdy: 
 - nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
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 - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
 - stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3.0. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu prac. 
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
 
4.0. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1.Wykonanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia: 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota, 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach  

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia: 
* Pręty stalowe użyte do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

PN-B-03264 : 2002. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002. 
* Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia: 
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 
* Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  oznaczonego w projekcie. 
* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  podkładami betonowymi 
   lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.0 Kontrola  jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być odnotowany w 
dzienniku budowy. 
 
7.0. Obmiar  robót. 
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 t. 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych  średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
 
8.0. Odbiór robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg 
opisu jak niżej: 
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  Inspektora Nadzoru  oraz 

wpisany do dziennika budowy. 
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 
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9.0. Podstawa  płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich 
poza teren robót. 
 
10.0 Przepisy  związane. 
PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu 
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje  betonowe , żelbetowe  i  sprzężone. Projektowanie 
PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych żelbetowych monolitycznych określają 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II 
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow 
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SST-04 ROBOTY BETONOWE. 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
i podbetonu w elementach budowlanych objętych kontraktem: 
Przygotowanie i zabudowanie mieszanki betonowej dotyczy wylewek  betonowych  pod  zbiorniki  filtrów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 Materiały   
2.1. Składniki mieszanki  betonowej. 
Cement 
a) rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000 : 1990 o następujących markach : 
marki „25” - do betonu klasy B12,5 do B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B 20 

b) wymagania dotyczące składu cementu. 
Według ustaleń normy PN-B-30000 się aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 5—60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu  (C3A)  7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane)  20% 

a) opakowanie 
Cement wysyłany powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg  PN-76/P-
79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić max 50,2kg. na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 

a) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2. 

b) akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. 

c) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementów 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, PN-EN-196-3 

: 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy PN-B-30000 : 1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań  cementowni można wykonać 
dla badania podstawowego. 
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obowiązującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
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a) magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 dla cementu luzem : 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

 podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem 

  podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

 dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
 każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                       PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 993 –4 :  2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13   
- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić bieżącą  kontrolę 
wilgotności kruszywa wg  PN-EN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji od 0 do 2mm. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
 
3.0. Sprzęt 
Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Obsługa betoniarek winna być wykonywana przez osoby przeszkolone. Układanie mieszanki 
betonowej należy wykonać przy pomocy pojemników i pomp do betonu. Zagęszczenie ułożonej masy betonowej należy 
wykonać w oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorów wgłębnych i przyczepnych. 
 
4.0. Transport. 
Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciężki nie występuje. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywać się 
samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu budowy transport winien być 
wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. 
(1) Dozowanie składników 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
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Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
(2) Mieszanie składników 
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 min. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia. 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w stanie wibrującym  
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 sek. 
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.3.  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem 
Inspektorem Nadzoru. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, znoszenie betonowania nie powinno 
się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż  20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3. Pobranie próbek i badanie. 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania adań  laboratoryjnych przewidzianych normą  PN-

EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
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 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu. 
 Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.1. Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.5. Wykańczanie  powierzchni  betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5 cm 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
 Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniac warunki podane w normie PN-S- 
10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych kl. nie niższej niż K33 i grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane aby na ich styku nie 
powstawała szczelina. Szczególna uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Użyte 
gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-81000. 
 
6. Kontrola jakości. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1m2 wykonanego stropu  gęstożebrowego 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej 
oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnacja betonu   
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
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10. Przepisy  związane. 
 
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki 

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów stropowych i 
dachowych 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
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SST-05         ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót ziemnych 
przewidzianych do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna   
pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji przetargowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Ponadto: 

- wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych, 
- podłoże wykopu – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli , w której właściwości gruntu maja 

wpływ na projektowanie , wykonanie i eksploatację budowli 
- podłoże rurociągu – podbudowa, strefa bezpośredniego posadowienia rurociągu wynikająca z obliczeń 

statycznych danego rurociągu 
- podsypka – warstwa podłoża rurociągu wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 
- obsypka – część zasypki wykopu pomiędzy podłożem a nadsypką równa średnicy rurociągu, po obu 

stronach rurociągu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociągu 
- nadsypka – cześć zasypki wykopu do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu, warstwa ochronna 

rurociągu 
- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 
- umocnienie wykopów – elementy stalowe lub drewniane, zakładane lub wbijane zabezpieczające ściany 

wykopu przez usunięciem 
- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów lub wywieziona na 

składowisko, 
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
- wykop obiektowy – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 
- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu lub ziemi roślinnej z 

wykopów, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień o wysokości -do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy  wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową , SST  i  
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych  dokumentów kontraktowych 
(umownych). 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

- grunt z wykopu -  przydatność gruntów z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu określi laboratorium 
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

- grunt z dokopu III  kategorii urabialności przydatność materiału na zasyp należy określić po wykonaniu 
następujących badań: 

                            - wskaźnik różnoziarnistości > 5 
                            - wskaźnik piaskowy > 35 
                            - wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 

- wypraski stalowe, 
- ścianki szczelne, 
- rozpory, 
- bale drewniane 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
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i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki podsiębierne   
- koparki chwytakowe  
- spycharki gąsienicowe  
- wibromłoty  
- ubijaki mechaniczne spalinowe  
- zagęszczarki mechaniczne 
- żurawie samochodowe  
- spawarki elektryczne  
- wyciągi do urobku ziemi  
- pompy do odwodnienia wykopów 
- wciągniki przejezdne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy  
- przyczepa dłużycowa do samochodu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacją 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) zapoznanie się z warunkami terenowymi, 
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych 
składowisk odpadów, rumowisk, 
a) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych, 
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energią elektryczną i wodą oraz odprowadzenia ścieków 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,. 
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
a) Roboty ziemne tymczasowe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, podsypka, obsypka, 
nadsypka i zasypy ) związane z budową kanalizacji sanitarnej. 
b) Roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową przepompowni ścieków 
 
5.4. Warunki techniczne wykonania robót 
5.4.1. Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 
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a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w czasie budowy. W 
przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy 
geodezyjnej 
b) wyznaczenie i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej, 
c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnową realizacyjną elementów geometrycznych: takich jak osie, studzienki, 
załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, w 
razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych 
e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim w czasie robót ziemnych 
f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków,  głębokości posadowienia, nachyleń 
skarp, osiadania itp., 
g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną obejmującą: 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię 
mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji. 
 
5.4.2. Zdjęcie warstwy humusu / ziemi roślinnej / 
Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów użytkowanych rolniczo, należy zdjąć mechanicznie warstwę 
humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów liniowych. 
Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z dodaniem po ok.0,5 m z 
każdej strony. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w 
zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus należy rozplantować mechanicznie. Nie dopuścić do przemieszania 
humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 
 
5.4.3. Rozbiórka elementów dróg i ulic 
Zakres robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej SST-02 
 
5.4.4. Warunki gruntowo-wodne 
W  oparciu  o  wykonaną  dokumentację  badań podłoża gruntowego stwierdza  się: 
na  trasie  projektowanej inwestycji nad podłożem skalnym występuje warstwa czwartorzędowych zwietrzelin 
gliniastych. Zwietrzeliny zawierają zmienną ilość okruchów skalnych o różnej wielkości. Wody gruntowej nie 
nawiercono. 
Nie wyklucza się występowania między wykonanymi otworami geologicznymi innych warunków  
gruntowych np. skały. 
 
5.4.5. Likwidacja  wykopów 
Zastosowanie  gruntów  piaszczystych, przednio  wydobytych  z  wykopu  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  warstwami  
o  miąższości  max. 30 cm  i  zagęszczeniem  ich  do  JD około  0,55.   
Grunty  występujące  w  linii  nawierzchni  drogi  należy  zastąpić  gruntami  niespoistymi  z  kontrolowanym  
zagęszczeniem. 
W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej , wykonanie  wykopów  musi  poprzedzać  obniżenie  zwierciadła  wody  
lub  prowadzenie  odwodnienia  otworami  depresyjnymi. 
 
5.4.6.Zabezpieczenie przed dopływem wód 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co 
najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren, 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu, 
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem 
 
5.4.7. Wykopy 
a /wykonanie wykopów 
Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną za wyjątkiem miejsc zbliżenia do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz innych obiektów, gdzie wykopy należy wykonywać ręcznie. W miejscach 
skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  
Ogółem 80% wykopów stanowią wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy wykonywane ręcznie. 
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Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych wypraskami stalowymi 
zakładanymi poziomo z rozparciami. 
Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku braku możliwości składowania urobku wzdłuż 
realizowanego uzbrojenia, ziemią z wykopu należy ładować bezpośrednio na samochody i odwozić na miejsce 
składowania lub wysypisko. Generalnie długość otwartego wykopu nie powinna przekraczać 100 m 
Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 0,9-1,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej lub 
tłocznej i 2,0÷2,2m dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z 
zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a 
stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu 
wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść 
napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
b/ umocnienie wykopów 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i zaleceń Inspektora 
Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu ścian wykopów. Do podparcia lub 
rozparcia ścian wykopów stosować elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się również szalunki klatkowe. Po wykonaniu robót elementy zabezpieczające 
ściany wykopu należy usunąć. 
c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeżeli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie 
geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , miejsce ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie kierownictwo Robót, Inspektora Nadzoru i właściwy organ 
administracyjny / Policję, Wojsko / 
 
5.4.8. Podłoże rurociągu 
Z uwagi na zmienne warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm. W 
przypadku natrafienia w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go wykorzystać bezpośrednio do podsypki. 
Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale 
lub na czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach 
ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora Nadzoru decyzję o zastosowaniu gruntu rodzimego na podłoże 
rurociągu. 
Rurociąg układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem 
podłużnym. 
 
5.4.9. Zasypka 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/-02480 a  w  drogach  zgodnych  z  decyzjami  Zarządców  Dróg. 
Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją zagęszczać ubijakiem 
drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami około 10-15 cm do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rurociągu. 
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy 20 -to cm warstwie piasku 
ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonać mechanicznie warstwami 20 cm. 
Wskaźniki zagęszczenia mają być zgodne ze wskaźnikami zawartymi w decyzjach Zarządców dróg. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. 
Urobek nie wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru / wykorzystać do 
nasypów /. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
OST “Wymagania ogólne" 

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji, 

- wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ 

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej, co 
200 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
d/ wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
Minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: ±3,0 cm w gruntach spoistych, ± 5,0 cm w 
gruntach wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi  ± 5,0 cm 
Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. Powierzchnie skarp nie 
powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,98  w drogach i wjazdach  Is=1,00   w poboczach 
dróg. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykonania odpowiada on 
wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST 
i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Roboty ziemne i odwodnieniowe jako tymczasowe nie będą podlegały obmiarowi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 “Wymagania ogólne"  pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 “Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje  między innymi: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 
sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia terenu robót 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
g) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód 
h) przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi, 
i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
j) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodne z projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, 
k) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
l) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów oraz ich czasowe 
odwodnieniem 
m) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
o) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
p) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
q) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
r) uporządkowanie placu budowy po robotach 
Cena  wykonania  robót  ziemnych i odwodnieniowych wliczona jest w cenę jednostkową zabudowy kanałów , 
rurociągów i przepompowni. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
-PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir 
i mieszanki. 
-PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
-PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
-PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Normy branżowe: 
-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą oraz inne obowiązujące : 
-  PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
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SST-06    KOLEKTOR WÓD POPŁUCZNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem kolektora wód popłucznych w ramach inwestycji określonej w SST-„Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część  Dokumentacji Przetargowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  prowadzenia prac przy realizacji kolektora wód popłucznych – 
grawitacyjnego i tłocznego i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjny i ciśnieniowy  
-  roboty  montażowe  wykonane  przewiertem  sterowanym 
- budowa studzienki rewizyjnej kręgów betonowych  1000 na istniejącej sieci kanalizacyjnej 
- budowa przepompowni wód popłucznych 
- budowa  studzienki  rozprężnej  1000   
- kontrola jakości 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem kolektora ujęto w SST 05 
Roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęto w SST  02 , SST 08, SST 09, SST 10, SST 11, SST 12 
Wymagania  dotyczące  przepompowni  ścieków  ujęto  w  SST-07 
Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków ujęto w SST 16 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
 i postanowieniami Umowy. 
 
1.4.1 Pojęcia ogólne 
Kolektor wód popłucznych – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia wód z płukania 
urządzeń Stacji Uzdatniania Wody do sieci kanalizacji zewnętrznej. 
 
1.4.2 Urządzenia uzbrojenia sieci 
- Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów 
- Studzienka rozprężna – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakończeniu rurociągu tłocznego. 
- Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącej do przenoszenia 
   obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przegrodą  terenową. 
 
1.4.3 Elementy studzienek 
- Komora robocza – zasadnicza część  studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.   
  Wysokość  komory roboczej jest to odległość  pomiędzy rzędną  dolnej powierzchni płyty lub    
   innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 
- Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do  
   zejścia obsługi do komory roboczej 
- Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 
- Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
    umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność   z  postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rury 
Do budowy kolektora wód popłucznych stosuje się następujące materiały: 
- rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z polichlorku winylu PVC–U/rury lite/wg 

PN-EN 1410-01:1999 o średnicy 200 mm typoszereg SDR 34, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza 
producent rur;  

- kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC wg PN-EN 1410-01:1999 typoszereg SDR 34 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejść  szczelnych przez ścianki betonowe studzienek) z PVC  

o średnicy 200 mm 
 



str. 36 
- rury TS przewiertowe  250 
- rury  dwudzielne  ochronne  PE  do  zabezpieczeń  istn.  kabli 
- rury PEHD PN 10  100 SDR 17 do kanalizacji ciśnieniowej 160 
-          kształtki do rur PE  
 
2.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych wykonane z betonu klasy co najmniej B40, 
wodoszczelnego(W8), małonasiąkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) - złożone są z następujących zasadniczych 
części: 
-dno studzienki – betonowe, z wyprofilowanym korytem /kinetą/, średnica 1000mm,  
-  ściany komory roboczej - kręgi betonowe, średnica 1000mmwysokość 250,500mm, 
-           stopnie włazowe – żeliwne wg PN-64/H-74086 
-           włazy kanałowe – z żeliwa szarego  600 klasy B125 
Parametry włazów kanałowych: 

 pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, bez wentylacji 
 wypełnienie pokrywy betonem 
 podparcie pokrywy obwodowe 
 głębokość osadzenia pokrywy włazu – min. 50mm 
 szerokość osadzenia pokrywy (szerokość poziomego występu korpusu podpierającego pokrywę) –30mm 

min. 
 zabezpieczenie pokrywy w korpusie odpowiednią masą pokrywy lub specyficzną właściwością konstrukcji 
 powierzchnie przylegania pokrywy i korpusu włazu z obróbką mechaniczną zapewniającą stabilność i ciche 

użytkowanie 
 konstrukcja korpusu ma zapewnić ustalone położenie pokrywy względem włazu 

 
2.3. Studzienki na rurociągach tłocznych 
Przed  wlotem  kanalizacji  ciśnieniowej  do  kanału  grawitacyjnego  należy  zabudować  studzienkę rozprężającą  
 1000. 
 
2.4. Dokumentacja materiałowa. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą  zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła pochodzenia zastosowanych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność   za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
     . 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura 
nie wyższa niż  40o C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny 
znajdować  się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
zfazować. 
Szczególnie należy zwracać  uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  je kołpakami, wkładkami itp. 
 
2.5.2 Rury PE i TS 
Rury PE i TS należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Odcinki proste składować na 
podkładach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m 
i w odstępach 1-2 m . Rury w kręgach składować na podkładach jak wyżej pokrywających co najmniej 50 % 
powierzchni składowania. Wysokość  składowania nie powinna przekraczać 1,0 m dla rur w 
odcinkach i 1,5 m dla rur w kręgach. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych. Wykonawca zobowiązany jest układać rury według poszczególnych grup wielkości i 
gatunków zapewniając stateczność oraz umożliwiając dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.5.3. Elementy studzienek betonowych 
Składowanie studzienek może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość  
składowania nie powinna przekraczać 1.8m. Składowanie powinno umożliwić  dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.5.4. Włazy, stopnie i kształtki żeliwne 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korozyjnie. Włazy powinny być podzielone wg klasy / typów /. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
-żuraw samochodowy  
-kompresor 
-wciągarka ręczna  
-zgrzewarka do rur PE 
-maszyna do wierceń  poziomych z systemem wytwarzania i recyrkulacji płuczki oraz 
 systemem radiodetekcji i radionawigacji 
-wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym  
-spawarka elektryczna wirowa  
-wyciąg do urobku ziemi o napędzie spalinowym  
-betonomieszarka  
-żuraw przesuwny  
-zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

Samochody skrzyniowy  
Ciągnik kołowy  
Przyczepa dłużycowa  
Przyczepa skrzyniowa  
Samochód dostawczy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego . 
 
4.1. Rury z  tworzyw  sztucznych  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 
zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 
należy wyjąć rury ‘wewnętrzne’. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować następujące 
dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5OC do +30OC, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 
na zwiększaną kruchość tworzywa 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy  

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
-          przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
-          przy długości rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie można przekraczać  1m. 
 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
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4.2. Elementy studzienek betonowych 
Transport elementów studzienek betonowych oraz przepompowni ścieków powinien odbywać się samochodami w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe, stopnie, kształtki żeliwne 
Włazy kanałowe, stopnie i kształtki żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami  dokumentów kontraktowych 
(umownych). 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne  
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny ( nie mogą mieć uszkodzeń) oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków 
itp. 
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 
kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i 
innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. Dla zabezpieczenia kanałów przed wypłynięciem przewidziano zabudowę betoników 
dociążających w odległości co ok. 5,0m. 
 
5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna 
norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury 
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do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu powiększona  o 0,20 m. Zatem zalecane wartości 
przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego daną głębokość 
przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
5.3.4 Metody łączenia rur 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur obowiązują procedury podane 
przez ich producentów. 
Połączenie mechaniczne 
Podstawowym złączem rur kanałowych i kształtek z PCV są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek 
gumowych. Połączenie takie dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza 
drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym obwodzie znajduje się wgłębienie w którym umieszczany jest 
gumowy pierścień uszczelniający o specjalnym przekroju / uszczelka wargowa /. Należy zwrócić uwagę na czystość 
wgłębienia kielicha oraz ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca 
rury w kielich, bosy koniec rury można posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca 
do kielicha może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia wciskowego względnie przez zastosowanie dźwigni 
ręcznej. 
Cięcie rur 
W przypadku konieczności dostosowania długości rur do odległości miedzy studzienkami należy 
dokonać ciecia rury. Cięcie wykonywać w korytku drewnianym pozwalającym utrzymać dokładność cięcia i jego 
prostopadłość do osi rury. Cięcie wykonywać za pomocą ręcznej piłki do drewna . Przycięta rura wymaga fazowania. 
Fazowanie bosych końców polega na zmniejszeniu średnicy zewnętrznej bosego końca przez obróbkę jego krawędzi za 
pomocą pilnika zdzieraka na długości 2g pod katem 15’. Skracanie kształtek jest niedopuszczalne. 
 
Zgrzewanie rur  
W celu połączenia odcinków rur stosować należy metodą zgrzewania doczołowego. Urządzeniem umożliwiającym 
poprawne wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych elementów mocuje się w 
zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga wchodzącego w skład zgrzewarki wyrównuje powierzchnie czołowe 
łączonych elementów. Następnie przy pomocy płyty grzewczej nagrzewa jednocześnie oba końce elementów a kiedy są 
dostatecznie uplastycznione, usuwa się płytę grzewczą i dociska je do siebie pozostawiając dociśnięte do końca czasu 
chłodzenia. W procesie zgrzewania doczołowego powstaje wypływka na zewnątrz jak i wewnątrz rury. W razie 
potrzeby można ją usunąć przy pomocy specjalnego urządzenia. Producent rur podaje dla rur o określonej grubości 
ścianki czasy nagrzewania czas przestawiania i czas chłodzenia pod ciśnieniem spajania. Dla określonych średnic rur 
podawana jest szerokość zgrzewu. 
 
5.3.5 Montaż studzienek betonowych 
Elementy betonowe studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz  przez posmarowanie dwukrotnie lepikiem asfaltowym. 
W przypadku trudnych warunków gruntowych i wysokiego stanu wód gruntowych na dnie wykopu na podsypce 
piaskowej grub. 10 cm należy wykonać betonową płytę podfundamentową  200,0 x 200,0 cm, grubości 10 cm z betonu 
B-7,5. Na płycie należy ustawić prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej z wykonaną kinetą. Przed osadzeniem dna 
studzienki należy w jego ścianie osadzić tuleje kołnierzowe (przejścia szczelne dla wszystkich rurociągów) , jeżeli nie 
dostarczono studzienek z króćcami wklejonymi fabrycznie. 
Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi betonowe łącząc je za pomocą uszczelek gumowych, jako ostatni 
element . Zamontować płytę pokrywową i osadzić właz żeliwny. 
Poziom włazu dostosować do poziomu nawierzchni istniejącej. 
Stopnie włazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych, 
co 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 
 
5.3.6. Przewiert  
Przewierty  wykonane  będą  z  zastosowaniem  rur  TS 250. 
Przed rozpoczęciem przewiertu Wykonawca winien opracować projekt wykonawczy przewiertu w oparciu o 
następujące dane: 
- aktualne podkłady mapowe z dokładnymi danymi dotyczącymi przedmiotowego odcinka wraz ze wszystkimi 

kolizjami, które posłużą do stworzenia profilu w osi zakładanego przewiertu 
- ogólny profil podłużny odcinka sieci kanalizacyjnej z określonymi rzędnymi posadowienia stanowiący element 

dokumentacji technicznej 
Przy wyborze lokalizacji należy określić: 
- miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 
- miejsce z dojazdem potrzebne do ułożenia, połączenia i przygotowania rury do wciągnięcia, 
 
Po umieszczeniu osi przewiertu na podkładzie mapowym należy wykonać, dysponując danymi geodezyjnymi i 
geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokładne umiejscowienie  
 



str. 40 
planowanego przewiertu w płaszczyźnie pionowej, co jest podstawą do wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny 
powinien być wykonany w skali nieprzewyższonej, co daje możliwość dokładnego śledzenia przewiertu podczas jego 
prowadzenia, nanoszenie odchyłek powstałych w trakcie wiercenia i ich korektę. Podczas projektowania zwrócić należy 
uwagę na to, z jaką warstwą i na jakiej głębokości mamy do czynienia. Jednocześnie pamiętać należy, że grunty o 
większej granulacji charakteryzują się znacznymi parametrami przepuszczalności mogącymi powodować migrację, a 
nawet wypływ płuczki na powierzchnię terenu podczas wiercenia. Zjawisko to może być powodem np. zmętnienia 
wody w cieku, pod którym dokonywany jest przewiert. Tak więc podczas wyznaczania trasy przewiertu baczną uwagę 
należy zwracać nie tylko na infrastrukturę, ale przede wszystkim na geologię. 
Po ustaleniu  lokalizacji placu maszyn należy przystąpić do wykonania kanalizacji przewiertem sterowanym z kontrolą 
pilota. 
Na początku powstaje komora startowa i komora końcowa (odbiorcza). Następnie na budowie instalowany jest sprzęt 
do prac, na który składają się: jednostka wiertnicza - stacja wypychająca rury, agregat hydrauliczny - urządzenie 
zasilające, system monitoringu i kontroli prac: pilot oraz głowica urabiająca. Gdy wszystko zostanie podłączone za 
pomocą kabli i przewodów następuje drążenie kanału – tzw. przewiertu. Przewiert rozpoczynany jest od wykonania na 
wylot przewiertu pilotażowego za pomocą wydrążonych w środku żerdzi pilotażowych. Optyczny system kontroli i 
pilotowania, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokładności przewiertu pilotażowego, składa się z 
głowicy pilota, na której zamieszczona jest tarcza świetlna, teodolitu z kamerą CCD oraz monitora. Kierunek 
przewiertu jest wytyczany przez promień świetlny. Położenie tarczy a tym samym głowicy pilota w gruncie oraz każde 
odchylenie od zadanego kierunku jest sygnalizowane na monitorze w postaci plamki świetlnej. Głowica pilota jest 
zakończona płytką sterującą. Wprowadzenie korekty kierunku polega na zatrzymaniu obrotu i ustawieniu żerdzi i płytki 
sterującej w odpowiednim położeniu kątowym i pchnięciu. Kierunek w płaszczyźnie poziomej i nachylenie głowicy 
pilota podlegają stałej kontroli i mogą być korygowane w trakcie przewiertu przez operatora. Znajdujące się w ziemi 
żerdzie pilotażowe wyznaczają kierunek wpychania rury przewiertowej. Jednocześnie za pilotem pracuje głowica 
urabiająca grunt – świder. Jest ona wpychana w grunt przez hydrauliczne siłowniki, podobnie jak później rury. Świder 
pełni jednocześnie rolę przenośnika ślimakowego, który zabiera urobek z czoła przewiertu i transportuje go do szybu 
wejściowego. W tym czasie rura przewiertowa  zabezpiecza otwór przed zasypywaniem. Wypychane przez rurę 
przewiertową  i świder żerdzie pilotażowe są odbierane w szybie wyjściowym.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST 
00„Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny  pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i  
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby 
szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Zamawiającego lub 
użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-EN 1610: 
2002. i PN EN 805: 2002                                          
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa 
ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez 
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służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Obmiarową  długość  zamontowanych  rur  i  kształtek  należy  pomniejszyć o długość  kinet. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN ,EN-PN) 
 
8.1. Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności   zastosowanych 
materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
połączeń, zmian kierunku, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. Przed przekazaniem przewodu lub 
jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: 

 sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

 sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić 
je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 
sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
h) wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń robót 
i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
k) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli.                            
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 
PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego, 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST-07    PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW 
 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  sieci kanalizacji 
ciśnieniowej z  przepompownią w zakresie obejmującym zadanie. Przepompownia, jej wyposażenie, pompy,  układ 
sterowania i automatyki powinny pochodzić od jednego dostawcy, co gwarantuje standard i jakość wykonania oraz 
kwalifikowaną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompowni ścieków, jej wyposażenia oraz 
prowadzenia robót przy ich montażu, rozruchu i podłączeniu monitoringu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Studnia przepompowni sieciowej  - wyposażenie  

-  gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z kręgów żelbetowych na przygotowanym 
odpowiednim podłożu. 

 zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w 
gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
atesty producenta przepompowni tzn. deklarację zgodności, Aprobatę Techniczną na kompletną 
przepompownię (a nie tylko jej wybrane elementy). 

 płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów wiercenia. Na całej długości 
zbiornika jego ścianki powinny zachować stałą grubość 

 elementy płaszcza zbiornika powinny być łączone z elementów prefabrykowanych  
 pokrywa włazowa musi być w kształcie prostokąta, wykonana z gładkiej blachy ze stali kwasoodpornej 

zamykana na kłódkę. Pod pokrywą powinna znajdować się krata bezpieczeństwa wykonana z tworzywa 
odpowiedniej nośności i z powierzchnią antypoślizgową. Krata zabezpiecza światło włazu przed 
przypadkowym wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie i umożliwia bezpieczne wietrzenie.  

 pokrywa musi być zamykana na kłódkę i posiadać wbudowane na stałe zabezpieczenie przed przypadkowym 
zamknięciem np. od wiatru w czasie prowadzenia robót serwisowych. 

 przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane jako monolit tzn. króciec 
tłoczny z kołnierzami musi być osadzony przed dostawą zbiornika. 

 przejście do włączenia rurociągów doprowadzających ścieki do zbiornika musi być szczelne, wyposażone w 
uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawą zbiornika, odpowiadające materiałowi rurociągu 
grawitacyjnego; 

 zbiorniki powinny być wyposażone w dwie wywiewki wentylacyjne zapewniające wentylację grawitacyjną 
wykonane ze stali kwasoodpornej, zakończone tzw. „labiryntem” tak aby uniemożliwić wrzucenie do 
przepompowni przedmiotów typu pręty itp. 

 jedna z wywiewek wentylacyjnych musi być przedłużona rurą PVC do poziomu osi rurociągu grawitacyjnego 
 na płycie górnej musi być zamocowana poręcz złazowa o wysokości minimum 550mm, z wyprofilowanej (bez 

ostrych kantów) rury ze stali kwasoodpornej min. 1” umożliwiająca swobodny uchwyt przy schodzeniu i 
wychodzeniu z wnętrza zbiornika. 

 poręcz złazowa musi pełnić również funkcję bariery zamykającej dostęp od czoła przepompowni. 
 wykonanie pierścieniowej opaski dociążającej zbiornik przepompowni. 

 
2.2. Armatura i wyposażenie konstrukcyjne zbiornika 
Przepompownie należy wyposażyć w następujące elementy wyposażenia konstrukcyjnego i technologicznego: 

- drabina złazowa stała umożliwiająca zejście do dna zbiornika; 
- drabina złazowa musi być mocowana do pokrywy włazowej; 
- pomost obsługowy z ażurową kratą pomostową profilowaną gwarantującą wysoki poziom ochrony 

przeciwpoślizgowej; 
- konstrukcja pomostu musi umożliwiać obsłudze jego odchylanie do pionu z poziomu płyty górnej bez 

wchodzenia do wnętrza zbiornika; 
- wysokość zabudowy pomostu musi zapewnić swobodny z niego dostęp do zasuwy i rewizji zaworu 

kulowego; 
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- mocowanie elementów konstrukcyjnych przepompowni wewnątrz zbiornika musi się odbywać bez 

przewiercania na wylot ścian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelności. 
- wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane z PVC 
- piony tłoczne ze stali kwasoodpornej 
- kolektor musi być wyposażony w przyłącze strażackie z zaworem kulowym ø52 umożliwiające 

okresowe płukanie lub opróżnianie rurociągu tłocznego; 
- zespół sygnalizacji poziomu (sygnalizatory pływakowe, sonda hydrostatyczna do ścieków ze stali 

kwasoodpornej, związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociążony specjalnym obciążnikiem z 
żeliwa. 

- kolana sprzęgające mocowane śrubami do podstawy żeliwnej przymocowanej do dna zbiornika. 
Gwarantuje to swobodną wymianę kolan sprzęgających. 

- usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp – zachowuje stały rozstaw osi prowadnic i zabezpiecza 
przed wysprzęgleniem pompy podczas jej opuszczania, oraz umożliwia przedłużenie prowadnic; 

- prowadnice pomp i złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej 
- wyjście kołnierzowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni umożliwiające podłączenie rurociągu 

tłocznego; 
- na wlotach grawitacyjnych zamontować deflektory tłumiące napływ; 
- elementy pionu tłocznego muszą być zawieszone na wspornikach mocowanych do ścian zbiornika. 

Ciężar pionów tłocznych nie może być przenoszony na kołnierze kolan sprzęgających pomp; 
- elementy technologiczne (piony tłoczne) wykonać w tzw. układzie elastycznym tłumiącym drgania 

pochodzące od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony tłoczne nie mogą być mocowane do kolan 
sprzęgających na sztywno; 

- kołnierze pionów tłocznych ze stali kwasoodpornej; 
- zasuwy kołnierzowe klinowe miękkouszczelnione lub nożowe przeznaczone do ścieków. Materiał – 

żeliwo zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o grubości 200µm.  
- końcówki wrzecion zasuw wyprowadzone za pomocą przedłużek, do jej płyty pokrywowej – 

umożliwienie czynności zamykania i otwierania zasuw z poziomu terenu 
- przedłużki pokręteł zasuw wyprowadzone do płyty pokrywowej bez przegubów. 
- obsługa wrzecion zasuw za pomocą klucza do zasuw po otwarciu pokrywy włazowej przepompowni, 

ale przy opuszczonej kracie bezpieczeństwa. 
- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe przeznaczone do ścieków. Materiał – żeliwo zabezpieczone 

antykorozyjnie farbą epoksydową o grubości 200µm. 
- wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposażenia przepompowni wykonać ze stali 

kwasoodpornej  
- połączenia technologiczne pionów tłocznych i elementów konstrukcyjnych wykonać za pomocą 

elementów złącznych ze stali kwasoodpornej; 
 

2.3 Elementy układów sterowniczych 
- rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania posiadające  

deklaracje zgodności; 
- obudowa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na gorąco z 

włóknem szklanym o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych; 
- obudowa rozdzielnicy musi zapewniać podwójną izolację i stopień ochrony IP 65; 
- drzwi obudowy rozdzielnicy zamykane na klucz; 
- obudowa rozdzielnicy posadowiona na podstawie o wysokości minimum 0,5 m. obok przepompowni na 

prefabrykowanym fundamencie  
- podstawa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na gorąco z 

włóknem szklanym o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych; 
- podstawa z funkcją podwójnej wentylacji grawitacyjnej; 
- płyta przednia podstawy zdejmowana, zamykana na zamek na klucz, umożliwiająca swobodny dostęp 

do dławików kabli pomp i zespołu sterowania od spodu rozdzielnicy sterującej; 
- kable pomp i zespołu sygnalizacji poziomu wychodzące z przepompowni do rozdzielnicy powinny być 

prowadzone w rurze osłonowej min PVC110; 
- zespół sygnalizacji poziomu (sygnalizatory pływakowe + sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej, 

do ścieków) związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej i dociążony specjalnym obciążnikiem z żeliwa. 
- rozdzielnice wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy 30mA stanowiący zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe 
- rozdzielnice wyposażyć w elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz 
- rozdzielnice wyposażyć w liczniki czasu pracy pomp 
- rozdzielnice wyposażyć w zabezpieczenie przeciążeniowe pomp, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 
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- rozdzielnice wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C dla każdej z faz. 
- rozdzielnice wyposażyć w: 

- wyłącznik główny 
- zabezpieczenie pomp przed pracą „suchobiegu”  
- gniazdo serwisowe 230 V 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania agregatu prądotwórczego 
- sygnalizację pracy pomp i akustyczną – świetlną sygnalizację awarii 
- oświetlenie wewnętrzne 

 
2.4. Pompy zatapialne w przepompowni  

Maksymalny dopływ ścieków Qhmax = 22 dm3/s 
Wymagane parametry pracy: 
Q = 26,0 dm3/s;  H=8,3 msw moc pobierana z sieci (1/2 pompy) – 3,73/7,26 kW 
Pompy pracują na zmianę. 
- pompy automatycznie montowane na kolanach sprzęgających. 
- zaczep sprzęgający pompy musi być wyposażony w uszczelkę celem uszczelnienia połączenia pompy z 

kolanem sprzęgającym. 
- zaczep powinien być przykręcany do czoła kołnierza pompy jednocześnie mocując trwale uszczelkę zaczepu. 
- silnik musi posiadać zabezpieczenia termiczne na każdej fazie stojana, 
- izolacja uzwojeń stojana w klasie izolacji F 
- silnik musi posiadać czujnik wilgoci zabezpieczający pompę w przypadku wystąpienia nieszczelności 
- sygnały z zabezpieczeń termicznych i wilgotnościowych wyprowadzone wspólnym kablem pompy do 

rozdzielnicy sterującej. 
- konstrukcja pompy musi zapewniać podczas wyciągania przenoszenie całego ciężaru pompy przez kadłub 

silnika, a nie przez np. śruby mocujące pokrywę górną.  
- pompa musi posiadać tabliczkę znamionową ze stali kwasoodpornej identyfikującą typ pompy i inne dane 

(moc silnika, numer pompy itp.) 
- pompy muszą posiadać deklaracje zgodności i aprobaty techniczne oraz certyfikat producenta ISO 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
-żuraw samochodowy  
-kompresor 
-wciągarka ręczna  
-betonomieszarka  
-żuraw przesuwny  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

Samochody skrzyniowy  
Przyczepa skrzyniowa  
Samochód dostawczy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego . 
 
4.1. Elementy przepompowni  ścieków 
Transport elementów oraz przepompowni ścieków powinien odbywać się samochodami. W celu usztywnienia ułożenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.2. Armatura, uszczelki, złączki 
Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu. Armaturę należy podczas transportu zabezpieczyć 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR , postanowieniami Umowy i pozostałych dokumentów kontraktowych. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków 
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
5.3. Przepompownia ścieków 
W miejscu montażu przepompowni wykonać wykop obiektowy. Ściany wykopu zabezpieczyć. Grunt wybierać należy 
koparką chwytakową.  Na dnie wykopu wysypać 15cm warstwę żwiru lub  piasku, a następnie wyrównać i 
wypoziomować dno wykopu. Podłoże ustabilizować chudym betonem. 
Współosiowo do tak utworzonego podłoża opuścić zbiornik przepompowni ustawić pionowo. Podłączyć króćce 
wlotowe i tłoczne. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a umocnieniem zasypać piaskiem stabilizowanym cementem 
zagęszczając warstwami co 30cm.  
W przypadku innej konstrukcji zbiornika posadowienie dostosować do konstrukcji i wymogów producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST 00 
„Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny  pełnić kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przepompownia  jako  kompletny  wyrób  musi  posiadać  Aprobatę  Techniczną  wydana  przez  Centralny  Ośrodek  
Badawczo – Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  COBRTI „Instal”  w  Warszawie  oraz  posiadać deklarację  
zgodności.  
 
6.2 .Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne" 8.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 „ Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli.                            
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 
PN-76/C-89204 Rury ciśnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
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BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-/B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1671; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 752 ; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST-08 KORYTOWANIE WRAZ Z PROF1LOWANIEMI ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA DROGOWEGO   

I  CHODNIKOWEGO   
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach 
inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna”  
pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni na  planie  manewrowym  i  opaskach  chodnikowych. 

 
1.4. Okreś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-
00„Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00,,Część ogólna” 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00,, Część ogólna” pkt 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 spycharek uniwersalnych  
 płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Część ogólna” pkt 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00,,Część ogólna” pkt 5. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora. w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.  Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków tub linek do 
wytyczenia robót w odstępach me większych, niż co 10 metrów. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp tub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
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Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera. dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany .w robotach ziemnych 
tub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego xv tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 151 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

Strefa korpusu 
Autostrad i dróg 
ekspresowych Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworząc podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badań zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Na1eży określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/893 1-02 131. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2.2. 
Wi1gotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanic. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w i robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do nakładania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę wykona on na własny koszt 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  
i -5 cm. 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/893                
1-04 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją. projektową z tolerancją 
±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą, BN-64/893 1-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.1 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm. wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora. jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp. 
— profilowanie dna koryta tub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą, 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-09 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE  
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zawiązanych z wykonaniem warstw odsączających i  podsypkowej w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1  
” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i dokumentacji przetargowej 
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających  i  podsypkowych stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnię drogi dojazdowej, 
placu  manewrowego  i  opasek  chodnikowych. 
 
1.4.  Okrcś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami podanymi w 
OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 “ Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających i  podsypkowych są piaski. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki 
a) szczelności, okreś1ony za1eżnością: 

5
85

15 
d
D

  gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być. 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

5
10

60 
d
dU gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN- B/11113 dla 
gatunku 1 i 2. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeże1i kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna „ pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
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— walców statycznych, 
— płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,, Część ogólna”  
 
4.2.  Transport  kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0. WYKONAN1E ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 5 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST – 22 ,,Korytowanie wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoż1iwiający wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach. w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofi1owaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić  do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w 
kierunku  jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału. aż do otrzymania równej powierzchni 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 
1-12. 
Wi1gotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wi1gotność kruszywa jest wyższa od wi1gotności optymalnej kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną i1ością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymana w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kon1roli jakości robót podano wO ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 6 
6.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
6.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/893 
1-04  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć  4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.1.3.  Spadki  poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  przekraczać + 1 cm i  
2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.1.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm. 
Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć  łączną grubość 
tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach. wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12 powinien być  
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02  nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wi1gotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w  p. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.0. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej lub odsączającej. 
 
8.0. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania lm2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i  jakości    

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy. 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 utrzymanie warstwy. 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin. 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej. 
 utrzymanie warstwy. 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-1 1111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstvliów IBDiM, 
Warszawa 1986 
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SST-10 PODBUDOWA Z KRUSZYW  
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przcdmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w ramach zadania określonego w SST-)) „Część ogólna”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej 
przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kruszywa  łamanego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako- 
podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: 
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-1 1112 1 
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112  
— tłuczeń od 3l,5mm do63mm, 
— kliniec od 20mm do31,5mm. 
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród  wymienionych 
w PN-S-96023 [9], dla których  wymagania zostaną, określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112  określony dla: 
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca. wg PN-B-1 1112  
 
lp Właściwości  Klasa II Klasa III 
1 Ściera1ność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 : 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
  - w tłuczniu    
  - w klińcu    
 b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku  masy  po pełnej liczbie obrotów, nie więcej  niż: 

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
 b)dla kruszyw ze skał osadowych    

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 , % 

 ubytku masy, nie więcej niż: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
 b)dla kruszyw ze skał  osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
 metody bezpośredniej, wg PN-B-067 14-19  i PN-B-1 1112 
 [8], % ubytku masy. nie więcej niż: 
 - w klińcu   
 - w tłuczniu  

 
 
 
30 
nie bada się 

 
 
 
nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2.Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,     wg PN-B-1 1112  
lp  Właściwości Podbudowa 

jednowarstwowa lub 
podbudowa zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  
a)zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na 
mokro, % m/m, nie więcej niż: 
 - w tłuczniu 3 4 
 - w klińcu 4 5 
b)zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 
 - w tłuczniu i w klińcu 75 65 
c)zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d)zawartość nadziarna % m/m, nie więcej niż: 
-  w  tłuczniu 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg. PN-B-06714-12 , % 
m/m, nie  więcej  niż: 
-  w  tłuczniu  i  w  klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , % 
/m/m  nie  więcej  niż: 
w  tłuczniu 
w  klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawarotość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa  cieczy  
wg. PN-B-06714-26 [6] 
w  tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
 

 
 
 
wzorcowa 

 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna tub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się moż1iwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych tub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt  4 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 5.  
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-10 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub 
wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
 

15
85

15 
d
D

 

 
gdzie: D15 -wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
 d85 -  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin 
uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami okreś1onymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/rn. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iż powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną. 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm. 
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciążyć Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstot1iwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Częstotliwość badań Lp Wyszczególnienie  badań 
Minimalne ilości 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 
 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie  
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 
 

 
 
2 

 
 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość  kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

  
6000 
i przy każdej zmianie 
źródła pobierania 
materiałów 

 
6.3.2.  Badania  właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstot1iwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów 
Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów podano w  tablicy 4. 
Tablica 4. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z  tłucznia kamiennego 
 
 Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu. 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i w jej krawędziach 
6 Ukształtowanie  osi w  planie*) co 100 m 
7 Grubość  podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
na 400 m2 
Przed odbiorem 
w 3 punktach lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność  podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych głównych i ukształtowanie osi w planie należv wykonać w 
punktach  głównych  łuków poziomych. 
 
6.4.2.  Szerokość  podbudowy 
Szerokość podbudowy me może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni~ ± 10 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                 
± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm, -2 cm. 
 
6.4.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm  dla autostrad i 
dróg ekspresowych tub o więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/893 1-02 110]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5  
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 
 
Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty  o średnicy 30 cm (MPa) 
 

Pierwotny 
E
IM  Wtórny 

E
IIM  

Ruch lekki 100 140 
Ruch lekko średni i średni 100 170 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30cm większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego 
modułu odkształcenia  M I

E  jest nie większy od 2,2. 

2,2I
E

II
E

M
M

 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości, Wykonawca  wykona naprawę  podbudowy.  
Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość, 
zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru, uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, 
wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.   
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny pomiar  i  ocena  
grubości  warstwy.  Koszty  poniesie  Wykonawca. 
 
6.5.3. Niewłaściwa  nośność  podbudowy. 
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej, to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty  niezbędne  
do  zapewnienia  wymaganej  nośności, zalecone  przez  Inspektora Nadzoru. 
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy, gdy zaniżenie  nośności  
podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę  podbudowy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 7 
Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 8 
Roboty  uznaje się za zgodne z  dokumentacją projektową SST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie  
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt. 6  dały  wyniki  pozytywne. 
Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 9 
 
Cena  jednostki  obmiarowej. 
Cena  wykonania  1m2  podbudowy  tłuczniowej  obejmuje: 
prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze 
oznakowanie  robót 
przygotowanie  podłoża  
dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania 
rozłożenie  kruszywa   
zagęszczenie  warstw  z  zaklinowaniem 
prowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej 
utrzymanie  podbudowy  w  czasie  robót 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy  
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  

obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  kształtu  ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodporności  metodą  

bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  

organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  bębnie  Los 

Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych.  
PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe. Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego 
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  

podatnych  i  podłoża  przez  obciążenie  płytą 
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i  łatą. 
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SST-11 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych wykonywanych w ramach inwestycji określonej w SSt-
00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drodze dojazdowej, placu manewrowym, chodniku i opasce 
chodnikowej. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników i 
obrzeży betonowych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych. pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrzeża chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1 5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi są: 
— krawężniki betonowe wg klasyfikacji zgodnej z BN-80/6775-03/0L. 
— obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 191 i BN-80/6775-03/0 1181, 
— żwir lub piasek do wykonania ław, na podsypkę i do zapraw 
— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki i zapraw, 
— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).  
— woda 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
2.3.1. Typy 
W za1eżności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych :U - uliczne, 
 
2.3.2. Rodzaje 
W za1eżności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
- prostokątne ścięte 15x30 krawężnik betonowy jednowarstwowy 
- prostokątne 12x25 krawężnik betonowy jednowarstwowy. 
 
2.4. Obrzeża i krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników i obrzeży betonowych przedstawiono w poniższych tab1icach  
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ krawężnika Rodzaj krawężnika l b h 
U a 100 15 30 
D b 100 12 25 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
 

Dopuszczalna odchyłka, mm Rodzaj 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l  8  12 
b, h  3  3 

 
Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Dopuszczalna odchyłka mm Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L ±8 ±12 
B, h ±3 ±3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników i obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów. zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników i obrzeży betonowych 

Dopuszczalna wielkość uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość pow. krawężników w mm 2 3 
ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne, mm) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba max 

2 2 

- długość, mm, max 20 40 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

- głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości 
Elementy te należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika/obrzeża 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-067 12 do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-067. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz 
.”32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 
Woda powinna być odmiany ,, 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 20 wg PN-B-06250 [2], 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt.3 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 
— wibratorów płytowych. ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
—  
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00  ,, Część ogólna” pkt.4 
4.2. Transport krawężników i obrzeży 
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
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Należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy, zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00  ,, Część ogólna:” pkt 5. 
5.2 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02  
5.2.1 Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozście1ony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (od1egłość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem. żwirem. 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne 
z BN-64/8845-02. 
5.3.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.3.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową przygotowaną stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością               
do 1 mm. 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, okreś1one w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt.5.2 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu pod1egają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokośc1 projektowanej. 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

C) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach. na każde 100 m ławy. 
trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego. 

       Ławy z tłucznia. badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia. nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna  
       z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm no każde 100 m 
wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 
m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika (obrzeża) od niwelety projektowanej. które 
wynosi + 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c)   równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m  
      krawężnika, trzy metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie   
      może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
8.2. Odbiór robót zanikających i u1egających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
— wykonanie koryta pod ławę, 
— wykonanie ławy, 
— wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 
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 wykonanie koryta pod ławę. 
 ew. wykonanie szalunku. 
 wykonanie ławy. 
 wykonanie podsypki 
 ustawienie krawężników (obrzeży) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą 
 ew. zalanie spoin masą za1ewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie. 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykłv 
.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i miesza 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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SST-12 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów betonowych wykonywanych w ramach inwestycji 
okreslonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej 
przy zlecaniu i realizacji robót nawiązanych z przebudową drogi dojazdowej, placu manewrowego, chodnika i opaski 
chodnikowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa płytka chodnikowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 pkt. 1.5,,Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST-00,,Część ogólna”. pkt. 2 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa płytka i kostka betonowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmiana:  
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej 
grubości mm 4mm, 
2. gatunek, w zależności ci od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wie1kości wad powierzchni krawędzi i 
naroży: a) gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa “50”. o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MIPa.  
4. barwa: 

a) kostka szara. z betonu niebarwionego. 
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi). 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykładv podano w załączniku 1). 
6. wymiary: 

a) długość od 20 cm. 
b) szerokość: od 10 cm, 
c) grubość 60  i  80 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez komeczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powimia posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). 
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom okreś1onym w aprobacie technicznej a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 
IBDIM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 
- długość i szerokość         + 3 0 mm, 
- grubość                                ±5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
-  50 MPa, dla klasy ,,50”, 
3) mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaC1 lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 1icowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp nie powinna 

przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowcj górnej. 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu. krawędzie 

elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 

 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę i płytki chodnikowe zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalą inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B-1 1113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1 997 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250). 

b)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
3.  Sprzęt 
Małe  powierzchnie  chodnika  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie. 
Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną. 
Do układania nawierzchni z płyt drogowych należy stosować ciężki sprzęt np. dźwig 
 
4. Transport 
Do  transportu  kostki  stosować  należy  dowolne  środki  transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 pkt. 5,,Część ogólna”. 
5.2. Podłoże  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST-10 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST  
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni. z występowaniem podbudowy. podsypki cementowo- 
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
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1. wykonanie warstwy odcinającej z piasku 

 2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników i obrzeży) , 
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
5. ułożenie kostek z ubiciem. 
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej. gdyż nie występują 
zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej. zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowych płyt i betonowej kostki brukowej oraz 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 
 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki ij ej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalą inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu          
5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową, stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wi1gotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeżli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni należy ją polać 
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą 
musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przepadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek. Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 
nie mniejszej niż +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 00C do +50C, przy czym jeż1i w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy. papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach a prostym kształcie. tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością .Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
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producenta. tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek. przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy. którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Nawierzchni wykonanej z płyt drogowych nie zagęszcza się zagęszczarek. 
 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej. 
b) zaprawą cementowo-piaskową spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. 
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie należy starannie oczyścić szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST 
względnie nie większych, niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna być mniejsza niż 
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkt. 2.3 e).  
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - piaskową po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 150C)                
do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z  piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót padano w OST-00 pkt. 6 ,,Część ogólna”. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica. 
 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych wymienionych w pkt. 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg OST,  
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej; grubości , 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pkt. 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości  
 1cm 

5 Badania wykonania nawierzchni z kostki 
 a) zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 
- 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

co 100m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+ 1cm; -2cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-
04 (9) łatą czterometrową) 

jw. Nierówności do 8cm 

 e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8cm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  5cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
po wykruszeniu dług.10cm) 

w 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia jw. Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy. 
 Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab.2, 1p, 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab.2, 1p. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 
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obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Część ogólna”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Jednostki obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podana w OST 00 pkt 8,,Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta. 
- ewentualnie wykonanie podbudowy. 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 pkt 9,,Część ogólna”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy 
 
1.     PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i pasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250: 1988    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. Branżowe Normy 
6. BN-88/673 1-08    Cement. Transport i przechowywanie 
7     BN-8O16775-03104    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
                                             tramwajowych i obrzeża 
8. BN-64/8931-O1   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9.   BN-68/893 1-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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SST-13 PRZEBUDOWA  OGRODZENIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania przebudowy 
ogrodzenia w ramach zadania określonego w OST-00 Część ogólna”  
pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową ogrodzenia w ramach zadania określonego w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż ogrodzenia z elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1  
Zakres robót obejmuje: 
- Roboty pomiarowe wg SST-01 
- Montaż ogrodzenia i zabezpieczenie antykorozyjne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na posesję niepożądanych intruzów  
1.4.2. Pozostałe okreś1enia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami definicjami 

podanymi w ST-00 ,,Część ogólna”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ,,Część ogólna” pkt. 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 ,,Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

— ogrodzenie systemowe z prętów stalowych z bramą i furtką 
— słupki stalowe z kształtownika prostokątnego 60x30mm 
— beton B20 wg PN-88/B-06250 do trwałego osadzenia słupków i zastrzałów w podłożu gruntowym.  

Elementy stalowe ogrodzenia winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta przez ocynkowanie i pokrycie 
powłoką poliestrową.  
 
2.4.4. Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu bezpiecznym, zabezpieczone przed zniszczeniem.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt 3 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt. 4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,,Wymagania ogó1ne pkt.5 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić długość odcinaka, na którym będzie ustawione ogrodzenie i 
podzielić na odcinki odpowiadające długości „przęsła”. 
 
5.3. Roboty montażowe 
1. Roboty pomiarowe- wytyczenie ogrodzenia w terenie z oznaczeniem miejsca postawienia słupka 

ogrodzeniowego, furtki i bramy. 
2. Wykonanie słupków ogrodzeniowych, furtki i bramy z profili stalowych systemowych wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym. Słupki od góry zamknąć przed śniegiem i deszczem. 
3. Roboty ziemne – wykonanie dołów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych i zastrzałów oraz cokołów 

betonowych. 
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4. Montaż słupków ogrodzeniowych-podczas betonowania należy słupki zaklinować w wykonanym wykopie w 

celu zachowania prawidłowej płaszczyzny ogrodzenia, wraz z betonowaniem słupków należy wykonać cokół 
betonowy i jego naprawę 

5. Montaż ogrodzenia systemowego wraz z akcesoriami do w celu prawidłowego przymocowania do osadzonych 
słupków stalowych 

6. Montaż furtki i bramy 
7. Kontrola wykonanego ogrodzenia, bramy i furtki. 
 
6. KONTROLA JALKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne. Pkt.6 
Kontroli podlega: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości spoziomowania 
- sprawdzenie miejsc mocowania 
- sprawdzenie działania części ruchomych 
- sprawdzenie obiektu zgodnie z dokumentacją. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego ogrodzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
— dostarczenie materiałów, 
— montaż słupków. 
— montaż ogrodzenia systemowego 
— montaż bramy i furtki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z nisko stopowych stali konstrukcyjnych 
PN-80/M-94008  Sita i siatki z drutu. Wymiary oczek. 
PN-76/M-02053.00 Sita i siatki. Podstawowe nazwy, określenia i podział 
PN-76/M-02053.03 Sita i siatki. Konstrukcje. Nazwy i symbole 
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SST-14  INSTALACJE  TECHNOLOGICZNE  I  SANITARNE 
 
1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową części 
instalacji technologicznej i instalacji sanitarnych Stacji Uzdatniania Wody w Polańczyku w ramach zadania 
określonego w OST-)) „Część ogólna” pkt. 1.1 

 
1.2.  Zakres  stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 
1.3.  Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują czynności mające na celu przebudowę części instalacji 
technologicznej i instalacji sanitarnych Stacji Uzdatniania Wody w Polańczyku. 
 
Zakres robót obejmuje: 
- Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę  
           obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniające między innymi następujące zagrożenia: 

 roboty demontażowe 
 roboty budowlane związane z montażem  urządzeń technologicznych. 

- Przebudowę ścianek wewnętrznych Stacji Uzdatniania Wody  
- Przełożenie kolektora wody surowej  
- Zabudowę dwóch zbiorników retencyjnych zewnętrznych o poj. 50m3 każdy 
- Wykonanie montażu urządzeń technologicznych : 

 węzeł ultrafiltracji składający się z dwóch równoległych modułów (po 8 membran każdy) 
 filtr NW 800 
 wodomierze: wody surowej, wody uzdatnionej (impulsowe) 
 wodomierze modułowe DN 80 
 pompa zasilająca 
 pompa płuczna 
 dmuchawa do modułów UF 
 sprężarka do napędu przepustnic 
 stacje dozujące chemoodporne 
 zbiornik i pompa CIP (wykonanie chemoodporne) 
 lampy UV 
 Centralny Układ Sterująco - Zasilający 

- wykonanie montażu orurowania i armatury 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w niezbędnym zakresie 
- wykonanie prób szczelności  
- wykonanie oznaczeń przewodów, armatury i urządzeń  
- wykonanie regulacji i kalibracji urządzeń 
- wykonanie odgałęzień instalacji wody uzdatnionej w zakresie doprowadzenia do umywalki, zlewu i natrysku    
- ratunkowego (oczomyjki) 
- podłączenie przyborów sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia dozowania środków chemicznych wraz  
           z zabudową wentylatora kanałowego 
- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji instalacji wody surowej i uzdatnionej 
- wykonanie badań odbiorczych 
- dokonanie odbioru technicznego częściowego 
- dokonanie odbioru technicznego końcowego  
- wykonanie obmiaru robót powykonawczego 
- sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej 
- sporządzenie instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody i szkolenia załogi  
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Stacja Uzdatniania Wody ( S.U.W.)  - zespół urządzeń służących do zapewnienia odpowiedniego składu 

jakościowego wody przeznaczonej do celów bytowo- gospodarczych  i odpowiedniego ciśnienia w sieci 
zewnętrznej współpracującej z zewnętrznym zbiornikiem retencyjnym 

1.4.2. Budynek S.U.W  - istniejące pomieszczenie urządzeń technologicznych, w którym zamontowane zostaną 
nowe urządzenia główne S.U.W . 

1.4.3. Pomieszczenie dozowania środków chemicznych -  pomieszczenie w którym zamontowane zostaną stacje 
dozowania nowe stacje dozujące dezynfekant 
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1.4.4. Woda surowa - woda z ujęć wodnych  przed poddaniem procesom uzdatniania  
1.4.5. Woda uzdatniona  - woda po procesach zapewniających odpowiednią jakość, kierowana do sieci zewnętrznej 

Użytkownika 
1.4.6. Ciśnienie robocze instalacji prob - obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji osiągane podczas eksploatacji, 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.7. Ciśnienie dopuszczalne instalacji  - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody  (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.8. Ciśnienie próbne ppróbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

1.4.9. Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji przy ciśnienie roboczym instalacji 

1.4.10. Temperatura robocza trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. 

1.4.11. Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego 
wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa i wymiarów w odniesieniu do: 
nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST 00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zachowaniem wymagań 
niniejszej SST. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji projektanta i zapisu w 
Dzienniku Budowy. 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia winny być wyrobami budowlanymi, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadać właściwe oznaczenia: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na  spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa  

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej , będących załącznikiem do rozporządzenia  

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

- wyroby mające kontakt z wodą pitną posiadać świadectwo PZH. 
 
2.2.  Rury przewodowe 
Należy zastosować rury PVC ciśnieniowe dla Prob ≥1 MPa  łączone na klej. 
Przewody tłoczne stacji dozujących – przewody elastyczne lub sztywne chemoodporne. PN10. 
Przewody powietrzne – przewody elastyczne PN10. 
 
2.3.  Armatura 
Zastosowana armatura winna spełniać wymagania normy PN-92/M-74001.   
Zawory i przepustnice winne być przystosowane do temperatury i ciśnienia czynnika tj. do parametrów nominalnych           
t = 35C i P = 1,0 MPa. 
Armatura odcinająca na rurociągach technologicznych: przepustnice z napędem ręcznym lub elektrycznym , zawory  
kulowe klejone ze śrubunkami lub gwintowane. 
 
2.4.  Urządzenia technologiczne 
 Pompa Pzs 
Pompa zanurzeniowa , zawieszona w toni wodnej zalewu. 
Jest to główna pompa zasilająca SUW w wodę surową .  
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Istniejąca, poza zakresem niniejszego opracowania. 
W ramach prowadzonej modernizacji zmianie ulegnie rozwiązanie zasilania elektrycznego i sterowanie ( por „ Część 
Elektryczna”)  
  Pompy Pws 
Pompy powierzchniowe, zainstalowane na tzw ” pontonie” , unoszącym się na powierzchni zalewu. 
Pełnia rolę pomocniczą ; w sytuacji dużego zapotrzebowania są załączane jako wspomagające, kierujące dodatkową 
ilość wody surowej do stacji uzdatniania wody.  
Istniejące, poza zakresem niniejszego opracowania. 
W ramach prowadzonej modernizacji zmianie ulegnie rozwiązanie zasilania elektrycznego i sterowanie ( por „ Część 
Elektryczna”)  
 Filtry mechaniczne F1 /F2 
Są to dwa pracujące równolegle filtry  1600 z wypełnieniem mechanicznym ( złoże AG „+” ( Turbidex) . 
Pracują w trybie automatycznym ; płukanie odbywa się wodą uzdatnioną ( przy wykorzystaniu pompy PP )  i 
powietrzem podawanym przez dmuchawę SP. 
Cały powyższy zespól znajduje się w bieżącej eksploatacji ; jego praca nie będzie ulegała istotnym zmianom i nie jest 
objęty niniejszym opracowaniem  
 Filtry końcowe FK  
Przeznaczone są do usuwania z wody drobnych  zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą przenikać za filtry F1 /F2 
oraz będące jednocześnie zabezpieczeniem przed awaryjnym ( np. w  wyniku uszkodzenia którejś z dysz) wyrzuceniem 
złoża z w/w filtrów. 
Docelowo przewidziano zainstalowanie trzech ( dwa istniejące + 1 dodatkowy)  pracujących równolegle filtrow NW 
800 o wymiennych wkładach filtracyjnych, ze zróżnicowanym stopniem filtracji ( 100 , 25 , 10 , 5 mikronów). 
To nowoczesne, wykonane z tworzyw sztucznych urządzenia o następujących danych technicznych: 
--- przyłącza  3” koł  
--- wysokość całkowita  640 mm 
--- długość montażowa 240 mm 
--- wydajność dla ΔP = 0,04MPa 23 m3/h 
--- ciśnienie robocze P ≤ 1 MPa 
Filtr ma korpus wykonany z przezroczystego tworzywa, umożliwiającego wizualną ocenę jakości przepływającej wody 
i stopnia zanieczyszczenia wkładu filtrującego. 
W skład kompletu wchodzą dwa manometry pozwalające ocenić stratę ciśnienia na płaszczu filtracyjnym oraz zawór 
spustowy, pozwalający przeprowadzać okresowe płukanie. 
Zespół filtrów FK należy wyposażyć w  obejście awaryjne, pozwalające na podawanie wody z jego pominięciem ( np. 
w czasie wymiany wkładów filtracyjnych) . 
 Wewnętrzny zbiornik retencyjny WZR 
Jest to istniejący, wykonany z tworzywa zbiornik retencyjny o pojemności rzędu 20 m3. 
Aktualnie pełni on rolę zasobnika wody przefiltrowanej ( po filtrach F1 /F2), zapewniając prawidłowy napływ wody na 
zestawy hydroforowe ZH1 /ZH2 oraz stanowiąc rezerwę wody do płukania filtrów F1 /F2. 
Ponadto jest w nim zainstalowany sterownik poziomu , regulujący prace pomp Pzs / Pws. 
Po przeprowadzonej modernizacji zbiornik będzie miał za zadanie zapewnić prawidłowy napływ wody na pompę 
PGUF, zasilającą moduły UF , pozostanie w nim również zmodernizowany sterownik poziomu Stp1, którego funkcja 
pozostanie bez zmian . 
W ramach prowadzonej modernizacji zmieni się charakter orurowania ;  
oba przyłącza zbiornika ( 2× DN 100) zostaną spięte w jeden kolektor  KWF DN 150 prowadzący wodę do pompy 
PGUF. 
Ponadto należy przygotować awaryjne obejście zbiornika ZWR umożliwiające skierowanie wody przefiltrowanej ( DN 
125)  bezpośrednio na węzeł UF , jak również przyłącza umożliwiające podanie wody bezpośrednio na zestawy 
hydroforowe ZH1 /ZH2 
 Węzeł UF ; pompa PGUF ; pompa PPUF ; dmuchawa SPUF ; sprężarka SPZ 
Jest zasadniczym elementem rozbudowywanej części S.U.W.  
Składa się z dwóch modułów UF pracujących równolegle ; woda z nich kierowana jest do zbiorników ZR1 / ZR2 . 
Woda do węzła UF doprowadzona jest ze zbiornika WZR ; odpowiedni przepływ zapewnia pompa PGUF. 
Pompa  PGUF. 
Przewidziano zastosowanie pompy pionowej ( wykonanie nierdzewne) , o następujących cechach technicznych :   
--- Q   80 m3/h 
--- H f( Q)  2 bar  
--- H max ≤  2,5 bar   
--- P   5,5 kW /400V  
--- Przyłącza kołnierzowe DN 100 / ciężar roboczy  100 kg 
Start / stop realizowany  jest na podstawie pomiaru poziomu wody w zbiornikach ZR1 /ZR2 lub w trybie ręcznym ;  jej 
uruchomienie powinno odbywać się poprzez tzw „ miękki start ( soft start)” 
Przetłaczana przez pompę woda kierowana jest na dwa równoległe moduły UF  
( moduł „A „ oraz moduł „B” ). 
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Moduły UF 
Przewidziano dwa, pracujące równolegle. 
Każdy z nich składa się z ośmiu membran ( 2 ×4) , zmontowanych na wydzielonej ramie i połączonych systemem 
kolektorów . 
Pojedynczy moduł UF  charakteryzuje: 
--- ilość membran     8  
--- przepływ Q      40 m3/h 
--- długość L × szerokość B  × wysokość H  1610 mm × 770 mm × 2875 mm 
--- ciężar transp      650 kg 
Moduł jest wyposażony w przyłącza główne ;  
 woda zasilająca ( przefiltrowana)   2×DN 100 
 woda uzdatniona ( filtrat)    1×DN 150 
 popłuczyny     4 ×DN 100 

doprowadzenie powietrza    1×DN 50 
Na głównych przewodach modułu należy zamontować zawory odcinające z napędem pneumatycznym . 
Pojedynczą membranę modułu charakteryzuje : 
--- konfiguracja przepływu      outside inside  
--- powierzchnia membrany      77m2 
--- ciężar suchy / roboczy       66/119 kg 
--- przepływ jednostkowy       40 – 110 /m2h 
--- maksymalne ciśnienie na dopływie     ≤ 6 bar  
---  ciśnienie robocze zasilania      ≤ 2,1 bar  
---  maksymalne ciśnienie robocze płukania wstecznego   ≤ 2,5 bar  
--- gabaryty LC × D        2490 ×225 mm 
 
Praca modułu  UF w przewidywanej wersji wymaga prowadzenia szeregu procesów czyszczących . 
Kolejno są to „ płukanie wsteczne” , w czasie którego następuje przepłukiwanie membran powietrzem oraz 
strumieniem wody ( współprądowo i przeciwprądowo) , bez użycia chemikaliów . 
proces ”CEB” , w czasie którego oprócz w/w stosowane są chemikalia czyszczące ( kwas solny, podchloryn sodowy)  
Zarówno płukanie wsteczne jak i proces „CEB” odbywają się samoczynnie wg zadanego programu ( por Część 
instalacyjna AKPiA” )  
proces „CIP”  
Polega na niezależnym od w/w prowadzenia czyszczenia chemicznego membran. 
W jego trakcje przygotowuje się roztwór czyszczący który następnie cyrkuluje przez membrany przez pewien okres 
czasu , przy czym następuję  zmiana składu r–ru , kolejne płukania itd.  
Do jego realizacji wykorzystuje się osobną instalację złożoną ze zbiornika retencyjnego o pojemności rzędu 2 m3 ( 
zbiornik CIP ; wykonanie chemoodporne),  pompy obiegowej ( pompa CIP – Q  20 m3/h P  2 bar, wykonanie 
chemoodporne) oraz kompletu węży elastycznych ( DN 32 chemoodporne ) , przyłączy .  
Częstotliwość procesu jest zależna od aktualnego składu wody surowej ; na obecnym etapie można oczekiwać ,że 
będzie to co 6- 8 tygodni . 
Skład kąpieli czyszczących powinien podać producent membran UF.  
Pompa PPUF 
Wykorzystywana jest procesie CEB – dostarcza wodę płucząca pobieraną ze zbiorników ZR1/ZR2 
Przewidziano zastosowanie pompy pionowej ( wykonanie nierdzewne) , o następujących cechach technicznych :   
--- Q   50 m3/h 
--- H f( Q)  1,5 bar  
--- H max ≤  2 bar   
--- P   3 kW /400V  
--- Przyłącza kołnierzowe DN 80 / ciężar roboczy  90 kg 
Start / stop realizowany  jest na podstawie sygnału ze sterownika kierującego procesem CEB lub w trybie ręcznym ; jej 
uruchomienie powinno odbywać się poprzez tzw „ miękki start ( soft start)” 
Dmuchawa SPUF 
Wykorzystywana jest w trakcie płukania wstecznego . 
Przewidziano zastosowanie modelu o poniższych parametrach :   
--- wydajność Q   100 m3/h 
--- ciśnienie P f( Q)     2 bar  
--- H max   ≤ 2,2 bar   
--- P    8 kW /400V  
--- model bezolejowy  
Start / stop realizowany  jest na podstawie sygnału ze sterownika kierującego procesem CEB lub w trybie ręcznym ; jej 
uruchomienie powinno odbywać się poprzez tzw „ miękki start ( soft start)” 
Za dmuchawą należy zabudować zawór do regulacji natężenia przepływu oraz rotametr do pomiaru natężenia 
przepływu. 
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Sprężarka SPZ 
Przeznaczona do zasilania sprężonym powietrzem zaworów membranowych ( ZA.... / ZB... ) przynależnych do 
modułów UF i wykorzystywanych w czasie eksploatacji .  
Założono zastosowanie modelu o parametrach:   
 --- wydajność  Q                   ≥ 0,1 m3/min 
--- ciśnienie P      6 bar  
--- pojemność zbiornika powietrza     ≥ 24 dm3 

--- zasilanie      3 kW 230V 
--- model bezolejowy 
Urządzenie powinno być przystosowane do samoczynnego utrzymywania ciśnienia w instalacji . 
Zasilanie z Centralnej Skrzynki Sterujaco – Zasilajacej  
 Zewnętrzne zbiorniki retencyjne ZR1 /ZR2 
Służą do retencjonowania wody uzdatnionej , dopływającej z modułów UF. 
Pozwala to na pokrycie wahań poborów chwilowych oraz zapewnienia prawidłowego dopływu na zestawy hydroforowe 
ZH1/ ZH2 oraz pompy płuczne PP i PPUF. 
Przewidziano zastosowanie dwóch zbiorników zewnętrznych , każdy o pojemności 50 m3, połączonych w jeden zespół 
hydrauliczny. 
Pojedynczy zbiornik charakteryzuje :  
materiał    tworzywo sztuczne z atestem PZH  
gabaryty Dw×H  420 × 390 
wyposażenie :  
   pokrywa górna ( zbiornik powinien być kryty, bez bezpośredniego dostępu z atmosfery 
   właz rewizyjny DN 600  
   króćce denne ( 1× DN 250 ; 1× DN 150 1× DN 50) z przyłączeniami kołnierzowymi  
   króćce górne (  1× DN 150 ; 1× DN 100 1× DN 50) z przyłączeniami kołnierzowymi 
  filtr oddechowy , umożliwiający kontakt z atmosferą  
  lampę UV , przeznaczoną do dezynfekcji wody / powietrza / ścianek zbiornika , zawieszoną w zbiorniku 
nad lustrem wody , powyżej przelewu awaryjnego 
  sterownik poziomu Stp. 
Poprzez kolektor wyrównawczy KW DN 150 zbiorniki zostaną połączone w jeden zespół hydrauliczny , jednak 
przyjęty system przepustnic odcinających pozwala na wyłączenie każdego z nich z ruchu i eksploatację SUW z 
wykorzystaniem jednego z nich. 
Odbiór wody z pojedynczego  zbiornika odbywał się będzie poprzez kolektor wody uzdatnionej KWU DN 250 ( 
doprowadzenie wody uzdatnionej do zestawów hydroforowych ZH1 ZH2 ) oraz uwspólnionym kolektorem wody 
płucznej KWP DN 100 , prowadzącym wodę do pomp PP oraz PPUF. 
Do zbiornika filtrat odprowadzany z modułów UF poprzez kolektor wody uzdatnionej KWU DN 150, przy czym każdy 
ze zbiorników będzie miał własny dopływ z zasuwą , umożliwiająca jego wyłączenie z ruchu . 
Dodatkowo każdy ze zbiorników należy wyposażyć we własny przelew awaryjny PA DN 100 z syfonem wodnym  ; 
kontakt z atmosferą powinien odbywać się poprzez filtr oddechowy o możliwości przepływu powietrza rzędu 1 m3/min 
Zbiorniki powinny być ocieplone odpowiednio do strefy klimatycznej ; podobnie wszystkie rurociągi znajdujące się na 
zewnątrz z uwzględnieniem możliwości podgrzewu elektrycznego . 
Są przeznaczone do bieżącej dezynfekcji wody surowej oraz wody uzdatnionej  
Stacja dozująca Std1podaje roztwór podchlorynu sodu ( NaOCl) do kolektora wody surowej KWS, bezpośrednio za 
rozdzielaczem wody surowej . 
Dawka dozowanego roztworu jest regulowana poprzez wodomierz impulsowy WiS zainstalowany na rurociągu wody 
surowej KWS 
Stacja dozująca Std2 podaje roztwór podchlorynu sodu do kolektora wody uzdatnionej KWU przed zbiornikami 
ZR1/ZR2 lub do kolektora wody przefiltrowanej KWF, przed zespołem filtrów FK 
Dawka dozowanego roztworu jest regulowana poprzez wodomierz impulsowy WiU zainstalowany na rurociągu wody 
uzdatnionej  KWU. 
W skład Std1 / Std2 wchodzi :  
membranowa pompka dozująca ( wykonanie chloro odporne) o wydajności do 6 dm3/h i przeciwciśnieniu do 10 bar, 
przystosowana do sterowania zewnętrznego poprzez wodomierz impulsowy,  posiadająca możliwość zabezpieczenia 
przed sucho biegiem,  ręczny / automatyczny tryb pracy, możliwość regulacji dawki   

armatura ssawna i tłoczna , łącznie z zaworem nadmiarowym  
zbiornik zarobowy 60 dm3 
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym  
 

 Stacja dozujące Std3  
Przeznaczona do podawania r-ru podchlorynu sodu w czasie procesu CEB ( alkaliczny). 
Uruchamiana / zatrzymywana  jest poprzez sterownik  realizujący proces CEB , ma również  możliwość uruchamiana w 
trybie ręcznym. 
Charakteryzują ją następujące dane techniczne :  
 wykonanie chemoodporne 
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 wydajność ≤ 55   dm3/h z możliwością ustawienia wydajności w dm3 
 ciśnienie  ≤ 10bar  
 możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym : analogowy 0/4 -20 mA / impulsowy + sterowanie ręczne  
 możliwość czasowego / impulsowego sterowania dawką  
 możliwość zabezpieczenia przed sucho biegiem  
Ponadto w skład zestawu wchodzi  

armatura ssawna i tłoczna , łącznie z zaworem nadmiarowym  
zbiornik zarobowy 60 dm3 
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym  

 Stacja dozujące Std4  
Przeznaczona do podawania kwasu  w czasie procesu CEB  
( kwasowy). 
Uruchamiana / zatrzymywana  jest poprzez sterownik  realizujący proces CEB , ma również  możliwość uruchamiana w 
trybie ręcznym. 
Charakteryzują ją następujące dane techniczne :  
 wykonanie chemoodporne 
 wydajność ≤ 35   dm3/h z możliwością ustawienia wydajności w dm3 
 ciśnienie  ≤ 10bar  
 możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym : analogowy 0/4 -20 mA / impulsowy + sterowanie ręczne  
 możliwość czasowego / impulsowego sterowania dawką  
 możliwość zabezpieczenia przed sucho biegiem  
Ponadto w skład zestawu wchodzi  

armatura ssawna i tłoczna , łącznie z zaworem nadmiarowym  
zbiornik zarobowy 60 dm3 
czujnik poziomu dezynfekanta w zbiorniku zarobowym  

 Lampa UV :  UV1 /UV2  
Przeznaczona do końcowej dezynfekcji wody poprzez jej prześwietlanie promieniami UV o odpowiedniej długości fali. 
Przewidziano zastosowanie modelu  o następujących cechach technicznych: 
--- przepływ nominalny dla T10=95% i dawce 400J/m2          Q ≥ 34  m3/h  
--- średnica przyłącza             DN 100                                                       
--- zasilanie                                     400 W/230V 
--- ciśnienie robocze                          1  MPa 
--- wykonanie       stal 316 / odpowiednik  
--- klasa ochrony szafy sterowniczej      IP 42 
--- klasa ochrony układów zasilających      IP 66 
Urządzenie powinno zapewnić  realizacji następujących funkcji : 
 --- alarm uszkodzenia żarnika optyczny / dźwiękowy  
--- licznik czasu pracy / licznik liczby załączeń  
--- wyjście na zawór elektromagnetyczny 
 Lampa UV :  UVP1 /UVP2  
Przeznaczone do dezynfekcji powietrza zasysanego do wnętrza zbiornika ZR1 /ZR2  
Przewidziano ich montaż przy pomocy osobnego przyłącza DN 150 zamontowanego w osi, na szczycie  każdego ze 
zbiorników  . 
Idea pracy polega na prześwietleniu promieniami UV powietrza, które jest zasysane do zbiornika ( w czasie opadania 
lustra wody), co pozwala radykalnie ograniczyć ilość rozmaitych i drobnoustrojów ( form wegetatywnych jak i część 
form przetrwalnikowych). 
Do zainstalowania przyjęto urządzenie o następujących cechach  
--- przyłącze ;  montaż do kołnierza DN 150   
--- moc                    ≥ 150W /230V 
--- długość całkowita                 ≤  775 mm w tym w zbiorniku nie więcej niż 640 mm  
--- wyposażenie promiennik / rury kwarcowej w osłonę siatki  
--- możliwość łatwej i szybkiej wymiany / czyszczenia żarnika ,  rury kwarcowej i siatki ochronnej  
Układ zasilania i sterowania powinien mieć możliwość zamontowania w pomieszczeniu elektrycznym i zapewniać  
--- sygnalizację stany pracy  
--- określenie czasu pracy promiennika 
--- możliwość sygnalizacji stanów alarmowych – miejscowo  
 
2.5.  Instalacje sanitarne 
Do wykonania instalacji wodociągowej należy zastosować następujące materiały: 
- przewody -  rury PVC ciśnieniowe dla PN  1.0 MPa 
- armatura - zawór odcinający, zawór czerpalny, bateria umywalkowa 
Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą muszą mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej: 
-  rury kanalizacyjne PVC 
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Ogrzewanie: 
-  demontaż i ponowny montaż grzejników elektrycznych w miejscach wskazanych w dokumentacji. 
Wentylacja pomieszczenia dozowania środków chemicznych: 
-  przewody SPIRO 
-  wentylator kanałowy z tworzywa sztucznego 
-  czerpnia i wyrzutnia ścienna. 
 
Składowanie materiałów 
Rury przewodowe   
Rury należy przechowywać na płaskim, równym podłożu, tak, aby na całej długości stykały się z podłożem, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 
 Rury z tworzyw sztucznych PVC należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 

długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać               
1,5 m. 

 Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania   słonecznego. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 
Armatura przemysłowa 
Armatura przemysłowa, zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach w 
opakowaniach producenta zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
Urządzenia technologiczne 
Urządzenia technologiczne należy przechowywać na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący  
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
 
Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  
asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych .W okresie składowania 
materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2.  Sprzęt do robót demontażowych, przygotowawczych, montażowych 
 i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca do wykonania robót demontażowych, przygotowawczych, montażowych i 
wykończeniowych i wykończeniowych zapewni następujący sprzęt: 
- żuraw samochodowy 7-10 t 
- żuraw samochodowy 4 t 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- spawarka wirująca o maksymalnym natężeniu do 300 A 
- sprężarka powietrza elektryczna, przewoźna, o wydajności 0,2 – 0,4 m3/min 
- instalację rurową do próby wytrzymałości i szczelności, zapewniającą uzyskanie ciśnienia 1,0 MPa 
- komplet przecinaków do rur PVC , pędzle klejowe, pakuły do rozpuszczalnika podkładowego 
- elektronarzędzia takie jak wiertarka udarowa , szlifierka kątowa , nagrzewarka elektryczna 
- narzędzia ręczne  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologiii warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.   TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2.  Transport rur przewodowych  
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. 
 Rury można przewozić środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. W przypadku  załadowania do 
wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.  Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
lub w inny sposób. 
 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
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 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 
w otulinie z PE w temperaturze blisko 0C i niżej. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 
4.3.  Transport armatury przemysłowej 
 Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. 
 Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
4.4.  Transport urządzeń 
 Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Urządzenia winny być przewożone w położeniu wymaganym przez DTR producentów 
poszczególnych urządzeń oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST O.00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.5 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 W ramach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Sośnicowicach, przewidziano: 
1) Pomieszczenie budynku  S.U.W  
--- demontaż przyborów sanitarnych 
--- przebudowę łącznie z przestawieniem ścianek działowych 
--- wykonanie demontażu istniejących urządzeń  
--- wykonanie nowej instalacji wodnej do podłączenia przyborów sanitarnych 
--- wykonanie kanalizacji odpływowej 
--- posadzkę pomieszczenia oczyścić i  wyrównać ; starannie wymyć i zdezynfekować 
--- wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniu dozowania środków chemicznych 
--- zabudowanie umywalki , zlewu i oczomyjki 
--- doprowadzenie wody pitnej do umywalki oraz zainstalowanie zaworu z przyłączem do węża 
--- wykonać sprzężenie między wentylatorem wywiewnym a zamkiem elektroenergetycznym w pomieszczeniu  
     dozowania chemikaliów. 
 
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1.  Warunki ogólne 
- Do rozpoczęcia montażu urządzeń i instalacji technologicznej można przystąpić po stwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń i instalacji: technologicznej, 

elektrycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadają założeniom projektowym 
- Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych 
- Podstawowe urządzenia technologiczne powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Zmiany  w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta  
- Urządzenia technologiczne powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urządzeń 
- Urządzenia wymagające okresowej regulacji oraz konserwacji powinny być montowane  z uwzględnieniem 

łatwego dostępu i obsługi 
- Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie. Podpory lub konstrukcje wsporcze powinny zapewniać 

stałość położenia rurociągów  
- Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umożliwiający łatwy 

demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń 
- Pompy powinny być montowane pomiędzy armaturą odcinającą, a na przewodzie tłocznym między pompą a 

armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny 
- Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, 

automatycznymi odpowietrznikami lub w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z węzła i zaworów 
bezpieczeństwa 

- W miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie 
może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym (np. pianką poliuretanową) 

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest instalowana 
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- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i zanieczyszczenia 
- Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze 
- Izolacja cieplna winna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone  po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności  
- Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego i wykonać dokumentację 

techniczną powykonawczą.  
 
5.3.2. Wykonanie ciągu technologicznego S.U.W  
Należy wykonać ciąg technologiczny wyposażony w następujące urządzenia: 
- moduł ultrafiltracji 
- filtr NW 800 (uzupełnienie istniejących filtrów) 
- pompy – zasilająca i płuczna 
- dmuchawa do modułów UF 
-     sprężarka do napędu przepustnic 
-      lampy UV 
-      stacje dozujące środki chemiczne 
-      zbiorniki retencyjne szt. 2 poj. 50m3 każdy 
-      zbiornik i pompa CIP 
- orurowanie i niezbędną armaturę odcinającą 
-      wodomierze impulsowe i modułowe. 
Nowy ciąg technologiczny podłączyć z istniejącym ciągiem technologicznym Stacji Uzdatniania Wody zgodnie ze 
schematem technologicznym.  
 
 
5.3.3. instalacje elektryczne i AKPiA 
wg istniejącego opracowania części elektrycznej  
 
5.3.4. Wykonanie instalacji sanitarnych 
W ramach remontu stacji przewiduje się demontaż przyborów sanitarnych i armatury w pomieszczeniu WC. 
W projektowanym pomieszczeniu dozowania środków chemicznych przewiduje się zabudowę umywalki i natrysku 
ratunkowego (oczomyjki). W hali filtrów przewiduje się wymianę istniejącego zlewu jednokomorowego. Woda do 
projektowanych przyborów sanitarnych będzie doprowadzona z istniejącej instalacji. Ścieki zostaną odprowadzone do 
istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Zdemontowane grzejniki zlokalizowane obecnie w pomieszczeniu socjalnym i WC zostaną zabudowane w nowych 
pomieszczeniach szaf elektrycznych i dozowania chemikaliów. 
Projektowaną wentylacją  mechaniczną  objęte  jest pomieszczenie dozowania środków chemicznych. 
Wentylacja pomieszczenia realizowana będzie przez wentylator kanałowy wykonany z tworzywa sztucznego, 
odcinający powietrze przez kratkę wywiewną, zainstalowaną w przewodzie wywiewnym nad posadzkę. Odciągane 
powietrze będzie usuwane przez kratkę wentylacyjną z ruchomymi kierownicami (wyrzutnią ścienną )w ścianie bocznej 
pod dachem budynku. 
Nawiew  świeżego  powietrza  odbywać  się  będzie przez żaluzję  ścienną , przewód  wentylacyjny  „zetowy”  i  kratkę  
nawiewną.  Otwarcie  drzwi  wejściowych  uwarunkowane  jest  wyprzedzającym  włączeniem  (3 min)  wentylatora  
wywiewnego. 
W pomieszczeniu  filtrów  są zabudowane  wywietrzaki  dachowe i pozostawia się je bez zmian. 
 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. Wymagania ogólne. pkt. 6. 
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (, uzgodnienia), 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

a) dróg dowozu materiałów do montażu 
b) miejsc składowania materiałów 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
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Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych  materiałów a w szczególności: 
A) Materiały 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę                  
 z certyfikatami bądź deklaracjami zgodności  
- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

B) Roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 
- roboty dla których badania należy wykonywać zgodnie normą PN-B-02423 uwzględniającą ich podział na 

badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym: 
 badania szczelności  
 badania te  należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających  
 po stronie wody surowej próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona  dla wartości ciśnienia 

próbnego odpowiadającego: 
a) 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia roboczego 

większego od 5 barów 
b) 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 barów 

 obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się odbywać 
jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się 
pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek 

 po stronie wody uzdatnionej, próba szczelności  powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym 
wymaganym dla tych instalacji (10 bar) 

 jeżeli zabudowane są  urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu w 
określonym układzie , natomiast obliczeniowe ciśnienie robocze dla tych urządzeń jest niższe, na czas 
badania szczelności węzła urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu węzła 

 
 wytyczne rozruchowe: 
1. Prace związane z przebudową Suw należy prowadzić w ścisłej koordynacji z obsługą SUW, do minimum 
ograniczając przerwy w dopływie wody  
2.  W czasie prac instalacyjno – montażowych nowej części S.U.W , należy utrzymać eksploatację „ starej” 
linii technologicznej ; prace wymagające wyłączenia S.U.W należy poprzedzić napełnieniem zbiornika wody 
WZR oraz – w koordynacji z personelem SUW – napełnieniem zbiorników sieciowych  
3. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz hali S.U.W należy wykonać wszelkie prace na zewnątrz budynku tj 
– fundamenty pod zbiorniki ZR1 / ZR2 , dostarczyć i osadzić zbiorniki ZR1/ZR2, ułożyć orurowanie 
zewnętrzne zbiorników ZR1/ZR2 wraz z ich niezbędnym uzbrojeniem ( filtry oddechowe , lampy UVP) , 
wykonać ocieplenie zbiorników i rurociągów, wprowadzić / wyprowadzić kolektory do / z  budynku SUW – 
przeprowadzić próby szczelności  
4. Wykonać niezbędne elementy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej   
5. Wykonać  niezbędne prace budowlane wewnątrz budynku S.U.W  
6. Stopniowo przenosić elementy zasilania elektrycznego do nowego pomieszczenia  
7. przygotować pomieszczenie stacji dozujących ; dostarczyć i zamontować stacje dozujące  
8. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz hali S.U.W powinny być zakończone wszelkie prace związane z 
przygotowaniem nowych pomieszczeń, posadzek ,ścian , montażem białej armatury, instalacji wentylacyjnej , 
elektrycznej , AKPiA  
9. Dostarczyć i zamontować nowy rozdzielacz wody surowej z osprzętem, , przełożyć kolektor wody surowej 
KWS z osprzętem, podłączając go do filtrów F1 /F2, podłączyć przewody tłoczne z Std1,kolejno przełożyć i  
podłączyć rurociągi wody surowej  z pomp Pzs / Pws , uruchomić tłoczenie wody surowej do filtrów F1/F2, 
uruchomić dozowanie podchlorynu sodu do wody surowej - przeprowadzić próby szczelności  
10. Dostarczyć i zamontować pompy PGUF  / PPUF , dmuchawę SPUF, sprężarkę SPZ wraz z niezbędnym 
osprzętem  
11. Wykonać orurowanie modułów UF , podłączyć   kolektory wody przefiltrowanej KWF, wody uzdatnionej 
KWU, wody płucznej KWP, rurociąg powietrza od dmuchawy SPUF, przewody powietrza od sprężarki SPZ do 
zaworów membranowych modułów UF – przeprowadzić próby szczelności  
12. Doprowadzić i podłączyć przewody  tłoczne ze stacji Std3/4 do modułów UF  – przeprowadzić próby 
szczelności  
13. Dostarczyć i zamontować moduły UF z osprzętem  
14. Przenieść filtry FK na nową lokalizację, wykonać ich orurowanie łącząc je ze zbiornikiem WZR  i filtrami 
F1 /F2 – przeprowadzić próby szczelności  
15. Wykonać kolektory KWF łączące pompę PGUF z modułami UF( w tym „by pass” modułów UF) oraz 
kolektory wody uzdatnionej KWU prowadzące do zbiorników ZR1 /ZR2 - przeprowadzić próby szczelności 
16. Wykonać kolektory wody uzdatnionej KWU prowadzące od zbiorników ZR1 /ZR2 do zestawów 
hydroforowych ZH1 /ZH2 - przeprowadzić próby szczelności 
17. Wypłukać, zdezynfekować i  przygotować do ruchu ( łącznie  z próbą szczelności) zbiorniki zewnętrzne 
ZR1 /ZR2  
18. Kolejno zainstalować lampy UV: 
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LUV1, przełożyć wodomierz wody uzdatnionej( istniejący) , podpiąć istniejący miernik stężenia chloru, 
podłączyć kolektor wody uzdatnionej prowadzący od ZH1 do sieci miejskiej  
LUV2, przełożyć LU wodomierz wody uzdatnionej( istniejący) , , podłączyć kolektor wody uzdatnionej 
prowadzący od ZH2 do rozdzielacza wody uzdatnionej  
19. Rozpocząć pracę SUW w konfiguracji  
 pompy wody surowej Pzs / Pws filtry F1/F2  zbiornik ZRW  pompa PGUF    
 zbiorniki ZR1 /ZR2  (z wykorzystaniem „by – pass’u” węzla UF )  zestawy hydroforowe ZH1 /ZH2 z 
lampami UV LUV1/LUV2, załączając  równocześnie do pracy Std2. 
20 . Przeprowadzić uruchomienie modułów UF ( wg wytycznych Producenta/  Dostawcy) połączone z 
kalibracją systemów AKPiA  
21. Włączyć do ruchu moduły UF 
22. Przeprowadzić ruch próbny, szkolenie obsługi , opracować instrukcję obsługi  
23. Po zakończeniu prac rozruchowych należy wykonać niezbędne analizy, pozwalające określić czy woda 
odpowiada parametrom właściwym dla wody 
 pitnej w zakresie mętności, zawiesiny  i parametrów mikrobiologicznych  
 24 . W trakcie prowadzenia rozruchu należy założyć Dziennik Rozruchu, w którym odnotowywane będą 
wszystkie czynności i procesy, ilości zużytych mediów,     zaobserwowane zjawiska itp. 
 25.Wszystkie prace związane z rozruchem mogą być wykonywane jedynie przez 
osoby o  odpowiednim przeszkoleniu i posiadające wymagane dopuszczenia. 
 26.  W trakcie prac rozruchowych obiekt powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby o odpowiednim 
przeszkoleniu.. 
27.  Zakończenie rozruchu należy potwierdzić odpowiednim protokołem zaakceptowanym przez kompetentne 
służby nadzoru, Użytkownika i Inwestora. 
Załącznikiem do protokołu powinien być protokół szkolenia obsługi Użytkownika. 
Do protokołu należy dołączyć wszelkie atesty i świadectwa jakości materiałów i 
 urządzeń wykorzystanych w czasie budowy. 
28 . Ruch próbny należy rozpocząć w momencie osiągnięcia przez urządzenie parametrów odpowiadających 
wodzie pitnej, wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. ( Dz. U. nr 203 poz 1718)  

 
Przedstawiony wykaz  prace związanych z montażem i rozruchem należy na bieżąco dostosowywać do bieżących 
warunkach na placu budowy  

- Do końcowego protokółu odbioru  powinny być załączone: 
a) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną 
b) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym  
c) wyniki pomiarów jakościowych wykonane przez właściwą placówkę Sanepidu. 

 
7.   OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST -00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody jest 1 komplet i uwzględnia niżej 
wymienione elementy: 
- prace demontażowe wyszczególnionych elementów 
- wykonanie instalacji wod.-kan w wyszczególnionym zakresie 
- montaż nowych urządzeń , podłączenie do sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznej 
- badania i próby 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów i konstrukcji wsporczych w wymaganym zakresie 
- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej 
 
8.   ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST -00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SST 00.  „Wymagania ogólne”. 
 Odbiór częściowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane 
przy odbiorze końcowym. Dla następujących rodzajów robót: wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy 
(lokalizacja  i wymiary otworów) należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne. Po dokonaniu odbioru należy 
sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji technologicznej . 
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8.3. Odbiór końcowy 
 Warunki przedstawienia instalacji do odbioru technicznego - końcowego: 

1. zakończenie wszystkich robót montażowych w Stacji Uzdatniania Wody 
2. wykonanie płukania instalacji, napełnienie wodą i odpowietrzenie’ 
3. wykonanie badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
4. zakończonie uruchamianie ciągu technologicznego, obejmujące regulację montażową oraz badania  w ruchu 

ciągłym podczas których uzyskano założoną wydajność i jakość wody uzdatnionej ( przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne, redukcja stężenia żelaza, manganu, odpowiednia ilość chloru, prawidłowy przebieg procesu 
regeneracji, prawidłowe utrzymanie zakresu ciśnień w sieci wodociągowej). 

5. dokonanie ruchu próbnego ciągu technologicznego   
 Odbiór końcowy polega na badaniu: 

- zgodności z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzeniu zgodności wykonania S.U.W z wymaganiami określonymi w WTWiO 
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzeniu protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych 
- uruchomieniu instalacji i sprawdzeniu osiągania zakładanych parametrów 

 Odbiór  techniczny - końcowy należy zakończyć protokolarnym przejęciem węzła ciepłowniczego do użytkowania. 
Nie może on zawierać stwierdzeń warunkowych. 
 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST-00. „Wymagania ogólne”  
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- zakup materiałów 
- dostawę materiałów 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykonanie robót adaptacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na lokalizację stacji oraz pomocniczych w 

tym:rozbiórkowych, technologicznych, instalacyjnych 
- zainstalowanie urządzeń technologicznych  w wydzielonych pomieszczeniach 
- zainstalowanie pozostałych urządzeń technologicznych w pomieszczeniach pomocniczych 
- roboty antykorozyjne  
- odbiór techniczny częściowy i odbiory międzyoperacyjne 
- odbiór techniczny końcowy 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
- sporządzenie instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody 
- przeprowadzenia szkolenia obsługi Użytkownika 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I POWOŁANE 
10.1   Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydania Dz. U. nr 249 poz. 2497 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 
6. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o ocenie zgodności – tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1645 
7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r –o wyrobach budowlanych – tekt jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 27.04.2012 r poz. 462 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 

Nr 120/03 poz. 1134) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 
130 poz. 1389)  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego Dz.U.  2013 poz. 1129 
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12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 7 Warszawa, lipiec 2003 r. 
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi Dz. U. 2015 poz. 1989 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczaniu 
ścieków 

10.2   Normy 
 

15. PN-82/M-34140.00 Instalacje do uzdatniania wody. Wspólne wymagania i badania odbiorcze 
16. PN- 82/M-34140.03 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w filtrach zamkniętych.  
  Wymagania i badania odbiorcze 
17. PN-85/M-34140.03  Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odżelaziania i odmanganiania.  
  Wymagania i badania odbiorcze 
18. PN-85/M-34140.08 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do sorpcji i wymiany jonowej.  
  Wymagania i badania odbiorcze 
19. PN-89/M-34140.12 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania. Wymagania i badania odbiorcze 
20. PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do przygotowania i dozowania chemikaliów do  
  korekcji wody. Wymagania i badania odbiorcze 
21. PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody.    

  Wymagania i badania odbiorcze. 
22. PN-EN 1452 –1 :2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   

                                             niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC –U) do przesyłania wody.   
                                         Wymagania ogólne 

23. PN-EN 1452 –2 :2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   
                                          niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC –U) do przesyłania wody.   
                                             Rury. 

24. PN-EN 1452 –3 :2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   
                                         niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC –U) do przesyłania wody.   
                                             Kształtki 

25. PN-EN 1452 –4 :2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   
                                         niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC –U) do przesyłania wody.   
                                         Zawory i wyposażenie pomocnicze 

26. PN-EN 1452 –4 :2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   
                                         niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC –U) do przesyłania wody.   
                                             Przydatność do stosowania w systemie 

27. PN-ENV 1452-6 :2004(U)    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
    przesyłania wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu( PVC-U).  
    Część 6: zalecenia dotyczące instalacji . 
28. PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
29. PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
30. PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
31. PN-92/M-74001     Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
32. PN-79/H-74244        Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
33. PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni   

   stali do malowania. 
34. PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i  

   żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
35. PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,   

   staliwa i żeliwa do malowania. 
36. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
37. PN-70/H-97053  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
38. PN-88/M-42303  Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
39. PN-88/M-42304  Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
40. PN-85/M-53820  Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
41. PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
42. PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych do   

   przesyłania czynników. 
43. PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
44. PN-H-74200:1988  Rury stalowe ze szwem gwintowane 
45. PN- EN -1717- 2002  Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w    

   instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń   
   zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  



str. 87 
46. PN- EN -12729- 2003 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez   

   przepływ zwrotny. Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą   
   ciśnienia. Rodzina „B” typ „A” 

10.3. Inne dokumenty 
47. Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 8 Warszawa, sierpień 2003 r. 
48. Instrukcja nr 240 ITB.  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
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SST-15  WENTYLACJA  MECHANICZNA I  PRZEBUDOWA OGRZEWANIA. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 
Przedmiotem  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacji  mechanicznej  oraz 
przebudowy   instalacji  ogrzewania  w ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST 
SST  jest  stosowana  jako  istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu, realizacji  i  odbiorze  robót  
wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie  instalacji  
wentylacji  mechanicznej  w pomieszczeniu dozowania środków chemicznych oraz przebudowy ogrzewania budynku 
Stacji Uzdatniania Wody. 
Niniejsza  SST  związana  jest  z  wykonaniem  następujących  robót: 
- montaż wentylatora wywiewnego kanałowego 
- montaż przewodów nawiewnych i wywiewnych z rur SPIRO 
- montaż żaluzji ściennej i kratek wentylacyjnych 
- demontaż i ponowny montaż  grzejników  elektrycznych. 
 
1.4. Ogólne  wymagania. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową , specyfikacją  
techniczną, poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  -  tom II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”, polskimi  normami  i  
innymi  przepisami  dotyczącymi  omawianej  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej  mogą  być  stosowane  wyroby producentów  krajowych  i  
zagranicznych , posiadające  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadające  polskim  normom.  Wykonawca  przed  
zastosowaniem  wyrobu  powinien  uzyskać  aprobatę  inspektora  nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  
być  dokonywany  wg  wymagań  aktualnych  norm. 
 
2.1. Urządzenia i przewody. 
- wentylator kanałowy z tworzywa sztucznego 
- przewody SPIRO 160 i 110 
- czerpnia  ścienna   
- wyrzutnia ścienna z ruchomymi kierownicami 
- kratki  wentylacyjne   
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu , który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  
jakość  wykonywanych  robót, zarówno  w  miejscu  tych  robót  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  
pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu  i  przeładunku. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1.  Przyłącze wodociągowe 
Urządzenia  powinny  być  transportowane  w  opakowaniach  i  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Montaż  urządzeń. 
Wszystkie  urządzenia  dostarczane  są  w  stanie  zmontowanym  lub  przystosowanym  do  montażu  wg instrukcji  
dostawcy, przygotowane  do  zainstalowania  w  miejscach  określonych  w  projekcie  technicznym. 
Instalację  urządzeń  należy  prowadzić  zgodnie  z  ich  dokumentacjami  techniczno – ruchowymi – należy  ich  żądać  
od  dostawców  urządzeń. 
 
5.2.  Montaż  przewodów 
Montaż  przewodów  do  stropu  i  ścian  za  pomocą  typowych  zawieszeń  i obejm. 
 
5.3.  Badania  i  uruchomienie  instalacji. 
- sprawdzenie  zgodności  instalacji  urządzeń  z  ich  dokumentacjami  techniczno-ruchowymi  i  z  projektem  

wykonawczym  całej  instalacji, 
- sprawdzenie  szczelności  instalacji, 
- wykonanie  próbnego  rozruchu  obejmującego: 

- sprawdzenie  wydajności  i  spiętrzenia  wentylatorów, 
-  sprawdzenie  poprawności  współpracy  wentylatora  z  układem  otwierania  drzwi  w   pomieszczeniu   
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   dozowania środków chemicznych 
-  sprawdzenie  natężenia  hałasu  w  pomieszczeniu. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
- Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  ogrzewania  powinna  

być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  
przemysłowe”. 

- Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości. 
- Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie , jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  

robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione , należy  daną  fazę  robót  uznać  
za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badanie  ponownie. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Część  ogólna”  OST-00 
 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  ogrzewania   należy  dokonać  

zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”. 

 Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzić  w  stosunku  do  następujących  robót: 
- poprawność  instalacji  urządzeń 
- przejścia dla  przewodów wywiewnych (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- izolacja  przewodów , uszczelnienie  przejść  w  stropie  i  ścianach 
 Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  . 
 Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać  końcowego  odbioru  

technicznego  instalacji  wentylacji  mechanicznej. 
 Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  dostarczone  następujące  dokumenty: 
- dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  wykonywania  robót, 
- dziennik  budowy, 
- dokumenty  dotyczące  jakości  urządzeń  i  materiałów, 
- protokoły  odbiorów  technicznych  częściowych, 
- protokół  przeprowadzenia  próby  szczelności. 
 Przy  odbiorze  końcowym  sprawdzić: 
- zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy  

dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej, 
- protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  usunięcia  usterek, 
- aktualność  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia), 
- protokołu  badań  szczelności  instalacji. 
 
9.  PRZEDMIAR  ROBÓT 
Jednostkami  przedmiaru  są: 
- ilość  szt.  zamontowanych  urządzeń 
- długość  przewodów  SPIRO ,  160 i  110mm 
- ilość m2  materiałów  izolacyjnych 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  SST-00  „Część  ogólna” 
Płatność  będzie  realizowana  za  ilość  szt.  zamontowanych  urządzeń  i  ilość m2  płyt  i  materiałów  izolacyjnych do  
budowy  przewodów  wentylacyjnych. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. nr 75/02  poz. 690)  ze  zmianami  z  dn. 7.04.2004 r  (Dz. U. nr 109, 
poz. 1156) 
 
- PN-EN 1506: 2001  Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  

z  blachy  o  przekroju  kołowym -  Wymiary 
- PN-B-01411: 1999  Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Terminologia 
- PN-B-03434: 1999  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe  Wymagania  i  

badania 
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- PN-B-76001: 1996  Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  - Szczelność Wymagania  i  

badania 
- PN-B-76002: 1976  Wentylacja -  Połączenia  urządzeń , przewodów i  kształtek  

wentylacyjnych  blaszanych 
- PN-EN- 1751: 2001  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe – 

Badania  aerodynamiczne  przepustnic  regulacyjnych  i  zamykających. 
- ENV 12097: 1997  Wentylacja  budynków  -  Sieć  przewodów – Wymagania  dotyczące  

części  składowych  sieci  przewodów  ułatwiających  konserwację  
sieci przewodów 

- PrPN-EN 12599  Wentylacja  budynków  -  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  
dotyczące  odbioru  wykonanych  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji 

- PrEN 12236  Wentylacja  budynków  -  Podwieszenia  i  podpory przewodów -  
Wymagania  wytrzymałościowe. 
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SST –16     INSTALACJE ELEKTRYCZNE  I AKP 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem : 
instalacji elektrycznych i AKP w ramach przedsięwzięcia określonego w SST-00 „część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja  ( SST ) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty obejmą następujące czynności : 
- przeniesienie rozdzielni zasilającej pompę ujęcia powierzchniowego wraz z odtworzeniem wszystkich połączeń 
- montaż rozdzielnicy CZZS wyposażonej w osprzęt i aparaturę 
- wykonanie układu zasilająco-sterowniczego stacji dozujących 
- wykonanie i zasilanie sterowników stacji ultrafiltracji 
- montaż zamka elektromagnetycznego w pomieszczeniu dozowania środków chemicznych 
- wykonanie rozdzielnicy i instalacji zabezpieczenia dostępu do pomieszczenia dozowania środków chemicznych 
- wykonanie zasilania rozdzielnicy przepompowni ścieków 
- wykonanie zasilania rozdzielnicy przy zbiornikach wody pitnej 
- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 
- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej 
- wykonanie instalacji wyrównawczej  
- montażu korytek 
- montaż instalacji elektrycznej w korytkach 
- wykonanie oprogramowania obiektowego zgodnie z wytycznymi części technologicznej 
- ułożenia przewodów sygnalizacyjnych i sterowniczych w korytkach 
- podłączenia kabli i przewodów kabelkowych do urządzeń i aparatury 
- sprawdzenia stanu izolacji instalacji 
- prace pomontażowe i rozruchowe 
 
2. Materiały 
- Obudowy instalacyjne skrzynkowe z aparaturą aparatura zabezpieczająca , zasilająca i ochronna 
- rury dla układania instalacji 
- kable o izolacji polwinitowej , 1kV 
- przewody o izolacji polwinitowej , 750 V 
- oprawy oświetleniowe  
- osprzęt instalacyjny dla instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230 i 400V 
- aparatura instalacji przepompowni  
 
3. Sprzęt  
Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych,  
4. Transport 
Ciągnik kołowy 55 – 63 kW 
Samochód dostawczy 0,9 T 
Przyczepa do przewożenia kabli 4 T 
5. Wykonanie robót 
- wytyczyć miejsca sytuowania CZZS , RH 
- zamontować CZZS , RH, wyposażone w aparaturę 
- wytyczyć trasy korytek , rur , przewodów  
- ułożyć przewody w korytkach  
- wyznaczyć miejsca mocowania opraw oświetleniowych 
-  wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego 
- dokonać montażu elementów instalacji 
- dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym 
- dokonać pomiarów w stanie napięciowym 
- nasypanie warstwy piasku 
- ułożenie rur osłonowych 
- ułożenie kabla w rowie kablowym  
- obróbka i sprawdzenie parametrów kabla 
- ułożenie kabla w rurze osłonowej w rowie kablowym 
- obróbka i sprawdzenie parametrów kabla 
- ręczne zasypanie rowu 
- wykonać roboty związane uruchomieniem urządzeń technologicznych ipróby pomontażowe 
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- pomiary zawrzeć w protokołach dla poszczególnych instalacji  
- wyniki pomiarów w postaci protokołów przekazać Inwestorowi 
Prace związane z wykonaniem wykopów pod kabel zasilający należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli lub 
użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności . Linie kablowe należy układać wykopie o głębokości 0,8 m linią falistą na 
podsypce piaskowej  grubości  0,1m.. Po ułożeniu kable należy przysypać warstwą piasku 0,1 m , warstwą gruntu 
rodzimego grubości 0,15 m oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Następnie należy przysypać i wyrównać wykop 
przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego. Na kable nałożyć oznaczniki igielitowe zawierające wymagane 
oznaczenie kabla . 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu robót należy 
wykonać  pomiary rezystancji izolacji i uziemienia oraz sprawdzić skuteczność ochrony p . porażeniowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
Jednostkami przedmiaru robót są : 
- dla montażu aparatury , osprzętu  - szt. 
- dla układanych rur , przewodów , bednarki – mb. 
- badanie linii - odcinek 
Dla obmiaru wykopów i zasypywania rowów jednostką jest – m3 
 
8. Sposób odbioru robót 
Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi 
ustaleniami zawartymi w Dzienniku budowy. 
9. Podstawa Płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST-00 „ Część   ogólna ”  pkt 9.0. 
 
10 Przepisy związane.  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  - N SEP – E - 004 
PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN-86/E-05003.01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne), 
PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne), 
PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, 
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności  
z przepisami. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje elektryczne 
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SST-17  MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach 
przebudowywanego  budynku  SUW ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych 
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą, 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
2.0. MATERIAŁY 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity (Dz. U. 2016 r poz. 290 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881), 
Ustawa O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami o 
wielkości, kształcie i kolorze zgodnym z projektem.  
1) Drzwi aluminiowe zewnętrzne ocieplone  
2) Drzwi wewnętrzne istniejące przekładane 
3) Wymagana  izolacyjność  akustyczna  RA1 = 25  30 dB. 

 Klasa wytrzymałościowa  drzwi  wg  PN-EN  1192, odporność ogniowa wg opisu technicznego.  
4) Okucia  dla  drzwi  klasy  B. 
5) Materiały pomocnicze: śruby, wkręty, pianka poliuretanowa, silikon 

 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4.0. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub 
projektem budowlanym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
5.1 Składowanie wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone 
i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo 
odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych urządzeń grzejnych nie 
może być mniejsza jak 1m. 
Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
 
5.2. Wykonanie robót 
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia lub wyrwy. Do tak 
przygotowanego otworu należy wstawić ościeżnicę drzwiową na podkładach drewnianych (klinach) Ustawienie 
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ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w pionie i poziomie. Ramy drzwi mocować do elementów stalowych 
stanowiących szkielet ścian działowych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm.  
Na czas zabudowania drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć uszkodzeniami. 
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie 
(ocynkowane). 
Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne Rozmieszczenie punktów i zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje się po 2 
150 do 200 6 po 2 po 2 Do 150 cm 
powyżej 200 8 po 3 po 2 
do 150 6 nie mocuje się po 3 
150 do 200 8 po 1 po 3 Powyżej 150 cm 
powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  

- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne ościeżnicy – 

niezmienne) 
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna a ościeżem 

(podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak 

samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie 
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i 

okuć) 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 
 
9.0 Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje: 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu  
- Osadzenie stolarki drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
Stolarka Budowlana  Poradnik informator BISPROL 2000 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
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 SST-18  MIKRONIWELACJA, ZAZIELENIENIE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych  -  
mikroniwelacja (humusowanie i obsianie trawą). 
1.2. Zakres  robót  objętych specyfikacją  techniczną. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana  jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  
realizacji  robót. 
1.3.  Zakres  robót  ujętych  w  SST 
Roboty  w których  dotyczy specyfikacja  obejmują rozścielenie ziemi urodzajnej  i  obsianie  wolnych  powierzchni  
trawą. 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia podane w  niniejszej SST są  zgodne  z  normami , wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  specyfikacji  
ogólnej. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  ogólnej. 
 
2.0 Materiały 
Materiałami  do  zazielenienia  jest  ziemia  urodzajna  i  mieszanka  składająca  się  z:  
- nasiona traw  
- nawóz mineralny 
- woda  
 
3.0 Sprzęt. 
Roboty  wykonuje  się  częściowo  mechanicznie  a  częściowo  ręcznie. 
 
4.0 Transport. 
Do rozwiezienia humusu mogą być użyte dowolne środki transportowe. Nasiona trwa transportować w opakowaniach 
producenta i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem. 
Profilowanie powierzchni płaskich przez ścięcie nierówności i zahumusowanie poprzez rozłożenie na całej powierzchni 
humusu o grubości, co najmniej 5 cm. Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw nie mniej niż 40 kg/h, stosując 
obsiew ręczny. 
5.2. Wymagania dla wykonania. 
Dokładność wyprofilowania powierzchni sprawdza się łatą 3-metrową. Obsianie mieszanką traw powinno być 
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, najlepiej w okresie wiosny lub jesienią. 
 
6.0. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na  sprawdzeniu wykonania  wg  wymogów podanych w specyfikacji ogólnej. 
 
7.0. Obmiar  robót 
Jednostką obmiarową dla mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawą).jest  m2  wykonanego zakresu robót. 
 
8.0 Odbiór robót 
Badania przy odbiorze  polegają na  sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych, recepty na mieszankę traw, 
przeprowadzeniu  pomiarów  dla  sprawdzenia  wymogów  podanych  w  punkcie  7.5.  oraz  ocenie jakości obsiania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: 
— dostarczenie materiałów 
— równomierne rozścielenie ziemi urodzajne humus 
— sianie trawy. 
— roboty pielęgnacyjne, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
nie wystepują 
 


