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2015-03-19

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcji rekreacyjnej wokół amfiteatru w Polańczyku poprzez wykonanie 

sanitariatów ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ścieżek 

spacerowych, miejsca wypoczynkowo widokowego, utwardzonych placów i 

dojazdu do amfiteatru.

Adres obiektu budowlanego: Obręb Polańczyk, gmina Solina, działka nr. ewid. 109/1, 110/3, 109/4, 112/4

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Data opracowania przedmiaru robót: 2015-03-19
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Sanitariaty ogólnodostępne
1.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty ziemne i fundamenty

1.2 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Ściany i kominy

1.3 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Podłogi na gruncie, stropy, belki, podciągi, wieńce.

1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Docieplenie stropu

1.5 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Konstrukcja i pokrycie dachu

1.6 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Elewacja

1.7 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka

1.8 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty wykończeniowe - tynki, powłoki malarskie, okładziny

1.9 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Płytka odbojowa, stopień, korytko ściekowe

2 Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzenia dojść, ścieżek spacerowych miejsca 
wypoczynkowo-widokowego, dojazdów oraz odwodnienia.

2.1 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty ziemne

2.2 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Nawierzchnie z kostki

2.3 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Założenie rur ochronnych na istniejących przewodach

2.4 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Odwodnienie terenu, studnie wpadowe oraz chłonne.

2.5 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Prace uzupełniające
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż

.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Poprawa funkcji rekreacyjnej wokół 

amfiteatru w Polańczyku poprzez 

wykonanie sanitariatów 

ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą ścieżek spacerowych, 

miejsca wypoczynkowo widokowego, 

utwardzonych placów i dojazdu do 

amfiteatru.

1 Rozdział Sanitariaty ogólnodostępne

1.1 Element STWiOR_02;_03;_04;_12 Roboty ziemne i fundamenty

1.1.1 KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren 
pagórkowaty

Wyliczenie ilości robót:

11,06*7,11*2,4 188,727840

RAZEM: 188,727840 m3 188,73

1.1.2 KNRW 
201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 
pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,0*9,2 119,600000

RAZEM: 119,600000 m2 119,60

1.1.3 KNNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

budynek (2,67+1,18)*0,5*(6,37+8,0

2)*0,5*(11,36+12,95)*0,5 168,351308

wypust (1,04+0,96)*0,5+1,1*(2,36

+2*0,22) 4,080000

warstwa humusu -119.60*0,15 -17,940000

RAZEM: 154,491308 m3 154,49

1.1.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły - chudy beton (C8/10)

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy szer. 0,8m 0,1{m2}*(10,46) 1,046000

pod ławy szer. 0,6m 0,08{m2}*(10,46+2*5,52) 1,720000

pod ławy szer. 0,5m 0,07{m2}*(10,46+2*1,04+

1,86) 1,008000

pod kominy i poszerzenia 0,08{m2}*(1,14+1,05)*1,1 0,192720

RAZEM: 3,966720 m3 3,97

1.1.5 KNRW 
202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, 
szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą (beton 
16/20)

Wyliczenie ilości robót:

ławy szer. 0,8m 0,8*0,4*(10,46) 3,347200

ławy szer. 0,6m 0,6*0,4*(10,46+2*5,52-2*1

,0) 4,680000

ławy szer. 0,5m 0,5*0,4*(10,46+2*1,04+1,

86) 2,880000

pod kominy i poszerzenia 0,77*0,4*1,14+0,65*0,4*1,

03+0,17*0,4*0,8*2 0,727720

RAZEM: 11,634920 m3 11,63

1.1.6 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o 
objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą (beton 
16/20)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,1*0,4*2 0,880000

RAZEM: 0,880000 m3 0,88
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1.1.7 KNRW 
202/206/1 (2)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość 
do 3˙m, beton podawany pompą (beton 16/20)

Wyliczenie ilości robót:
(2*10,64+2*5,52+2*1,04+
2*3,4)*0,78 32,136000

pod kominy (0,85+0,72)*0,78 1,224600
RAZEM: 33,360600 m2 33,36

1.1.8 KNRW 
202/206/5 (2)

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą (beton 
16/20)

Wyliczenie ilości robót:
33.36 33,360000

RAZEM: 33,360000 m2 33,36 4,00
1.1.9 KNRW 

202/206/5 (2)
Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą - 
poszerzenie pod kominy w ścianach (beton 16/20)

Wyliczenie ilości robót:
pod kominy (2*0,6)*0,78 0,936000

RAZEM: 0,936000 m2 0,94 25
1.1.10 KNRW 

202/203/1 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, 
beton podawany pompą - pod kominy wolnostojące 
(beton 16/20)

Wyliczenie ilości robót:
0,72*0,45*0,78+0,85*0,58
*0,78 0,637260

RAZEM: 0,637260 m3 0,64
1.1.11 KNR 202/290/3 

(1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:
(143,91+137,63)*0,222*0,
001 0,062502

stopy 0,8*2*0,001 0,001600
RAZEM: 0,064102 t 0,064

1.1.12 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:
(187,704+179,52)*0,888*0
,001 0,326095

stopy F1 12,5*2*0,001 0,025000
RAZEM: 0,351095 t 0,351

1.1.13 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 
SBS, ław fundamentowych -  na osnowie z włókniny 
poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:
pod ławy szer. 0,8m 0,9*(10,46) 9,414000
pod ławy szer. 0,6m 0,7*(10,46+2*5,52) 15,050000
pod ławy szer. 0,5m 0,6*(10,46+2*1,04+1,86) 8,640000
pod kominy 0,8*(1,14+1,05) 1,752000

RAZEM: 34,856000 m2 34,856
1.1.14 KNR 41/107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , 

uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu 
wilgoci z gruntu

Wyliczenie ilości robót:
ściany (2*10,64+2*5,52+2*1,04+

2*3,4)*(0,4+0,18+0,78)*2 112,064000
pod kominy (0,85+0,72)*(0,4+0,18+0,7

8)*2 4,270400
ściany zewnętrzne z bloczków w gruncie
tylna 1,6*10,7 17,120000
boczne (1,6+0,4)*0,5*5,76*2 11,520000
ściana frontowa 0,4*(4,3*2+1,04*2+2,1) 5,112000

RAZEM: 150,086400 m2 150,086
1.1.15 KNR 41/107/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , 

wykonanie wyobleń (faset)
Wyliczenie ilości robót:

150.086 150,086000
RAZEM: 150,086000 mb 150,086
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1.1.16 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - 
ocieplenie ścian w gruncie i nad gruntem na 
wysokość cokołu (30cm) -  styrodur XPS300  gr.12cm

Wyliczenie ilości robót:
ściana tylna 10,7*2,33 24,931000
ściany boczne 5,76*(1,95+1,1)*0,5*2 17,568000
ściana frontowa 4,3*1,1*2 9,460000
wypust (2,1+2,08)*1,1 4,598000

RAZEM: 56,557000 m2 56,557
1.1.17 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii 

kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

56.557 56,557000
część ponad poziomem gruntu -10.87 -10,870000

RAZEM: 45,687000 m2 45,687
1.1.18 KNRW 

201/312/2 (2)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
wewnątrz 53,69*1,05 56,374500
na zewnątrz ścian 0,5{m2}*(10,7+2,2) 6,450000

1,7{m2}*10,8 18,360000
1,0{m2}*5,8*2 11,600000

RAZEM: 92,784500 m3 92,78
1.1.19 KNRW 

201/221/3 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na 
odległość do 10˙m, grunt kategorii IV - 
przemieszczenie pozostałej ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:
154.49-92.78 61,710000

RAZEM: 61,710000 m3 61,71
1.1.20 KNRW 

201/221/6 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, 
dodatek za przemieszczenie na odległość 10-30˙m, 
grunt kategorii IV - przemieszczenie pozostałej ziemi 
z wykopu

Wyliczenie ilości robót:
61.71 61,710000

RAZEM: 61,710000 m3 61,71
1.2 Element STWiOR_03;_04;_6 Ściany i kominy
1.2.1 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z

bloczków z betonu komórkowego grubość 24˙cm
Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna frontowa 2,69*(4,3*2+1,4*2+1,86) 35,669400
otwory -(0,92*0,63*3+1,02*2,05*2

+1,22*1,23) -7,421400
ściana wewnętrzna 2,69*(1,87*2+0,68*2) 13,719000

RAZEM: 41,967000 m2 41,97
1.2.2 KNR 202/120/2 

(1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych - obmurowania kominów

Wyliczenie ilości robót:
2,4*2,77+1,7*2,77*2+2,02
*2,77 21,661400

RAZEM: 21,661400 m2 21,66
1.2.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych

o grubości 12˙cm
Wyliczenie ilości robót:

2,77*(2,3*2+1,42*2+1,62+
1,39+2,25+3,09+1,38+0,3
7+1,27) 52,103700

otwory -(4*1,01*2,05+3*0,92*2,05
) -13,940000

RAZEM: 38,163700 m2 38,16
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1.2.4 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej - analogia ściany  z blczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:
2,69*(10,46+5,4*2)*0,24 13,725456

otwory -(0,92*0,63*4) -2,318400
trzpienie -(7*0,24*0,24*2,69) -1,084608

RAZEM: 10,322448 m3 10,32
1.2.5 NNRNKB 

202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19N

Wyliczenie ilości robót:

8*1,2*2+1,5*2 22,200000

RAZEM: 22,200000 m 22,20

1.2.6 KNRW 
202/132/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 
(bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 otwór 7,00

1.2.7 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory 
(bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00

1.2.8 KNRW 
202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m - trzpienie i słupy

Wyliczenie ilości robót:

trzpienie 7*0,24*0,24*2,69 1,084608

słupy 2*0,24*0,24*2,69 0,309888

RAZEM: 1,394496 m3 1,39

1.2.9 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm - zbrojenie 
trzpieni i słupów

Wyliczenie ilości robót:

trzpienie T1 (22*0,92*7)*0,222*0,001 0,031453

słupy S1 (22*0,92*2)*0,222*0,001 0,008987

RAZEM: 0,040440 t 0,040

1.2.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm - zbrojenie 
trzpienie i słupów

Wyliczenie ilości robót:

trzpienie T1 (4,1*4*7)*0,888*0,001 0,101942

słupy S1 (4,4*4*2)*0,888*0,001 0,031258

RAZEM: 0,133200 t 0,133

1.2.11 KNRW 
202/128/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - analogia
przewody dwukanałowe

Wyliczenie ilości robót:

3*5,33 15,990000

RAZEM: 15,990000 m 15,99

1.2.12 KNRW 
202/128/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - analogia
przewody trzykanałowe

Wyliczenie ilości robót:

5,33 5,330000

RAZEM: 5,330000 m 5,33

1.2.13 KNRW 
202/128/6

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe - 
jednokanałowe

Wyliczenie ilości robót:

5,33 5,330000

RAZEM: 5,330000 m 5,33

1.3 Element STWiOR_04;_05;_09 Podłogi na gruncie, stropy, belki, podciągi, 

wieńce.

1.3.1 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i 
użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka - gr. 
20cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*52,87 10,574000

RAZEM: 10,574000 m3 10,57
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1.3.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły - gr. 10cm (beton C8/10)

Wyliczenie ilości robót:

0,1*52,87 5,287000

RAZEM: 5,287000 m3 5,29

1.3.3 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 - papa 
SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną
powłoką z masy asfaltowej o gr. min. 4,0mm

Wyliczenie ilości robót:

52,87 52,870000

wywinięcie na ścianę 53,7*0,15 8,055000

RAZEM: 60,925000 m2 60,93

1.3.4 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - styropian EPS 100 gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:

9,86+5,99+8,86+4,02+8,1

+1,8+7,29+5,99 51,910000

RAZEM: 51,910000 m2 51,91

1.3.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

51.91 51,910000

RAZEM: 51,910000 m2 51,91

1.3.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

51.91 51,910000

RAZEM: 51,910000 m2 51,91 3

1.3.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
zbrojenie posadzki siatką stalową - analogia ułożenie 
mat z siatki o oczku 15x15cm z drutu fi 4mm

Wyliczenie ilości robót:

51.91 51,910000

RAZEM: 51,910000 m2 51,91

1.3.8 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, 
beton podawany pompą - płyta nad parterem

Wyliczenie ilości robót:

1,3+25,81+25,21+3,21 55,530000

RAZEM: 55,530000 m2 55,53

1.3.9 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w 
grubości płyty, beton podawany pompą - płyta nad 
parterem

Wyliczenie ilości robót:

55.53 55,530000

RAZEM: 55,530000 m2 55,53

1.3.10 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
14m/m2, beton podawany pompą - podciąg P1

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,35*3,92 0,329280

RAZEM: 0,329280 m3 0,33

1.3.11 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
16m/m2, beton podawany pompą - belka B1

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,25*2,1 0,126000

RAZEM: 0,126000 m3 0,13

1.3.12 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - wieniec opaskowy

Wyliczenie ilości robót:

(10,46*3-2,1-3,92+5,52*2

+1,04*2+1,86)*0,24*0,24 2,323584

RAZEM: 2,323584 m3 2,32
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1.3.13 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta 328*0,222*0,001 0,072816

podciąg P1 7,7*0,001 0,007700

belka B1 2,2*0,001 0,002200

wieniec opaskowy 180,14*0,222*0,001 0,039991

RAZEM: 0,122707 t 0,123

1.3.14 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta 437,2*0,001 0,437200

podciąg P1 (7,2+24,6)*0,001 0,031800

belka B1 (4,0+3,7)*0,001 0,007700

wieniec opaskowy 195,8*0,888*0,001 0,173870

RAZEM: 0,650570 t 0,651

1.4 Element Docieplenie stropu
1.4.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 

mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - wełna gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

6,0*10,94+1,04*2,34 68,073600

RAZEM: 68,073600 m2 68,074

1.4.2 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - wełna gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:

68.074 68,074000

RAZEM: 68,074000 m2 68,074

1.5 Element Konstrukcja i pokrycie dachu
1.5.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,42+0,22+0,07 0,710000

RAZEM: 0,710000 m3 0,710

1.5.2 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,100

1.5.3 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,04 0,040000

RAZEM: 0,040000 m3 0,040

1.5.4 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,05 0,050000

RAZEM: 0,050000 m3 0,050

1.5.5 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - 
analogia jętki 8x16cm

Wyliczenie ilości robót:

0,12 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120

1.5.6 KNR 202/407/3 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna
do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,060

1.5.7 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,74+0,19+0,34+0,33+0,2

2+0,1+0,16+0,07+0,1 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,250
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1.5.8 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny 
drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,28+0,07 0,350000

RAZEM: 0,350000 m3 0,350

1.5.9 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,04+0,04+0,01 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090

1.5.10 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, Pokrycie dachów 
nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami 
z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na 
krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

8,04*4,1*0,5*2 32,964000

(4,94+11,94)*0,5*4,13*2-3

,36*2,0*0,5 66,354400

(2,7+1,04)*0,5*1,95*2 7,293000

RAZEM: 106,611400 m2 106,611

1.5.11 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w 
rozstawie ponad 24˙cm - analogia kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

106.611 106,611000

RAZEM: 106,611000 m2 106,611

1.5.12 ORGB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych, ołacenie, łaty 38x50

Wyliczenie ilości robót:

106.611 106,611000

RAZEM: 106,611000 m2 106,611

1.5.13 ORGB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych, przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

11,94*2+7,0*2+4,3*2+1,04

*2+1,7*2 51,960000

RAZEM: 51,960000 m 51,960

1.5.14 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość 
w rozwinięciu do 25˙cm - kolor zielony matowy

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy (11,94+2*8,04+2*4,8+2*1,

04)*0,25 9,925000

deska okapowa (11,94+2*8,04+2*4,8+2*1,

04)*0,27 10,719000

obróbki kominów 2,0*0,25+1,35*0,25*2+1,6

5*0,25 1,587500

RAZEM: 22,231500 m2 22,232

1.5.15 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość 
w rozwinięciu ponad 25˙cm - kolor zielony matowy

Wyliczenie ilości robót:

obróbki koszy 2,6*0,6*2 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,120

1.5.16 ORGB 
202/537/3

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą 
powlekaną trapezową na łatach, dachy 50-100˙m2  - 
kolor zielony matowy

Wyliczenie ilości robót:

106.611 106,611000

RAZEM: 106,611000 m2 106,611

1.5.17 ORGB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż 
gąsiorów  - kolor zielony matowy

Wyliczenie ilości robót:

5,35*4+4,95+2,71 29,060000

RAZEM: 29,060000 m 29,060

1.5.18 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, 
Fi˙130˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,24+7,3*2+4,3*2+1,04*2 37,520000

RAZEM: 37,520000 m 37,520
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1.5.19 KNRW 
202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,85*2+1,85*2 9,400000

RAZEM: 9,400000 m 9,400

1.5.20 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje 
spustowe

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.5.21 KNNR 2/504/6 
(3) analogia

Obróbki blacharskie, włazów dachowych w dachach 
krytych blachą, z cynku 0.60˙mm - analogia 
wykonanie i obróbka włazu dachowego 
prostokątnego o wym. 50x65cm z blachy powlekanej 
w kolorze pokrycia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5.22 KNR 202/9910/1 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, 
listwy o szerokości 45˙mm - analogia wykonanie 
podbitki gr. 1,5-2,0cm

Wyliczenie ilości robót:

35,62*0,55+1,35*2*0,5 20,941000

RAZEM: 20,941000 m2 20,941

1.5.23 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, 
lakierowanie boazerii

Wyliczenie ilości robót:

20.941 20,941000

RAZEM: 20,941000 m2 20,941

1.5.24 KNR 17/2610/8 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 
30˙cm, z cegły, - analogia ocieplenie kominów ponad 
dachem - styropian EPS 031 fasada gr.3cm.,wyprawa
z tynku akrylowego "baranek", kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

(0,77+1,21)*0,5*1,9 1,881000

(0,6+0,86)*0,5*1,58*2 2,306800

(0,64+1,07)*0,5*2,08 1,778400

RAZEM: 5,966200 m2 5,97

1.5.25 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży - analogia ocieplenie kominów w części 
poddasza nieużytkowego - styropian EPS 031 fasada
gr.3cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,65+1,35)*0,5*1,9 2,850000

(1,82+1,62)*0,5*1,58*2 5,435200

(0,74+1,1)*0,5*2,08 1,913600

RAZEM: 10,198800 m2 10,20

1.5.26 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach- analogia ocieplenie kominów w części 
poddasza nieużytkowego

Wyliczenie ilości robót:

10.20 10,200000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20
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1.6 Element STWiOR_12 Elewacja
1.6.1 KNR 17/2610/1 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z 
gazobetonu,- styropian EPS 031 fasada  
gr.12cm.,wyprawa z tynku akrylowego "baranek" , 
kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

ściana frontowa 10,94*2,6+2,34*0,65*0,5 29,204500

1,04*2,6*2 5,408000

otwory -(0,9*0,6*2+1,2*1,2+1,0*2,

0*2) -6,520000

RAZEM: 28,092500 m2 28,09

1.6.2 KNR 17/2610/3 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z 
betonu,- styropian EPS 031 fasada gr.12cm.,wyprawa
z tynku akrylowego "baranek", kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

ściany boczne (1,36+2,61)*0,5*5,9*2 23,423000

ściana tylna 10,7*1,36 14,552000

otwory okienne -(0,9*0,6*4) -2,160000

RAZEM: 35,815000 m2 35,82

1.6.3 KNR 17/2610/4 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 
15˙cm, z gazobetonu, - styropian EPS 031 fasada 
gr.3cm.,wyprawa z tynku akrylowego "baranek", kolor 
biały

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 0,12*((2*0,9+2*0,6)*6+4*1

,2+3*(2,0*2+1,0)) 4,536000

RAZEM: 4,536000 m2 4,54

1.6.4 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2+2,8*2+2,95*2 14,900000

RAZEM: 14,900000 mb 14,90

1.6.5 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach - dodatkowa warstwa siatki  na ścianie 
narażonej na uszkodzenia - ściana frontowa na wys. 
2,5m

Wyliczenie ilości robót:

(10,94+2*1,04)*2,5 32,550000

otwory -(0,9*0,6*2+1,2*1,2+1,0*2,

0*2) -6,520000

RAZEM: 26,030000 m2 26,03

1.6.6 KNR 28/2628/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - 
boniowanie, wykonanie boni w styropianie, bonie 
poziome 30x20mm w rozstawie co 50cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana frontowa 10,94*4+2,4 46,160000

okna i drzwi -(0,92*2+1,02*2*3+1,22*2) -10,400000

ściany boczne (7,04*2+5,8+3,1)*2 45,960000

ściana tylna 10,94*2-0,92*4 18,200000

RAZEM: 99,920000 mb 99,92

1.6.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach - analogia przyklejenie siatki na ocieplonej 
części cokołu

Wyliczenie ilości robót:

10,94*0,3*2+1,04*0,3*2+6

,13*0,3*2 10,866000

RAZEM: 10,866000 m2 10,87
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1.6.8 KNNR 2/1807/2 
(1)

Posadzki i cokoliki, posadzki grubości do 3˙cm, z 
elementów wielokątnych (obwód do 15m/m2), kamień
miękki - obłożenie cokołu na wys 30cm z piaskowca

Wyliczenie ilości robót:
10.87 10,870000

cokół pod kostką -(7,67+1,04*2)*0,15 -1,462500
RAZEM: 9,407500 m2 9,41

1.7 Element STWiOR_10 Stolarka
1.7.1 KNR 19/1022/3 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki 
obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - rama kolor antracyt, szyba 
mleczna

Wyliczenie ilości robót:
0,9*0,6*6 3,240000
1,2*1,2 1,440000

RAZEM: 4,680000 m2 4,68
1.7.2 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi 
zewnętrzne "90" kolor antracyt dół wypełnienie z 
przekładką termiczną, góra z szybą mleczną  , z 
klamko-pochwytem, dodatkowym zawiasem oraz 
samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,69
1.7.3 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi 
wewnętrzne "80" z okienkiem podawczym kolor 
antracyt

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2,0*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20
1.7.4 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi 
wewnętrzne "80" z kratką nawiewną kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60
1.7.5 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi 
wewnętrzne "90" z kratką nawiewną  kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60
1.7.6 Kalkulacja 

indywidualna
System zabudowy kabin WC.- kabina podwójna. 
Ścianki czołowe, boczne oraz drzwi  wykonane z płyty
HPL gr.min. 13mm
- ściana czołowa zwieńczona profilem górnym
- profile montażowe z aluminium anodowanego 
malowanego proszkowo
- zamkopochwyt z anodowanego aluminium z 
sygnalizacją OTWARTE/ZAMKNIĘTE
- zawiasy z aluminium anodowanego z rdzeniem ze 
stali hartowanej
- wysokość zabudowy 2,0-2,25m z prześwitem nad 
posadzką 0,15 -0,20m i drzwiami szerokości 80cm - 
2szt.
- kolor szary

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
1.8 Element STWiOR_08;_09;_11 Roboty wykończeniowe - tynki, powłoki 

malarskie, okładziny

1.8.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, 
kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:
8,57+5,87+9,29+1,69+7,8
5+3,79+6,72+5,87 49,650000

RAZEM: 49,650000 m2 49,65
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1.8.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 14,45*2,77 40,026500
podciąg 1,85*0,2*2 0,740000
pom. 1.02 9,8*2,77-1,0*2,0 25,146000
pom. 1.03 15,46*2,77-1,0*2,0 40,824200
pom. 1.04 5,92*2,77-0,9*2,0 14,598400
pom. 1.05 13,7*2,77 37,949000
podciąg 1,47*0,2*2 0,588000
pom. 1.06 7,93*2,77-0,9*2,0*2 18,366100
pom. 1.07 10,73*2,77-1,0*2,0 27,722100
pom. 1.08 9,79*2,77-1,0*2,0 25,118300

RAZEM: 231,078600 m2 231,08
1.8.3 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem gruntującym pod okładziny z płytek

Wyliczenie ilości robót:
pom. 1.01 14,45*2,0-1,0*2,0*3-0,9*2,

0 21,100000
pom. 1.02 9,8*2,0-1,0*2,0-0,9*0,55 17,105000
pom. 1.03 15,46*2,0-1,0*2,0-0,9*0,5

5*2 27,930000
pom. 1.04 5,92*2,0-0,9*2,0-0,9*0,55 9,545000
pom. 1.05 13,7*2,0-1,0*2,0*3-0,9*2,0

*2 17,800000
pom. 1.06 7,93*2,0-0,9*2,0*2-1,2*1,1

5 10,880000
pom. 1.07 10,73*2,0-1,0*2,0-0,9*0,5

5 18,965000
pom. 1.08 9,79*2,0-1,0*2,0-0,9*0,55 17,085000

RAZEM: 140,410000 m2 140,41
1.8.4 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Analogia - Gruntowanie podłoży preparatami Atlas 
woder - powierzchnie pionowe przy umywalkach i 
prysznicach
Praparat gruntujący atlas woder - lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:
2,2*2,0*2 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,80
1.8.5 NNRNKB 

202/838/4
Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami 
glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki 
20x25˙cm, o nasiąkliwości wodnej E<0,5% grupa BIa,
klasa ścieralności IV (PEI)

Wyliczenie ilości robót:
140.41 140,410000

RAZEM: 140,410000 m2 140,41
1.8.6 KNR 14/2010/10

(1)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, - analogia 
zabudowa zestawów do spłuczek podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:
w NS 1,14*1,26*2 2,872800

1,14*2,49*2 5,677200
RAZEM: 8,550000 m2 8,55
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1.8.7 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki 
gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

49.65 49,650000

pom. 1.01 14,45*0,58 8,381000

pom. 1.02 9,8*0,58 5,684000

pom. 1.03 15,46*0,58 8,966800

pom. 1.04 5,92*0,58 3,433600

pom. 1.05 13,7*0,58 7,946000

pom. 1.06 7,93*0,58 4,599400

pom. 1.07 10,73*0,58 6,223400

pom. 1.08 9,79*0,58 5,678200

podciąg 1,85*0,2*2 0,740000

podciąg 1,47*0,2*2 0,588000

RAZEM: 101,890400 m2 101,89

1.8.8 KNRW 
202/1510/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki 
gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze 
malowanie

Wyliczenie ilości robót:

101.89 101,890000

RAZEM: 101,890000 m2 101,89

1.8.9 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Analogia - Gruntowanie podłoży preparatami atlas 
woder lub równoważny- powierzchnie poziome
Praparat gruntujący atlas woder - lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

1.8.10 KNR 41/104/1 
(1)

Analogia uszczelnienie taśmami uszczelniającymi 
szer 12cm

Wyliczenie ilości robót:

2*2,0+1,2*2*2 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,80

1.8.11 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30 gr. 
min. 9mm, antypoślizgowe, klasa ścieralności V 
(PEI),

Wyliczenie ilości robót:

51.91 51,910000

RAZEM: 51,910000 m2 51,91

1.8.12 KNR 31/111/6 Analogia montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 
Lehnen Funktion lub równoważne: uchwyt stały 1szt, 
poręcz uchylna 2szt, poręcz prysznicowa 1szt, 
siedzisko prysznicowe 1szt.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.8.13 KNRW 
202/2103/2 (1)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, przekrój do 
0,03˙m2, elementy ze skał osadowych - parapety 
wewnętrzne z konglomeratu o szer. 25cm i gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

6*0,97+1,27 7,090000

RAZEM: 7,090000 m 7,09

1.9 Element STWiOR_02;_13;_14;_15 Płytka odbojowa, stopień, korytko ściekowe

1.9.1 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska wokół budynku 1,12*12,14+0,6*6,13*2 20,952800

przed szaletami 15,0+2,6 17,600000

RAZEM: 38,552800 m2 38,55

1.9.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia 
kruszywo łamane 4-31,5 mm pod kostkę

Wyliczenie ilości robót:

38.55 38,550000

RAZEM: 38,550000 m2 38,550
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1.9.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości- analogia 
kruszywo łamane 4-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
38.550 38,550000

RAZEM: 38,550000 m2 38,550 7
1.9.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - analogia 

wykonanie ław pod obrzeża betonowe 20x6cm
Wyliczenie ilości robót:

0,02*44.03 0,880600
RAZEM: 0,880600 m3 0,881

1.9.5 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor 
szary

Wyliczenie ilości robót:
6,74+0,5+7,4+1,55+0,6*2
+6,13*2+1,12*2+12,14 44,030000

RAZEM: 44,030000 m 44,03
1.9.6 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce 

piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm szer. 0,5m
Wyliczenie ilości robót:

12,0 12,000000
RAZEM: 12,000000 m 12,00

1.9.7 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej
o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka prostokątna 20x10˙cm szara

Wyliczenie ilości robót:
opaska wokół budynku 0,56*12,14+0,6*6,13*2 14,154400
przed szaletami 15,0+2,6 17,600000

RAZEM: 31,754400 m2 31,75
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu poprzez 
wykonanie utwardzenia dojść, ścieżek 
spacerowych miejsca 
wypoczynkowo-widokowego, dojazdów 
oraz odwodnienia.

2.1 Element STWiOR_02 Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(77,0+33,0+31,0+40,0)*0,

001 0,181000

RAZEM: 0,181000 km 0,181

2.1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed sanitariatami 142,21 142,210000

pod ławki 7,95*2+8,3+7,57+7,05+8,

72 47,540000

za widownią 112,06+122,16 234,220000

schody za budynkiem 8,15 8,150000

ścieżki spacerowe 7,67+8,75+14,17+4,07+13

4,82+0,87+4,07+8,79+4,6

5+10,43 198,290000

plac postojowy i dojazd 289,98 289,980000

RAZEM: 920,390000 m2 920,390

2.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - dodatek 
za pogłebienie na placu postojowym wraz z dojazdem

Wyliczenie ilości robót:

plac postojowy i dojazd 289,98 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980 6

2.1.4 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, 
wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 
55˙kW (75˙KM) wykonanie nasypów z gruntu 
niewysadzinowego w miejscach położenia chodnika 
powyżej poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami (11,64*0,86*0,5*1,8)+(0,5

5*1,5*1,8)+(0,41*4,57*5,0)

+(0,4*6,25*5,0)+(15,53*0,

22*0,5*1,8)+(0,22*10,0*1,

8)+(11,55*0,32*0,5*1,8) 42,724200

ścieżki spacerowe (0,32*2,47*0,5*1,8)*(0,22*

3,0*0,5*1,8)+(0,24*2,83*0,

5*1,8)+(0,34*5,54*0,5*1,8)

+(0,3*2,25*0,5*1,8)+(0,41*

1,54*0,5*1,8)+(0,19*2,44*

0,5*1,8)+(0,34*2,31*0,5*1,

8) 5,028928

miejsce wypoczynkowo widokowe (0,56*4,25*0,5*14,0) 16,660000

RAZEM: 64,413128 m3 64,413



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004F5CA)
strona nr: 17

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.1.5 KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii IV - wykonanie wykopów w miejscach 
położenia chodnika poniżej poziomu terenu 
istniejącego

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami (0,36*0,5*7,03*1,8)+(0,31*

7,4*1,8)+(0,26*8,1*0,5*1,8

) 8,302320

ścieżki spacerowe (0,16*0,38*0,5*4,86*1,8)+(

0,38*1,54*0,5*1,8)+(0,47*

1,54*0,5*1,8)+(0,47*4,17*

0,5*1,8) 3,207949

miejsce wypoczynkowo widokowe 1,04*8,02*0,5*14,0 58,385600

RAZEM: 69,895869 m3 69,896

2.1.6 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

920.390 920,390000

RAZEM: 920,390000 m2 920,390

2.1.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 
20x20˙cm, grunt kategorii III-IV - wykonanie rowków 
pod obrzeża betonowe 6x20cm i 8x30cm

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami 1,36+1,1+9,04+1,86+1,48

+0,36+1,82+6,48+5,94+3,

71+5,88+10,73+6,32+12,1

9+9,42+6,54+11,07+10,43

+3,68+5,51+6,09+0,94+1,

58+9,30+0,47+11,86 145,160000

pod ławki (2*1,5+5,3)*6 49,800000

za widownią 1,0+15,14+10,44+6,54+7,

03 40,150000

schody za budynkiem 4,92*2+1,5*6 18,840000

ścieżki spacerowe 6,17+1,19+1,53+0,35+8,4

1+0,29+2,85+0,45+3,06+2

3,09+1,4+15,2+4,16+0,98

+2,85+0,64+8,41+0,77+1,

53+0,59+6,95+0,59+4,41+

1,23+11,36+1,66+11,39+0

,61+4,65+0,59+(13+3+3+

2+3+6+4+9)*1,5 191,860000

RAZEM: 445,810000 m 445,810

2.1.8 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 
30x30˙cm, grunt kategorii III-IV - rowki pod krawężniki
drogowe

Wyliczenie ilości robót:

31,53+4,21+0,65+1,25+7,

27+5,2+3,15+2,06+3,04 58,360000

RAZEM: 58,360000 m 58,360

2.2 Element STWiOR_04;_13;_14;_15 Nawierzchnie z kostki
2.2.1 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na 

podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

3,45+9,75 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20

2.2.2 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,8 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,80
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2.2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - analogia 
wykonanie ław pod obrzeża betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,02*445.810 8,916200

RAZEM: 8,916200 m3 8,916

2.2.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,055*58.360 3,209800

RAZEM: 3,209800 m3 3,210

2.2.5 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- analogia 
obrzeża w kolorze szarym na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

pod ławki (2*1,5+5,3)*6 49,800000

RAZEM: 49,800000 m 49,800

2.2.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - analogia obrzeża w kolorze szarym na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami 1,36+1,1+9,04+1,86+1,48

+0,36+1,82+6,48+5,94+3,

71+5,88+10,73+6,32+12,1

9+9,42+6,54+11,07+10,43

+3,68+5,51+6,09+0,94+1,

58+9,30+0,47+11,86 145,160000

za widownią 1,0+15,14+10,44+6,54+7,

03 40,150000

schody za budynkiem 4,92*2+1,5*6 18,840000

ścieżki spacerowe 6,17+1,19+1,53+0,35+8,4

1+0,29+2,85+0,45+3,06+2

3,09+1,4+15,2+4,16+0,98

+2,85+0,64+8,41+0,77+1,

53+0,59+6,95+0,59+4,41+

1,23+11,36+1,66+11,39+0

,61+4,65+0,59+(13+3+3+

2+3+6+4+9)*1,5 191,860000

RAZEM: 396,010000 m 396,010

2.2.7 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach 
o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami 1,36+1,1+1,86+1,64+0,38

+0,47+0,94+1,82+1,58+10

,43+5,88 27,460000

ścieżki spacerowe 1,19+0,59+0,77+0,35+0,2

9+0,64+0,45+0,98+23,09+

15,20+0,5+0,59+1,23+0,6

1 46,480000

RAZEM: 73,940000 m 73,940

2.2.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

58.360 58,360000

RAZEM: 58,360000 m 58,360

2.2.9 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie 
krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,06+1,25+2,41 5,720000

RAZEM: 5,720000 m 5,720
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2.2.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia 
kruszywo łamane 4-31,5 mm - pod kostkę 6cm

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami 142,21 142,210000

pod ławki 7,95*2+8,3+7,57+7,05+8,

72 47,540000

za widownią 112,06+122,16 234,220000

schody za budynkiem 8,15 8,150000

ścieżki spacerowe 7,67+8,75+14,17+4,07+13

4,82+0,87+4,07+8,79+4,6

5+10,43 198,290000

RAZEM: 630,410000 m2 630,410

2.2.11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości- analogia 
kruszywo łamane 4-31,5 mm - pod kostkę 6cm

Wyliczenie ilości robót:

630.410 630,410000

RAZEM: 630,410000 m2 630,410 2

2.2.12 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,- podsypka
grubości 4 cm,  kostka prostokątna 10x20cm kolor 
szary

Wyliczenie ilości robót:

dojście i plac przed szaletami 130,43 130,430000

pod ławki 7,54+7,46+7,08+7,8+6,56

+8,23 44,670000

za widownią 110,78+120,25 231,030000

schody za budynkiem 7,37 7,370000

ścieżki spacerowe 6,94+7,91+12,8+3,67+130

,91+0,79+3,67+7,94+4,2+

9,43 188,260000

RAZEM: 601,760000 m2 601,760

2.2.13 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej 
szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm - warstwa 
odsączająca z pospółki

Wyliczenie ilości robót:

plac postojowy i dojazd 289,98 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980

2.2.14 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej 
szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

289.980 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980 5

2.2.15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - tłuczeń o 
frakcji 0-63,0mm

Wyliczenie ilości robót:

289.980 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980

2.2.16 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - frakcja 
0-31,5mm - pod kostkę 8cm

Wyliczenie ilości robót:

289.980 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980

2.2.17 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości -  frakcja 
0-31,5mm - pod kostkę 8cm

Wyliczenie ilości robót:

289.980 289,980000

RAZEM: 289,980000 m2 289,980 1
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2.2.18 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - 
podsypka grubości 4 cm,  kostka prostokątna 
10x20cm kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

plac postojowy i dojazd 280,11 280,110000

RAZEM: 280,110000 m2 280,110

2.3 Element STWiOR_02;_13 Założenie rur ochronnych na istniejących 

przewodach

2.3.1 KNR 201/701/6 
(3)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 
0.6˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0˙m

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500

2.3.2 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, 
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm - rura 
ochronna APS 110mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

2.3.3 KNR 201/704/6 
(4)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna 
wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 1.0˙m

Wyliczenie ilości robót:

5.500 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500

2.4 Element STWiOR_02;_13 Odwodnienie terenu, studnie wpadowe oraz 

chłonne.

2.4.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

116.60*0,7*1,2 97,944000

wykopy pod rury drenarskie 37.500*0,7*1,2 31,500000

RAZEM: 129,444000 m3 129,444

2.4.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

5,0*0,7*1,2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m3 4,200

2.4.3 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm - 
zasypka  piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

116.60*0,7 81,620000

RAZEM: 81,620000 m2 81,620

2.4.4 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm -
kanalizacja deszczowa

Wyliczenie ilości robót:

przy sanitariatach 10,6+19,0+37,0+14,5 81,100000

przy amfiteatrze 8,5+2*13,5 35,500000

RAZEM: 116,600000 m 116,60

2.4.5 KNNR 11/703/3 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w 
zwojach, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

za sanitariatami 11,5 11,500000

przy budynku amfiteatru 8,0+10,0+8,0 26,000000

RAZEM: 37,500000 m 37,500

2.4.6 KNR 201/610/7 
(2)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym 
wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, 
obsypka rury drenarskiej

Wyliczenie ilości robót:

za sanitariatami 0,3*11,5 3,450000

przy budynku amfiteatru 0,3*26,0 7,800000

RAZEM: 11,250000 m3 11,250
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2.4.7 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o 
ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
129.444 129,444000

obsypka rur drenażu -11.250 -11,250000
obsypka rur fi 160 -81.620*0,3 -24,486000

RAZEM: 93,708000 m3 93,708
2.4.8 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
4.200 4,200000

RAZEM: 4,200000 m3 4,200
2.4.9 KNNR 4/1417/2 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe , 
Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta 
PE -  Fi˙425

Wyliczenie ilości robót:
2+5 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7
2.4.10 KNNR 4/1417/2 

(3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, 
Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
akcesoria dodatkowe alternatywne - wpust ściekowy 
żeliwny uliczny - lub równowazny

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2.4.11 KNNR 4/1413/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m - analogia 
studnia chłonna o głębokości 2 m wypełniona żwirem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2 0,6
2.4.12 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce 

piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm szer. 0,5m
Wyliczenie ilości robót:

15,3+17,5+4,0+3,5 40,300000
RAZEM: 40,300000 m 40,30

2.4.13 KNR 201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi  -
analogia umocnienia po obu stronach rowu płytami 
ażurowymi 60x50x8cm

Wyliczenie ilości robót:
40.30*0,5*2 40,300000

RAZEM: 40,300000 m2 40,30
2.5 Element STWiOR_02 Prace uzupełniające

2.5.1 KNKRB 1/220/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharki 
gąsienicowe o mocy 74kW (100km) kategoria gruntu 
I-III- niwelacja terenu

Wyliczenie ilości robót:
2000+1400 3 400,000000

RAZEM: 3 400,000000 m2 3 400,000
2.5.2 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria 

gruntu III - po niwelacji terenu przed siewem traw
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,2+0,14 0,340000

RAZEM: 0,340000 ha 0,340
2.5.3 KNR 221/407/3 Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim

przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, 
kategoria gruntu IV - z wałowaniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0.340 0,340000

RAZEM: 0,340000 ha 0,340
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2.5.4 Kalkulacja 
własna

Kosz na śmieci - stalowy ze stali nierdzewnej 
matowej, grubości min. 2mm, na słupku ze stalowym 
daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemności ok. 30L. 
Całość kotwiona w stopie fundamentowej - dostawa 
wraz z montażem.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.5.5 Kalkulacja 
własna

Ławka parkowastalowa z rur min. 55mm 
ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, o 
wymiarach ok.180x61x80cm, siedzisko z szerokich 
desek odpowiednio wyprofilowanych z drewna 
świerkowego gr. min. 40mm (kolor - jak ławki 
zamontowane) mocowana na stopie fundamentowej, 
z dostawą i montażem.

Wyliczenie ilości robót:

10+7 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17

2.5.6 KNR 231/701/3 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i 
przeciągiem z rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 
1,5˙m - analogia balustrada wys. 1,1m ze stali 
nierdzewnej AISI 304, pochwyt i słupki system 
50,8x1,5mm polerowane, słupki w rozstawie co ok. 
1,5m, zakończenia pochwytów półokrągłe z 
zaślepkami soczewkowymi, jeden pręt poziomy fi 12,

Wyliczenie ilości robót:

przód widowni 13,37+8,7+7,5 29,570000

boki widowni 2*10,8 21,600000

RAZEM: 51,170000 m 51,17


