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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
esolina.pl/231/

Polanczyk: Rozbudowa istniej acej oczyszczalni $ciekéw bytowych w miejscowo  $ci Solina do
przepustowo $ci Qs$r.d=920 m3/d
Numer ogloszenia: 164125 - 2016; data zamieszczenia: 2 7.07.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:  obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
|:| zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Solina z/s w Polanczyku , ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk, woj. podkarpackie, tel. 013 4692118.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.esolina.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdéw bytowych w miejscowosci Solina do przepustowosci
Qsr.d=920 m3/d.

11.1.2) Rodzaj zamé6wienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia:  Przedmiot i zakres inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestyciji jest rozbudowa
istniejacej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w Solinie, Gm. Solina, wykonanej w technologii zelbetowej. W ramach planowanej
rozbudowy oczyszczalnia osiggnie przepustowos$é Qsr.d =920m3/d przy Qmax.d=1196m3/d. Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje
budowe: - nowego zbiornika procesowego (reaktor biologiczny i komory tlenowej stabilizacji osadéw) wraz z urzgdzeniami warunkujgcymi wysokoefektywng jego
prace, - wymiane niektorych urzadzen wyposazenia technologicznego, - zasilania elektroenergetycznego zbiornika, - przetozenia istniejacych kabli elektrycznych
oraz o$wietlenia (w miejscu lokalizacji nowych obiektéw), - przesuniecia ogrodzenia oczyszczalni sciekéw, - przebudowy rowu odwadniajacego teren
oczyszczalni poza nowoprojektowane ogrodzenie. Stan projektowany: Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacej oczyszczalni $ciekéw Q$r.d=400m3/d do
przepustowos$ci Qmax.d=920m3/d. Do realizacji przyjeto wariant polegajacy na rozbudowie obiektéw istniejacych o nowy zbiornik procesowy (reaktor
biologiczny, komora tlenowej stabilizacji osadu) i urzadzenia warunkujace wysokoefektywng jego prace oraz na wymiane niektorych urzadzen wyposazenia
technologicznego. Nowoprojektowane obiekty zlokalizowane zostang w bezposrednim sasiedztwie istniejacej oczyszczalni. Zrealizowanie zakresu prac bedzie
wymagato wprowadzenie nastepujacych zmian poprzez budowe: a) zbiornika procesowego skladajacego sie z reaktora biologicznego jako Il - go ciggu o
przepustowosci Qsr.d=420 m3/d oraz ze wspolinej dla wszystkich ciggdw komory tlenowej stabilizacji osadéw. Zbiornik procesowy bedzie wykonany z
elementéw prefabrykowanych Zelbetowych o wymiarach: - komora tlenowej stabilizacji osadu (pierécien wewnetrzny): $rednica wewnetrzna 5,0m, wysoko$¢
czynna 4,3m, - reaktor biologiczny (pierscien zewnetrzny): srednica wewnetrzna 12,0m, wysokos¢ czynna 4,3m. Parametry komory tlenowej stabilizacji osadu: -
Srednica Dw = 5,0m, - Gleboko$¢ czynna Hcz = 4,30m, - Objeto$¢ czynna Vcz = 84,4m3, b) ukladu potaczen technologicznych projektowanych urzadzen z
istniejacymi. - Rurociag $ciekéw oczyszczonych mechanicznie do projektowanego reaktora, - Rurociagi sprezonego powietrza do projektowanego reaktora, -
Rurociggi permeatu ($ciekéw oczyszczonych) z nowego ciggu, - Rurociagi osadu nadmiernego do projektowanej komory KTSO, - Rurocigg osadu
ustabilizowanego z komory KTSO do zageszczacza osadu, - Rurocigg PIXu, c) fundamentu pod agregat pradotworczy, d) przyltacza elektrycznego zasilajacego
projektowany zbiornik procesowy, €) przesunigcia ogrodzenia oczyszczalni $ciek6w oraz przebudowy rowu odwadniajacego teren oczyszczalni poza
nowoprojektowane ogrodzenie. W zwigzku z lokalizacjg zbiornika procesowego konieczne bedzie przetozenie odcinka kabla energetycznego oraz istniejacego
oswietlenia. Cato$¢ rob6t przeprowadzona bedzie na dotychczasowych dziatkach przeznaczonych pod oczyszczalnie. Projektowana docelowa przepustowosc
obiektu po rozbudowie: - przepustowos¢ srednia dobowa Qs$r.d =920m3/d, - przepustowos¢ maksymalna dobowa Qmax.d = 1196m3/d. Zbiornik procesowy:
Konstrukcja zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementéw $ciennych zewnetrznych @12,0m i wewnetrznych @5,0m ustawionych i zespolonych na
monolitycznej ptycie dennej tworzacych dwie szczelne komory oraz z opartych na nich ptyt stropowych. Fundament pod zbiornik procesowy. Zaprojektowano
monolityczna ptyte denng gr. 30cm z betonu C30/37. Zbrojenie z pretéw zebrowanych A-11IN uktadanych w dwdch siatkach ortogonalnych. Pod plyte wykonaé
podkitad betonowy i izolacje. Fundament pod agregat pradotwérczy: Fundament zaprojektowano jako plyte zelbetowa, posadowiong na warstwie chudego

betonu, pod ktérym nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa. Fundament ma ksztat prostokata o wymiarach 3,31m x 1,41m. Zbrojenie fundamentu z
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pretéw zebrowanych @12mm. Dookota fundamentu zaprojektowano opaske chodnikowa. Zasilanie energetyczne zbiornika procesowego: Zasilanie energetyczne
zbiornika procesowego zaprojektowano w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do
sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4V. Chodnik wokét projektowanego zbiornika: Warstwe wierzchnig opaski chodnikowej stanowi kostka brukowa,
utozona na warstwie podsypki cementowo - pisakowej. Warstwe konstrukcyjng stanowi kruszywo mineralne tamane, utozone na geotkaninie separacyjno-
wzmacniajacej. Geotkanine nalezy zabezpieczy¢ przed przecigciem. Obramowanie opaski chodnikowej wykona¢ z obrzezy chodnikowych. Szerokosci opaski
0,65m. Powierzchnia chodnika F= 18,5m2. Przebudowa rowu odwadniajgcego: W stanie istniejacym réw jest silnie zarosniety, skarpy rowu sg poobrywane.
Miejscami gteboko$¢ rowu nie przekracza 30cm. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania dodatkowego zbiornika procesowego (reaktor biologiczny Il - go ciagu,
komory tlenowej stabilizacji osadu) oraz majgc na uwadze koniecznos¢ zapewnienie skutecznego sptywu wod opadowo - roztopowych z terenéw przylegtych,
m.in. z terenu oczyszczalni $ciek6w zachodzi konieczno$¢ przebudowy przedmiotowego rowu na odcinku 79,17m i przesunigciu go o okoto 5m poza
projektowane ogrodzenie od strony zachodniej oczyszczalni. Uzbrojenie terenu - sieci sanitarne i rurociagi technologiczne: Rurociag tloczny $ciekéw surowych do
zbiornika procesowego. Rurociggiem tym transportowane beda Scieki z komory zbiorczej przepompowni do projektowanego zbiornika procesowego
stanowigcego niezalezny ciag technologiczny. Rurociag tloczny wykonaé¢ z rur PEHD SDR 17,6 DN110mm o diugos$ci L=66,0m. Rurociag $ciekow
oczyszczonych: Odbiér éciekéw oczyszczonych z projektowanego zbiornika procesowego nastepuje poprzez 4 moduly membranowe. Scieki oczyszczone
skierowane zostang dwoma kolektorami z rur PE DN160mm, L=67,0m do wspdlnego z istniejacym ciggiem punktu pomiarowego. Dodatkowo projektuje sie
rurociag $ciek6w oczyszczonych z ist. reaktora biologicznego z rur PE DN160mm, L=45,0m. Rurociagi osadu nadmiernego: Przedmiotowymi rurociggami
transportowany bedzie osad ustabilizowany z ist. reaktoréw biologicznych do projektowanej komory tlenowej stabilizacji osadu. Rurociggi osadu nadmiernego
wykona¢ z PEHD DN110mm o diugo$ci L=63,0m dla reaktora w budynku oczyszczalni i L=12,0m dla zbiornika wolnostojacego. Rurociag osadu
ustabilizowanego: Przedmiotowym rurociaggiem transportowany bedzie osad ustabilizowany z projektowanej komory tlenowej stabilizacji do zbiornika osadu.
Rurocigg spustu osadu wykona¢ z PEHD DN110mm, L=64,0m Rurociggi sprezonego powietrza do zbiornika procesowego: Powietrze do zbiornika procesowego
doprowadzane bedzie ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w budynku oczyszczalni rurociggami ze stali szlachetnej DN129x2mm i 104x2mm., - Rurociag
doprowadzajacy sprezone powietrza do modutéw membranowych MBR o $rednicy DN129x2, diugo$¢ L=66,0m, - Rurociag doprowadzajacy sprezone powietrza
do rusztéw wyposazonych w dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe w komorze nitryfikacji o srednicy DN129x2, dtugo$é L=65,0m, - Rurociag doprowadzajacy
sprezone powietrza do rusztéw wyposazonych w dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe w komorze tlenowej stabilizacji osadu o $rednicy DN104x2, dtugo$¢
L=65,0m. Rurociag doprowadzajacy koagulant do zbiornika procesowego: Rurociag doprowadzajace koagulant do komér oczyszczania nalezy wykonaé z rur z
PE @ 10mm w rurze ostonowej PEHD, L=68,0m. Wyzej wymienione rurociagi nalezy utozy¢ zgodnie z rysunkami w wspélnym wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10-15cm. Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi byé prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania
gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym
spadkiem. Szczeg6towe wymagania co do warunkéw i zasad ukladania, montazu rur zawierajg instrukcje opracowane przez producentéw rur. Proby szczelnosci
dla kanalizacji cisnieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671 "Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej "
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera sie w zatacznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia zawarte w SIWZ, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ziozenia oferty w oparciu o0 zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardéw technicznych i jakosciowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania.
Poprzez pojecie materiatow i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacje rob6t oraz zapewniajace uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz kosztorysach naktadczych.
Réwnowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty
oraz urzadzenia rownowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyskac
wymagane decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamoéwienia w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego (art. 30 ust. 5). Obowigzek wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest obowiazkiem
wynikajacym z ustawy, ktéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadania ofert zawierajacych produkty réwnowazne. Zamawiajacy nie
wyraza zgody, by proponowane w ofercie rozwigzania (urzadzenia) réownowazne byly prototypami.
11.1.5)
|:| przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie f uzupetniaj acych
11.1.6) Wspdiny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.25.22.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9,
45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6, 45.31.73.00-5, 48.77.10.00-3, 51.90.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1, 45.34.20.00-6.
11.1.7) Czy dopuszcza si ¢ zlozenie oferty cz e$ciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.
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1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 09.06.2017.

SEKCJA IlI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Kwota wadium wymagana do wziecia udziatu w postgpowaniu: 80 000,00 (stownie zlotych: osiemdziesiat tysiecy ztotych).
Dopuszczalne formy wadium (art. 45 ust. 6):
- Pieniadz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego) nr rachunku: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dzialalno $cilub czynno $ci, je zeli przepisy prawa naktadaj a obowi gazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna ze Wykonawcy spetniajg niniejszy warunek na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie zlozonego przez
Wykonawce oswiadczenia, zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia
111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawcy spetniaja niniejszy warunek jezeli wykaza, ze wykonali w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej jedno zamdwienie na roboty budowlane polegajace na
budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni $ciekdéw o wartosci co najmniej 2 500 000,00 zt brutto w jednym zadaniu. Ocena spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie ztozonego przez Wykonawce wykazu
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna ze Wykonawcy spetniajg niniejszy warunek na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o
zamowienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie ztozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia, zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna ze Wykonawcy spetniajg niniejszy warunek na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie zlozonego przez
Wykonawce oswiadczenia, zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna ze Wykonawcy spetniajg niniejszy warunek na podstawie o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu o
zamowienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana zostanie na podstawie zlozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia, zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia
111.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu

warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zataczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych,

czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;
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11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy przedio zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, Ilub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania wnioskw o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakltadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozioZzenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3

miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed

uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére beda braly udziat w

realizacji cze$ci zaméwienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej, przedkiada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib ¢ lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

® nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace

przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

114.3.2)

e zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;

11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo

informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pk  t lIl.5)

- formularz oferty,

- kosztorys ofertowy,

- odwiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

- dokumenty, z ktérych wynika prawo do reprezentowania wykonawcy (pethomocnictwo), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z

oferta.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1-Cena-95

2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktoérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si ¢ istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wyko nawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w
nastepujacym zakresie:
A) termin realizacji zaméwienia moze ulec zmianie w nastepujacych sytuacjach:
1) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, warunki zmiany: a) wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku mozliwosci
prowadzenia rob6t budowlanych z uwagi na zte warunki atmosferyczne, b) jednoczesny braku mozliwosci realizacji innych robét, niezaleznych od warunkéw
atmosferycznych, 2) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej: warunki zmiany: a) wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru lub kierownika
budowy o konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, b)
dokonanie zmian w dokumentacii lub usuniecie bledéw przez projektanta, 3) przesunigcia terminu zwigzania oferta w trakcie postepowania przetargowego:
warunki zmiany: a) z inicjatywa przesuniecia terminu zwigzania ofertg wystapit Zamawiajacy, b) koniecznos¢ przesuniecia terminu zwigzania ofertg jest wynikiem
koniecznosci wypetnienia obowiazkdw cigzacych na Zamawiajacym z mocy ustawy wiasciwej w sprawie zamowien publicznych, 4) gdy wystapi konieczno$é
wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, 5) wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 6) gdy
wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 8) wystapienia sity wyzszej uniemoZzliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
B) wynagrodzenie wykonawcy okres$lone w umowie moze ulec zmianom w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu rob6t lub pominiecia robét, o warto$¢ niewykonanych robét warunki zmiany: a) jezeli Zamawiajacy uzna, ze zmniejszenie zakresu rob6t
lub pominigcie rob6t nie wplynie na prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, b) wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o mozliwosci
(zasadnosci) rezygnaciji z robét lub pominiecia rob6t, ¢) zgodnosé proponowanych zmian w zakresie robét do wykonania lub pominiecia z uzyskanymi
pozwoleniami uzgodnieniami i opiniami jezeli byly wymagane przez odrebne przepisy, 2) w przypadkach okreslonych w pkt A) ppkt 4) do 8), 3) Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizaciji projektu,
C) materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) koniecznosci
realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w
spos6b istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych, e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze

wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

warunki zmiany: warunki zmiany dla punktéw A) ppkt 4) do 8) oraz B) i C): 1) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, za wyjatkiem
przypadkéw gdy inicjatywa zmiany umowy wychodzi od Zamawiajacego, 2) Wniosek powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pézniej niz w
terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach, 3) Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o0 zasady okreslone w § 7 ust. 4 Umowy i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany, 4) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentaciji niezbednej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) Po otrzymaniu wniosku Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt 4) i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany, 6) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacii, o ktérej mowa w pkt 4) i przediozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii, 7) W terminie do 14 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robét i informaciji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany. 8) W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 2. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany: a)
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) bedace nastepstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia: esolina.pl/231/

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Urzad Gminy Solina z/s w Polanczyku, ul. Wiejska 2, Polanczyk 38-610 pok.
Nr 19.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert:  16.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Solina z/s w
Polanczyku, ul. Wiejska 2, Polafnczyk 38-610 pok. Nr 11.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii Europejskiej:  Projekt zostanie zgtoszony do
wspdffinansowania przez Uni¢ Europejska z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprz  yznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamdwienia: nie



