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1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1) umowa o prace projektowe Nr ZPPSP — 342/1/19/10 z dnia 25.V1.2010r.
2) mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1: 1000,

3) ,Koncepcja programowo przestrzenna” z grudnia 2010 r.,

o B

uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, Nr 0,

poz. 647)

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462),

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030),

11) Ustawa dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 z
pdzniejszymi zmianami),

12) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417 z pdzniejszymi zmianami),

13) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.
719),

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spenié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pozniejszymi zmianami);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 260).

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206)

19) Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2012 nr 0, poz.
391)

20) Normy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

(2]

)
)
)
) Wwizja lokalna w terenie,
)
)
)

~

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

Berezka oraz oczyszczalni Sciekéw sanitarnych dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna oraz Wola
Matiaszowa.

Budowa w/w obiektéw ma za zadanie zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z

budynkéw mieszkalnych, instytucji, obiektow uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym oraz ich
oczyszczenie i odprowadzenie w postaci $ciekow oczyszczonych do odbiornika tj. potoku Bereznica.



3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Teren objety inwestycjq jest terenem mocno o typowej zabudowie zagrodowej. Zabudowania
usytuowane sg wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna, drogi powiatowej Berezka —
Wola Matiaszowa — Bereznica Wyzna oraz licznych drog gminnych.

W chwili obecnej teren, na ktorym bedzie realizowana oczyszczalnia Sciekow sanitarnych stanowi uzytki
Zielone oraz nieuzytki. Na w/w terenie nie rosng krzaki ani drzewa.

Rysunek 1. Teren przeznaczony pod budowe oczyszczalni

Trasa kanalizacji usytuowana jest w podworzach, placach, drogach, a takze w rejonie rowéw, jaréw i
potoku.

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze wystepuje stosunkowo
niewielka ilo$¢ urzadzen podziemnych. Podczas prac projektowych uwzgledniono réwniez sieci projektowane w
chwili obecnej tj.:

e Sie¢ gazowa,

e Sie¢ wodociggowa,

o Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne),
e Siec telekomunikacyjna (napowietrzna).

Kolizie z poszczegolnymi urzadzeniami uzgodnione zostaty w Zespole Uzgodnienia Dokumentami
Projektowej w Lesku.

4.  OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z zabudowan w systemie rozdzielczym oraz ich
odprowadzenie na projektowang oczyszczalni¢ $ciekow w systemie mieszanym grawitacyjno — ttocznym. Na
terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie 8 przepompowni Sciekdéw sanitarnych. Trzy z przepompowni bedg
stanowity przepompownie przydomowe, pozostate natomiast przewiduje sie jako studnie zelbetowe o Srednicy
@2000 mm.

Zaznaczy¢ nalezy, ze wszystkie dziatki na ktérych zlokalizowane sg przepompownie sg dziatkami
prywatnymi, a na lokalizacje urzadzen uzyskane zostaty zgody ich Wiascicieli.

Teren na ktorym zlokalizowane bedg przepompownie projektuje sie ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowej
powlekanej wysoko$ci 1,5 m zabezpieczyé przed mozliwo$cig wchodzenia 0sdb postronnych.



Gtowne ciagi kanalizacyjne przebiega¢ bedg wzdtuz drogi wojewddzkiej oraz gtéwnych drég gminnych.

Z poszczegolnych budynkdw odprowadzane s Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.

Przytaczami Scieki odprowadzane s kanalizacjg grawitacyjng do studzienek zbiorczych z
poszczegoinych rozgatezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku projektowanej
oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na usytuowanie zabudowan po obydwu stronach drogi wojewddzkiej nr 894 wystapita
koniecznos¢ jej pieciokrotnego przekroczenia. W potudniowej cze$ci miejscowosci konieczne jest takze
przekroczenie drogi powiatowej. Przekroczenie przewiduje sie wykonaé metodg przewiertu w rurach ochronnych
stalowych o $rednicach dostosowanych do $rednicy rury przewodowej. Na powyzsze rozwigzania uzyskane
zostaty zgody ich zarzadcow tj. Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie oraz Powiatowego
Zarzadu Drég w Lesku z/s w Baligrodzie.

Na terenie Berezki wystepuja réwniez cieki wodne 1j. potok Bereznica bedaca w zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz potok Gteboki stanowigcy wtasno$¢ Gminy Solina. Na
przekroczenia powyzszych ciekéw uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

4.2.  OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Projektowang oczyszczalnie $ciekow przewiduje sie wykona¢ na dziatce nr 176/2 Ob. Berezka
stanowigcej wlasnos¢ Inwestora tj. Gminy Solina.

W obecnej chwili dziatka z trzech stron otoczona jest terenami zielonymi, za$ po jej wschodniej stronie
znajduje sie potok Bereznica stanowigcy przyszty odbiomik Sciekéw oczyszczonych.

N h 3 FFAZ 2 2 s

Rysunek 2. Teren pod droge dojazdowg wzdtuz granicy dziatek 176/2 i 177



Rysunek 3. Droga gminna - dojazd do proj. oczyszczalni

Lokalizacja oczyszczalni:
Lokalizacje oczyszczalni zaakceptowat Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu
w Przemy$lu ul. Wybrzeze Ojca Swietego Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl na przedstawionych warunkach —
pismo NZP-514-133/10 z dnia 04.08.2010 r. Powyzszy warunek zostat spetniony. Réwnoczesnie nadmieniamy,
ze:

e Dziatka, na ktorej usytuowane zostang obiekty oczyszczalni zajmuije teren ok. 0,60ha.

e Oczyszczalnia zajmie wygrodzony i zagospodarowany teren.

e Projektowana oczyszczalnia posiada¢ bedzie pas zieleni izolacyjnej w postaci szpaleru drzew i krzakow

wzdtuz ogrodzenia.

e Teren poza obiektami kubaturowymi i komunikacjg zostanie obsiany trawa.

a) Dojazd do oczyszczalni i komunikacja wewnetrzna

Dojazd do oczyszczalni przewiduje sie poprzez wykonanie drogi dojazdowej wzdtuz granicy dziatek
176/2 1 177 wraz ze zjazdem z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 174.

Droge dojazdowa przewiduje sie wykona¢ o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,0 m.

Drogi wewnetrzne na oczyszczalni o szeroko$ci 3,0 m wykonane zostang z kostki brukowej o gruboéci 8
cm. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sig typowego placu manewrowego, a uktad drég zapewnia mozliwos¢
objazdu obiektu dookota bez koniecznosci zawracania. W rejonie bramy wjazdowej przewidziano dodatkowo 3
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

W ramach ciggéw komunikacyjnych wykonane zostang takze wykonane z kostki brukowej chodniki
wokét budynku obstugi oraz plac przeznaczony na ustawienie przeno$nego agregatu pradotwérczego w
przypadku problemdw z zasilaniem obiektu.

b) OGRODZENIE

Wokdt oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej o wysoko$ci 1,5 m
na podmuréwce. Wjazd na teren stacji przewiduje si¢ poprzez brame rozsuwang o szerokosci 6,0 m z napedem
elektrycznym.

c) BUDYNEK OBStUGI
Na terenie oczyszczalni przewiduje sie budowe budynku obstugi o wymiarach 6,0x5,0 m. Budynek



bedzie zlokalizowany w odlegtodci 4,0 m od granicy dziatki. W projektowanym budynku przewiduje sie szes¢
pomieszczen {j. dyzurke, przedsionek, magazyn, szatnia czysta, wezet sanitarny i szatnig brudna.

d) URZADZENIA TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI
Na projektowanej oczyszczalni przewiduje sie montaz ciggu technologicznego sktadajacego sie z:

5.
5.1.

Lp. | Nazwa llo$¢.
1 Krata koszowa 1
2 Zbiornik usredniajacy z pompg 1
3 Studnia rozprezna 1
4 Komora rozdzielcza 1
5 Osadnik wstepny 3
6 Ztoze biologiczne BIOCLERE B500 3
7 Osadnik wtdrny 1
8 Komora pomiaru sciekdw oczyszczonych 1
9 Wylot $ciekéw oczyszczonych do potoku Bereznica 1
10 | Stacja odbioru $ciekéw dowozonych 1
11 | Zbiornik $ciekéw dowozonych 1
12 | Zbiornik osadu przefermentowanego 1
13 | Kanalizacja kablowa

14 | Latarnie oSwietleniowe 5

15 | Szczelna taca betonowa

16 | Policznikowe zasilanie urzadzen

17 | Tablice informacyjne

KANALIZACJA SANITARNA
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia Sciekdw z terenu miejscowosci Berezka oraz
ich odprowadzania do projektowane] oczyszczalni $ciekdw sanitarnych.

5.2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE
Lp Wyszczegoélnienie robot Jednostka Il
' jednostek
1. llo$¢ mieszkancdw — aktualnie RLM 428
— perspektywa RLM 650
llos¢ Sciekéw — aktualnie Qgd (wg bilansu $ciekow) mé/d 43
2. - perspektywa Qsd m3/d 65
Kanalizacja sanitarna m 14 686
3. - grawitacyjna m 13 569
-@315mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 146
- @250 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 2910
- @200 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 7583
- @160 mm (przytacza) PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 2930
- ciSnieniowa m 117
- @90 mm PE100 m 913
- @32 mm PE100 m 204
4, Studzienki kanalizacyjne
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @630mm z pokrywa betonowg szt. 18
klasy A15
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @ 630mm z pokrywg zeliwng szt. 12
klasy D400
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @400mm z pokrywa betonowg szt. 247
klasy A15
- studzienka PVC-U SN12 SDR34 SLW60 @ 400mm z pokrywg Zeliwng szt. 71




klasy D400
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywa betonowa klasy A15 szt. 30
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywa Zeliwng klasy D400 szt. 2
5 Przepompownie sieciowe wraz z zagospodarowaniem terenu szt. 5
6 Przepompownie przydomowe szt. 3
7. Przekroczenia drogi wojewddzkiej szt. )
8 Przekroczenia drogi powiatowej szt. 1
9 Przekroczenia asfaltowych drég gminnych szt. 15
10. | Przekroczenie potoku Bereznica szt. 1
11. | Przekroczenie potoku Gteboki wraz z ubezpieczeniem dna i brzegow szt. 5
- rozkopem pod dnem cieku szt. 3
- gorg na podporach szt. 2
12. | Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyzowania z projektowang szt./m 41/128
kanalizacje
13. | Skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami: szt. 122
- sie¢ gazowa PE szt. 20
- sie¢ wodociggowa szt 102
14. | Zabezpieczenie kanalizacji w rejonie studni przydomowych: szt./m 6/78
- @250 mm szt./m 2/16
- @315 mm szt./m 4/62
15. | Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizaciji: m2 831
- gruntowe m? 471
- tuczniowe m? 33
- betonowe m2 302
- kostka brukowa m? 25

(*) = rury i ksztattki oraz studzienki @400 - tego samego systemu — producenta (lub rbwnowazne)
5.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitamych z zabudowan w systemie rozdzielczym grawitacyjno
ttocznym do projektowanej oczyszczalni Sciekow sanitarnych na dziatce 176/2 Obr. Berezka.
Projektowang kanalizacje grawitacyjng i rurociagi technologiczne wykonac z rur i ksztattek PVC-U wykonanych z
litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowq zintegrowang w
kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara.
System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 -
rury bezkielichowe, faczone na ztgczki dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego. Sztywno$é
rur i ksztattek SN 12kN/m?;  SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane
metodg wirysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszg by¢ odporne na badanie
ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w teScie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztattki muszg
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania ) nie dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego
przedstawiciela producenta. Mozliwo$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy
obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy ci$nieniu min. 280 bar w tescie
stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.
Za rbwnowazny uznaje si¢ system rur litych z PP produkowanych w oparciu o norme PN:EN 1852 o systemie
faczen jak dla PVC czyli za pomoca ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wtrysku, wyposazone w
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uszczelke olejoodporng z pierscieniem wsporczym z PP o szczelnosci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z PP
o sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubosciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7; DN/OD 250 9,6;
DN/OD 315x12,1. System rur i ksztattek z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry
techniczne lub musza one by¢ potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO
e Nazwa: PVC-U
e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.
o Przykrycie:0d 0,5m do 6 m.
e Srednice: od DN 160 do DN 315.
o  Grubos¢ Scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6; DN 250 x 8,2; DN 315 x 10,0;
e Montaz: na ztaczki kielichowane.
o Ksztattki — SN12, SDR34.
o Uszczelka: zintegrowana z rurg o nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
e Cisnienie robocze: do 2,5 bar
o Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony
Projektowang kanalizacje ttoczna wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwigkszonej
wytrzymatosci. Rury winny by¢ faczone metoda zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez
ksztattki elektrooporowe.
Dla odcinka rurociggu wykonywanego metodg przewiertu sterowanego pod potokiem Bereznica
stosowac nalezy rury PE100 SDR11 (PEHD).
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO
o Nazwa: PE100
e Typ: SDR 13,6 (SDR11)
o Modut sprezystosci (1mm/min): 1000 MPa
 Srednia gestosc: 959 kg/m3
o  Wytrzymato$¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa
e Odpornos¢ na sciskanie: >8760 h
o  Odpornos¢ na powolng propagacje peknieé: >5000
e Odpornos¢ na szybka propagacje peknig¢: 10 bar
o Stabilno$¢ termiczna: >20 min.
Po utoZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia jego osiowosci oraz
spadku. Nalezy réwniez dokonac proby jego szczelnosci.
Studnie wtazowe @1000 mm wykonane bedq z kregdw betonowych przy przekroczeniach przeszkéd
oraz przy gtebokosciach powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400 mm.
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje si¢ stosowanie dwoch rodzajow wtazow (pokryw):
o  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wiazy Zeliwne osadzone na ptytach nastudziennych z wtazami klasy A15, a w
przypadku wtazéw typu ciezkiego takze na zelbetowych pierécieniach odcigzajacych (w przypadku studni z
pierscieniem odcigzajacym stosowac wtazy klasy D400 — 40 T).
Nalezy zamontowac¢ wtazy Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwieficzenia wpustow
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i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
$ciekow zaréwno z budynkoéw istniejacych jak i projektowanych. W przypadkach gdy z okreslonych terendw nie
byto mozliwosci odptywu grawitacyjnego zastosowane zostaly przepompownie Sciekdw.

Kanalizacjg na oczyszczalnig¢ doprowadzane sq $cieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez sktad Sciekow bedzie typowy jak dla miejskich sciekdw bytowych. W przypadku $ciekow
przemystowych np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow winny by¢ wczesniej podczyszczone.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodow  kanalizacyjnych sanitarnych  zaprojektowano tak, aby utrzymaé tzw.
samooczyszczania sie kanatéw przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej Srednicy.

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojéw kotowych sa nastepujace:

e Przytacz do zabudowan @160 - 1,0%
e kanat@315-0,33%
e kanat @250 - 0,40%
e kanat @200 - 0,50%

Z uwagi na przemarzanie minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m a w
przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.

Zwiekszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi dtuzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catoSci rurociagu.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN12 lub studzienki PVC-U SN12 oraz studnie z PVC-U @400 mm, @630 mm lub @800
mm rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Studnie DN PVC-U 400 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
400 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu DN 315 ktdre bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR
34 i zakonczone wilazem Zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w Kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz
nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 400
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400 min.
SN 12kN/m?, SDR 34; SLW 60. Studnie muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
cigglym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB

Za rownowazne uznaje si¢ studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywnosci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie PVC-U DN 630 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 630 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
630 muszg byC wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z

12



polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 630 min. 2,5 bara.
Zwieniczenie studni musi by¢ za pomoca rury wznoszacej DN 630 i zakonczone piytg betonowg odcigzajacy oraz
wtazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowana w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN
200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w
kazdym kierunku min. 7,5°. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 630 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 630 min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie
muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciagtym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 630 wykonane z litego PP sztywno$ci minimainej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie PVC-U DN 800 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 800 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
800 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 800 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomoca rury wznoszacej DN 630 i zakofczone ptyta betonowa odcigzajacq oraz
wtazem zeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN
200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w
kazdym kierunku min. 7,5°. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 800 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 800 min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Studnie
muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciggtym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 800 (lub 1000) betonowe o parametrach o parametrach
opisanych ponizej. Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejécia szczelne z PVC-U o sztywnosci
obwodowej min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelnosci min. 2,5 bara w $rednicach od DN
160 do DN 315. W srednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie¢ mozliwo$¢ regulacji sferycznej — w kazdym
kierunku min. .7,5° ( przejécia wyposazone w przeguby kulowe ), do podtgczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu
z PVC przejscia szczelne muszg posiadaC aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejscia szczelne muszg byé
produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki.

Studnie betonowe DN 1000 mm

Studzienki betonowe wykonane powinny byé z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i
taczonych na uszczelke. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykty. W czeSciach dennych wykonane powinny
zostaC otwory do osadzenia kréécow potaczeniowych z przejsciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 c¢cm. Studnie powinny by¢
wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wiazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe
zeliwne utozone w dwéch rzedach, odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegtosé stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregdw prefabrykowanych.
Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej min. SN 12
SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelnosci min. 2,5 bara w $rednicach od DN 160 do DN 315. W
Srednicach DN 160 i DN 200, wymaga si¢ mozliwo$¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° (
przejScia wyposazone w przeguby kulowe ), do podiaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejscia
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szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejscia szczelne muszg by¢ produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki.

Wiazy kanatowe

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje si¢ stosowanie dwoch rodzajow wkazow (pokryw):

o  Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
e Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie

kotowe.
Na studzienkach betonowych wiazy zeliwne osadzone na ptytach nastudziennych z wilazami klasy A15, a w
przypadku wiazow typu ciezkiego takze na Zelbetowych pierScieniach odcigzajacych (w przypadku studni z
pierscieniem odcigzajacym stosowac wtazy klasy D400 — 40 T).
Nalezy zamontowa¢ wiazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwieficzenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.
5.4. SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

W celu odprowadzenia Sciekow sanitarnych z terenéw objetych opracowaniem projekiuje sie 5
sieciowych przepompowni $ciekow Il (P1, P2, P4, P6, P7). Jako, ze ilos¢ naptywajacych Sciekow jest
niewielka przyjmuje sig iz wydajnos¢ kazdej przepompowni wynosi¢ bedzie 5l/s tj. 18m3/h. Ma to na celu
uzyskanie odpowiedniej predkosci przeptywu $ciekdw zapewniajacej samooczyszczanie w rurociggu ttocznym
PE100 90x5,4.

Projektowane suche przepompownie $ciekow I s3 przepompowniami bez separacji skratek, z
suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, eliminujgca zagrozenie pracownikéw obstugi przez gazy niebezpieczne

oraz redukujaca emisje odorantdw.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy PN

EN: 12050 ,Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie skfadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i
wspotpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym (zbiornik komory krat). Naptywajace do zbiornika komory
krat Scieki kierowane s dalej do rozdzielacza zespotu pompowego. Rozdzielacz wyposazony jest w okno
rewizyjne umozliwiajace kontrole oraz szybka rewizjg i oczyszczenie. Pompy sg naprzemiennie zatgczane po
osiggnieciu odpowiedniego poziomu $ciekdéw. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i
wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego zainstalowanymi w rozdzielaczu i
wspdipracujgcymi z rozdzielnicg elektryczng realizujgcg zadany algorytm sterowania w systemie pracy

automatycznej.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy, nastepuje zatgczenie
drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podioza utwardzonego z kostki brukowe;
w poblizu komory suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi

urzadzenia.
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Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej-obejmuje:

a) suchg komore przepompowni DN2000 mm

)
b) komore kraty koszowej DN1000 mm
C) poprowadzenie przewoddw sterowania i zasilania
)

e) utwardzenie terenu
5.4.1. TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI

Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [m?]

gdzie:

Vh - objetos¢ retencyjna [ m?]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ /s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zatgczen sprezarki (10 zat/h)

I ilos¢ pomp
Vh=5x3,6/(4x10x1)=0,450 m®

Komora kraty koszowej:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 120 |. Zapewnienie

wymaganej pojemnosci retencji realizowane jest poprzez komore kraty koszowej w postaci studni z

prefabrykowanych kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej 1200mm, w ktorej ustala sie maksymalny poziom

Sciekdw w oparciu o zaktadang wydajno$¢ przepompowni.

Zespot tloczacy Scieki:

Zaprojektowano zesp6t dwoch pomp - pracujgcych naprzemiennie.

Wvdainosé Wysokos¢ Moc | Wolny
L.p. | Przepompownia Pompa y I I!s ] podnoszenia P2 | przelot | Wirnik
[m] [kW] | [mm]
1 P1 I 10 2,95 80 Vortex
2 P2 I S 9 2,2 80 Vortex
3 P4 I 5 22 7 65 Vortex
4 P6 I 5 10 2,95 80 Vortex
5 P7 I S 9 2,2 80 Vortex

Sucha komora przepompowni
a) Konstrukcja

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych DN2000.

Zaleca sie zabezpieczenie zbiornika N Sooiny miedzy kregami wygtadzié
dodatkowo NG .. zewnetrznej i wewnetrznej strony studni. Materiat zbiornika nie wymaga

dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przejscia kroccow tlocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne.
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Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem do zgtebienia, w ktérym znajdowac sie bedzie pompka do
usuwania ewentualnej wody ze skroplin.
Zbiornik przykryty bedzie uchylng pokrywa z laminatu.
b) Ruryiarmatura
Piony ttoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej DN80. Do faczenia rur
zostang uzyte kotnierze aluminiowe powlekane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg ptaska gumowa z
metalowg wkladka. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej Ad.
Armatura przepompowni po stronie ttoczne;j to:
e zawory zwrotne kulowe katowe I D\ 0 - 2 szt
e zasuwg miekkouszczelniona na pionie ttocznym DN80 — 2 szt.
o kompensatory drgan na pionie ttocznym — 2 szt.
e zasuwa doziemna klinowa DN80 umieszczona na przewodzie tfocznym - 1 szt.
Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:
e zasuwa doziemna klinowa umieszczona przed studnig naptywowa - wg. iloSci oraz Srednicy doptywow
o 1gcznik rurowo-kotnierzowy DN200 - 1 szt.
e zasuwa nozowa DN200 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.
e zasuwa nozowa DN80 na przewodzie doptywowym do pompy — 2 szt.
¢) Przewody wentylacyjne
Zbiornik wyposazony bedzie w przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza bedzie
nastepowat poprzez uktad wentylacji umieszczony w komorze suche;.
d) Drabiny zejSciowe
Zbiornik przepompowni wyposazony bedzie w drabine zejSciowa wykonang ze stali kwasoodpornej o
szeroko$ci 300 mm. Zapewni ona dostep do ukfadu hydraulicznego w komorze suchej przepompowni.

Zasilanie energetyczne
Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie wewnetrzne i

zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowanej szafy
energetyczne,j a z niej do sterownicy przepompowni.

Sterownica
Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez Wykonawce.

Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP
55.
Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona
w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
e sterowania przepompownig,
e alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwérczego.
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Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych
Teren wokét przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykonac¢ z kostki betonowe;

o0 gr. 8 cm na zageszczonej podsypce.

Oswietlenie
Przewiduje sie odwietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oSwietlenie zewnetrzne typu

parkowego na terenie przepompowni.

Cechy urzadzenia
1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii.
3. Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantow.

6. Brak separacji skratek.

5.5. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE

Przepompownie $ciekow P3, P5 i P8 przewiduje si¢ jako przepompownie przydomowe I

_o nastepujacych parametrach:

e Praca przepompowni zautomatyzowana (bezobstugowa),

o Mozliwos¢ stosowania bez docigzen w roznych warunkach gruntowo wodnych,

e Przepompownia stanowigca jednolitg catos¢,

e  Zbiornik z PEHD o $rednicy @1000 mm,

e Catkowita szczelno$¢ zbiornika,

e Odporna na $rodowisko agresywne,

¢ Odporna na korozje,

e Zkrbécem do rurociggu ttocznego @32 mm (z PE100),

o 7 szafg sterowniczg z PCV zapewniajacy szczelno$e,

e Pompy

Montaz przepompowni
o Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewnetrzny i wewnetrzny przepompowni,
a szczegdlnie elementy narazone na uszkodzenie w czasie transportu.

o Wykonac wykop oraz podsypke piaskowo-cementowg o wysokosci 15 cm.

e Zbiornik przepompowni ustawia sie pionowo na wypoziomowanym podiozu tak aby kroéce
przytaczeniowe, w ktore sg one wyposazone umozliwialy potaczenie z instalacjg zewnetrzna.

o Po przytaczeniu instalacji zewnetrznej i sprawdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy wykonac zasyp
wykopu. Zasyp wykonywa¢ warstwami doktadnie zageszczonymi na catym obwodzie. Szczegolnie
starannie sposobem recznym nalezy wykona¢ zasypke w obrebie kréccow przytaczeniowych.

e Montaz pompy i szafy sterowniczej odbywa sie po zainstalowaniu przepompowni w wykopie.

W trakcie wykonywania czynno$ci zatadunku — roztadunku, transportu i montazu nalezy przestrzegaé

obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.
5.6. STUDNIE ROZPREZNE

W obydwu przypadkach przepompowni projektuje sie zastosowanie betonowych studni rozpreznych
DN1000 mm. Réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni i wylotu z niej wynosi¢ powinna min 0,1 m. Na rurociggu
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ttocznym dodatkowo zastosowac nalezy tuk 30° zapewniajacy wyhamowanie predkosci Sciekow.

Pozostate parametry studni rozpreznych zgodne z wymogami dla betonowych studni DN1000
wiazowych.
5.7. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacii
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosSciowej. Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robét.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujgc sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak réwniez do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Kable energetyczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. diugos$ci 3 m w przypadku kabli niskiego napiecia oraz
@160 mm min. dtugosci 3 m w przypadku kabli $redniego lub wyzszego napiecia. Przy uktadaniu rur kanalizacji
zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.

b) Sie¢ wodociaggowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z
wodociggami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegto$¢ pionowa miedzy tymi
urzadzeniami jest wigksza niz 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Dtugos¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koncow rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy piankg poliuretanowg na dtugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykonaé z dwéch potdwek rury
stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

c) Studnie przydomowe

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, ze wiekszo$¢ gospodarstw wode pobiera z sieci wodociggowe;j
i w zasadzie niektore tylko studnie sg uzytkowane.

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istniejacych studni strefy
ochrony bezpoéredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. W
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w mniejszej odlegtosci nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia na
rurociggach kanalizacyjnych w promieniu 10 m od istniejacej studni.

d) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedg odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakéw po trasie zaprojektowanej kanalizacji.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wéd podziemnych, ani
zaktocenia stosunkéw wodnych w terenie dla nieruchomos$ci sasiadujacych, poniewaz rurociggi kanalizacyjne z
rur PCV-U SN12 oraz studzienki z PVC-U, SN12 @400 taczone sg na kielich z uszczelkg gumowa, a takze
studnie betonowe @1000 mm wyposazone zostang w przejscia szczelne PVC-U SN12.

e) Droga wojewddzkie

Na terenie miejscowosci Berezka przewiduje sie wykonanie 5 przekroczen drogi wojewodzkiej Nr 894
Hoczes — Wotkowyja — Czarna. Przekroczenia te przewiduje sie wykona¢ przewiertem pod drogg na gtebokosci
1,9 — 3,5 m pod nawierzchnig jezdni. Komora przewiertowa zlokalizowana bedzie poza pasem drogi.

Przedmiotowe odcinki kanalizacji o $rednicy @200 mm i @250 mm zabezpieczone zostang rurg
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ochronng_ stalowg o $rednicy @323,9/7,1 mm i dtugosci wg tabeli ponizej — zakofczong w studzienkach i
uszczelnione pianka.

Dodatkowo odcinek kanalizacji @200 mm od studzienki S203 — S205 usytuowany zostanie w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej (w istniejgcym chodniku). Sytuacja ta ma miejsce z uwagi na odmowe wyrazenia
zgody na wejscie w teren potozony przy drodze oraz brak technicznej mozliwosci poprowadzenia rurociggéw
drugg strong. Odcinek ten usytuowany jest w terenie wykupionym przez Inwestora a nastepnie przekazanym
Podkarpackiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich.

Nadmieniamy, ze wszystkie powyzsze rozwigzania uzgodnione zostaly z Podkarpacki Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie.

Zestawienie przekroczen drogi wojewoédzkich

Dlugosé | ¢ o dnica | $rednica rury
Numer Numer Kategoria rury .
Lp. . e . . | kanatu ostonowej
przekroczenia | studzienki drogi ochronnej
[m] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 DW1 S7-S8 wojewodzka 30 200 323,971
2 DW2 S82 - S83 wojewodzka 30 250 323,971
3 DW3 S139-S140 | wojewodzka 30 200 323,971
4 DW4 S214 - S215 | wojewddzka 25 200 323,971
5 DW5 S205-S5206 | wojewddzka 19 200 323,9/7,1
SUMA 134

f) Drogi powiatowe
Na projektowanym obiekcie wystapi konieczno$¢ wykonania tylko jednego przekroczenia drogi
powiatowej relacji Berezka — Wola Matiaszowa — Bereznica Wyzna. Podobnie jak w przypadku przekroczen drogi
krajowej przedmiotowy odcinek kanalizacji o $rednicy @250 mm zabezpieczony zostanie rurg ochronng stalowa o
$rednicy @323,9/7,1 mm o dtugo$ci 24 m — zakonczonej w studzienkach i uszczelnione;.

Zestawienie przekroczen drogi powiatowej

Dlugo$é¢ | « . ; .
. Srednica | Srednica rury
Numer Numer Kategoria rury .
Lp. . L . . | kanatu ostonowej
przekroczenia | studzienki drogi ochronnej
[m] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 DP1 S$249 - S250 powiatowa 24 250 323,9/7 .1
SUMA 24

g) Drogi gminne
Z uwagi na zastosowanie materialu 0 podwyZzszonej wytrzymatosci drogi gminne o nawierzchni

ttuczniowej czy gruntowej nie beda wymagac zabezpieczenia kanalizacji w postaci rur ochronnych.

Rury ochronne stalowe zastosowane zostang jedynie w przypadku drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej co w razie potrzeby zapewni mozliwo$¢ ich demontazu bez rozbiérki nawierzchni.

Przekroczenia drog gminnych wykonane bedzie metodg przewiertu. Na terenie inwestycji wystepuje 15
szt. przej$¢ pod gminnymi drogami asfaltowymi wg tabeli ponizej. Przekroczenia te oznaczone zostaty na
projekcie zagospodarowania terenu.
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Zestawienie przekroczen asfaltowych drog gminnych

Dlugosé¢ | « . ’ .
. Srednica | Srednica rury
Numer Kategoria rury .
Lp. e . . | kanatu ostonowej
studzienki drogi ochronnej
[mm] [mm]
[m]
1 2 3 4 5 6
1 S10-S11 gminna 10 200 323,9/7 1
2 S12 -850 gminna 10 200 323,9/7 1
3 S87 - 588 gminna 6 250 323,9/7,1
4 | S140-S141 gminna 16 200 323,917 1
5 | S149-S150 gminna 6 200 323,917 1
6 P3-SR3 gminna 6 50 159,0/4,5
7 | S154-S155 gminna 8 200 323,9/7,1
8 | S298 - S299 gminna 10 200 323,917 1
9 | S182-3S183 gminna 6 200 323,917 1
10 | S305-S338 gminna 13 200 323,917 1
11 | S306 - S307 gminna 12 200 323,9/7 1
12 | S332-3S333 gminna 10 200 323,9/7,1
13 | S347-S348 gminna 10 200 323,9/7,1
14 | S319 - S353 gminna 10 200 323,9/7 1
15 | S283 - 5284 gminna 6 200 323,9/7 1
SUMA 127

h) Przekroczenie potoku Bereznica

W projekcie przewiduje sie wykonanie jednego przekroczenia potoku Bereznica.

Przekroczenie potoku Bereznica w km 7+212 przewiduje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
na gtebokosci minimum 1,2 m ponizej dna potoku. Z uwagi na zastosowanie metody bezwykopowg na potoku w
miejscu przekroczenia nie przewiduje sie zastosowania umocnienia brzegu ani skarp. W zastosowanej metodzie
jako materiale przewiduje rurociagg PEHD (polietylen o podwyzszonej wytrzymato$ci) w zwigzku z czym na
przekroczeniu nie bedzie stosowana rura ochronna.

Z uwagi na warunki terenowe w punkcie wejsciowym (prawy brzeg potoku) wiertnice ustawi¢ nalezy o
odlegtosci kilku metréw za projektowang przepompownig P6, a w miejscu jej usytuowania wykona¢ rozkop w celu
jej instalaciji. Po stronie lewej potoku z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od asfaltowej drogi gminnej wykona¢ nalezy
komore odbiorczg o gtebokosci 2,0 m zmniejszajagcq wymagang diugos¢ przewiertu. Mozliwe jest takze
zastosowanie wiertnicy o wiekszym promieniu giecia.

W miejscu przekroczenia nie przewiduje sie wykonywania ubezpieczenia brzegdw ani dna potoku.

i) Przekroczenie potoku Gieboki

W przypadku przekroczen wykonywanych metodg rozkopu (C1, C4 i C5) przewiduje sie wykonanie
przekroczen na gtebokosci minimum 1,2 m ponizej dna i zabezpieczenie odcinkow pod rowem rurami ochronnymi
stalowymi o érednicy 159,0/4,5 mm lub 323,9/7,1 mm. Konce rur ochronnych uszczelni¢ nalezy na dtugosci 25
cm pianka poliuretanowa.

Rura przewodowa w rurze ochronnej umieszczona winna byC centrycznie z wykorzystaniem ptoz
dystansujacych.

W przypadku przekroczen C2 i C3 potok przekraczany bedzie rurociggiem PVC-U grawitacyjnym @200
mm nad rowem w rurze termoizolacyjnej @200/315 mm na konstrukcji wsporczej. Rura przewodowa
termoizolacyjna umieszczona bedzie w rurze no$nej stalowej @406,4/8,0 mm. Rura ostonowa stalowa
zamontowana bedzie na studniach z kregow Zelbetowych @800 mm wypetnionych betonem B20 w ktorym nalezy
zakotwi¢ zbrojenie bloczkéw podporowych. Konstrukcje nosng zaprojektowano z rury stalowej o $rednicy 406,4 i
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grubosci Scianek 8 mm. Dla rury nosnej uksztattowano podpory stalowe, ktore przekazujg catos¢ obcigzen na
fundament. Po zamocowaniu konstrukcji nosnej zostanie wprowadzona rura kanalizacyjna ©200/315 mm
termoizolacyjna przy uzyciu wktadek dystansowych tj. ptéz dystansowych.
W miejscach przekroczen potoku projektuje sie wykonanie umocnienia dna i brzegéw potoku tj:
o Stopa skarpy kraweznik drogowy o wymiarach 15x30x100 cm na podbudowie z betonu
o W dnie narzut kamienny grubosci 30 m
o Na skarpie plyta betonowa JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm pasem 1,0 m na geowtdkninie z przybiciem
kotkami
¢ Na poczatku i na kofcu palisada z kotkéw @10 — 12 cm dtugosci 1,2 m
Przekroczenia potoku Gieboki przewiduje sie wg zestawienia ponizej.

: . . Dtugos¢
Srednica Diugosc . :
Lp. | Nazwa | Km . ._ | ubezpieczenia
kanalizacii przekroczenia
potoku
Przekroczenie potoku kanalizacjg ttoczng @90 mm w rurze
1 C1 0+185 ochronnej stalowej @159,0/4,5 mm - rozkopem 8m 6m
Przekroczenie potoku kanalizacjg grawitacyjng géra na
2 C2 0+418 podporach rurociggiem termoizolowany @315/200 mm w 17m 6m
rurze konstrukcyjnej stalowej @4064/8,0 mm dtugo$ci 17 m
Przekroczenie potoku kanalizacjg grawitacyjng gérg na
3 C3 0+481 podporach rurociggiem termoizolowany @315/200 mm w 48 m 10m
rurze konstrukcyjnej stalowej @4064/8,0 mm dtugo$ci 48 m
Przekroczenie potoku kanalizacjg ttoczng @90 mm w rurze
4 c4 0+651 ochronnej stalowej @159,0/4,5 mm - rozkopem 12 6m
Przekroczenie potoku kanalizacjg grawitacyjng @200 mm w
5 c5 0+710 rurze ochronnej stalowej @323,9/7,1 mm - rozkopem 6m 6m

5.8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
| OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW

5.8.1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej
oczyszczalni Sciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Berezka, gmina Solina, powiat Lesko, woj.
Podkarpackie.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami zarzadzenia Nr 51 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 13 pazdziernika 1970 roku w sprawie zakresu i zasad prowadzenia
badan podtoza gruntowego oraz zgodnie z przepisami i normatywami technicznego projektowania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.1X.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

5.8.2. POLOZENIE TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w centralnej czesci powiatu leskiego, w miejscowos$ci Berezka, gmina Solina
, Woj. podkarpackie.

Miejscowosci Berezka potozona jest 13 km w kierunku potudniowym od Leska, przy trasie Lesko -
Polanczyk .

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest na obszarze Bieszczad.
wyzynny, porozcinany dolinami ciekéw powierzchniowych.

Rzedne terenu w rejonie badan zawierajg sie w granicach 421 m npm /w rejonie otworu badawczego Nr
415/ do 503 m npm /w rejonie otworu badawczego Nr 10/.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni potoku Bereznica oraz potoku Gtebokiego

Teren jest
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stanowigcego doptyw do jeziora Myczkowskiego.
5.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest w obrebie Karpat fliszowych.

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe zalegajace na starszym
trzeciorzedowym podtozu, wyksztatconym w postaci fliszu karpackiego.

Utwory czwartorzedowe zbudowane sg gtownie z osadow rzecznych starszego czwartorzedu i osadow
glacjalnych. Osady czwartorzedowe na badanym terenie reprezentowane sg gtownie przez gliny i pyly .

Utwory trzeciorzedowe wystepujg na gtebokosci od kilku do kilkunastu m ppt i sg wyksztatcone w postaci
fliszu karpackiego, na badanym terenie reprezentowanego przez tzw. ,warstwy kro$nienskie” , zbudowane z
naprzemianlegle utozonych piaskowcow i tupkoéw. Migzszos¢ fliszu na badanym terenie wynosi kilkadziesiat
metrow .
5.8.4. WARUNKI WODNE BADANEGO TERENU

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych, jedynie saczenia wody w obrebie glin i pytéw na gtebokosci 0,8 - 1,9 m ppt w zaleznosci od
morfologii terenu i odlegtosci od ciekéw powierzchniowych.

5.8.5. ZAKRES | WYNIKI WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie projektowane;
oczyszczalni $ciekdw i trasie sieci kanalizacyjnej i przepompowni w miejscowosci Berezka gmina Solina w
sierpniu 2011 roku wykonano 11 otworéw badawczych do gtebokosci od 1,5 do 5 metréw.

W czasie wiercenia otworéw badawczych nadzor geologiczny wykonywat badania makroskopowe

gruntéw oraz pobierat proby do badan.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono nastepujgce profile litologiczne:

Otwor Nr 1

0,0-0,2 mgleba 0,2-0,9 m pyty
0,9 - 1,3 m glina twardoplastyczna
1,3 - 1,5 m rumosz skalny

Saczenia wody na gtebokosci 0,8 m ppt.

Otwor Nr 3
0,0-0,2mgleba

0,2 - 2,2 m pyly

2,2 - 2,5 m rumosz skalny

Saczenia wody na gtebokosci 0,9 m ppt.

Otwor Nr 5
0,0-0,2mgleba
0,2-1,1m pyly

1,1-4,7 mglina

4,7 - 5,0 m rumosz skalny

Saczenia wody na gtebokosci 1,0 m ppt.

Otwor Nr 2

0,0-0,2mgleba

0,2 -1,3 mpyly

1,3 - 1,8 m pyly piaszczyste

1,8 - 2,0 m rumosz skalny

Saczenia wody na gtebokosci 1,2 m ppt.

Otwor Nr 4

0,0-0,2mgleba

0,2 -1,0 m pyly

1,0-4,8 mglina

4,8 - 5,0 m rumosz skalny

Saczenia wody na gtebokosci 1,0 m ppt.

Otwor Nr 6

0,0-0,2 mgleba

0,2 - 2,7 m glina twardoplastyczna
2,7 - 3,0 m rumosz skalny

Otwér suchy
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Otwor Nr 7 Otwor Nr 8

0,0-0,2mgleba 0,0-0,2mgleba

0,2- 1,9 m glina twardoplastyczna 0,2-0,9 mpyly

1,9-2,3 mpyty 0,9 - 2,3 m glina twardoplastyczna
2,3- 2,5 m rumosz skalny 2,3- 2,5 m rumosz skalny

Otwor suchy

Otwor Nr 9 Otwor Nr 10

0,0-0,2mgleba 0,0-0,2mgleba

0,2-0,9 m pyly 0,2-0,9 mpyly

0,9 - 1,8 m glina twardoplastyczna 0,9 - 1,4 m pyly piaszczyste

1,8 - 2,0 m rumosz skalny 1,4 - 1,5 m rumosz skalny

Otwor suchy Saczenia wody na gtebokosci 1,2 m ppt.
Otwor Nr 11

0,0-0,2mgleba

0,2 - 0,9 m pyly

0,9-2,8mglina

2,8 - 3,0 m rumosz skalny
Saczenia wody na gtebokosci 1,0 m ppt.
5.8.6. GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW PODLOZA

Poditoze budowlane w rejonie projektowanej oczyszczalni $ciekdéw i trasie sieci kanalizacyjnej w
miejscowos$ci Berezka, gm. Solina zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin i
pytow, zalegajgcych na starszych utworach trzeciorzedowych wyksztatconych w postaci fliszu karpackiego .

Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w oparciu o wyniki
wiercen otwordw badawczych , badania gruntéw oraz geneze i historie geologiczna terenu .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie projektowanej oczyszczalni ciekdw
i trasie sieci kanalizacyjnej i przepompowni w miejscowosci Berezka wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne i odpowiadajace im parametry:

Warstwa geotechniczna 1 - do warstwy tej zaliczono pyly i pyly piaszczyste w stanie plastycznym.
Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

e ciezar objetoSciowy - 2,00 kG/em
e wilgotno$¢ naturalna - 24%

o stopien plastycznosci - $rednio -0,30

e kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna la - do warstwy tej zaliczono pyty w stanie twardoplastycznym.
Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujgco :

e ciezar objetosciowy - 2,00G/cm
o wilgotno$¢ naturalna -28

o stopien plastycznosci -0,18

e kat tarcia wewnetrznego -12°

Warstwa geotechniczna 2 - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie plastycznym. Warstwa ta wystepuje
na catym badanym terenie przewaznie bezposrednio pod warstwa pytow lub gleby gleby.
Uogodlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:
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e ciezar objetosciowy - 2,10 kG/em

e wilgotno$¢ naturalna -21%
o stopien plastycznosci -0,28
o kat tarcia wewnetrznego -13°

Warstwa geotechniczna 2a - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym.
Uogélnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco :

e ciezar objetoSciowy -2.15kG/em
e wilgotno$¢ naturalna -16%

o stopien plastycznosci -0.10

o kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna 3 - do warstwy tej zaliczono rumosz skalny i piaskowce trzeciorzedowe
wystepujace na catym terenie. Utwory te wystepuja od gtebokos$ci 1,3 m ppt.
Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco :

e ciezar objetosciowy - 2,10 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna - 25%
o stopien plastyczno$ci -0.00
o kat tarcia wewnetrznego -18°
5.8.7. WNIOSKI

o W podtozu budowlanym projektowanej oczyszczalni Sciekdw i trasie sieci kanalizacyjnej przepompowni
w miejscowosci Berezka gmina Solina stwierdzono przeprowadzonymi badaniami wystepowanie
utwordw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin i pytow w stanie twardoplastycznym i
plastycznym oraz w podtozu trzeciorzedowych tupkdw i piaskowcow fliszowych.

e Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania woéd
gruntowych. Jedynie stwierdzono wysieki wody na gtebokosci 0,8 - 1,9 m ppt.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$
kategorie geotechniczng jako kategorie druga.

5.9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych” —tab.1 przy $rednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN < 225 OD + 0,40
225<0D <350 OD +0,50
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Przy uwzglednieniu tab. 2

Glebokosé wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 175 0,8
1,75<i< 4,00 0,9
>4,00 1

Sciany wykopdw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po ufozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci okoto 30 cm
ponad rurociagg z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop
uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.”

5.10. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe préby szczelno$ci kanatu zgodnie z PN-91/B-
10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta
rur.

5.11. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokonaC odbioréw czesciowych tzw. robot zanikajacych tj. odbiory
wykonania wykopu, podfoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedkiada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czeSciowych przytacza z udziatem zainteresowanych
stron.

e  Protokdt prob szczelno$ci.

e Dziennik budowy.

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

o Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
5.12. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanalizaciji i sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy
z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

e O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

¢ Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okre$lonej w normach.

o  Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okre$long w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperdw ustalonych przez geodete.
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Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposob zabezpieczenia
wykopow przed napltywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Podtoze pod rurociagi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dugosci
o najmniej na % swojego obwodu.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Wysokos¢ zasypki ochronngj, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

5.13. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

Oczyszczalnia Sciekow sanitarnych
Kanalizacja sanitarna

Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji
Rozruch urzadzen oczyszczalni

Rozruch kanalizacji sanitarne;

5.14. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé
recznie.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

5.15. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestorow urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wdd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw przewiduje sie na catej dtugo$ci np. wypraskami wraz z
rozbidrka lub umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie oraz Zarzadu
Drog Powiatowych w Lesku z/s w Baligrodzie przekroczenie drogi wojewodzkiej oraz powiatowej nalezy wykonac
przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowana poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregdw @60 cm rozmieszczonych co 50 m
przy pomocy pomp przeno$nych typu PA.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub rownowazny nalezy obsypa¢ warstwami
materiatow o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysoko$¢ rur
do uzyskania min. wspofczynnika 95 wg Proctora. Pozostata zasypke nalezy do samej gory zageszczac
warstwami co 20 — 30 cm.

Montaz przewodéw wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych
przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie wbudowaé w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutéw lub gruntéw o stabej nosnosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopdw) nalezy grunt
nieno$ny wybrac¢ i zastapi¢ go warstwa zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywa¢ odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizeh do wartosciowego
drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzié
korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu rob6t wykonac zasypke ze szczegdlng doktadno$cia, a po zakonczeniu
robdt teren zabezpieczyC przez pokrycie darning lub obsianie trawa na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykona¢ przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikow zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszaq spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gminny Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Polanczyku. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacji
powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji rob6t podajacy rowniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonaé i
przeditozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robot ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopdw igtofiltrow lub studni
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gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

5.16. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a)

Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynno$ci:

przejaé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysoko$ciowych - reperdw i ich
rzedne,

zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkow i
lokalizacji komér, studzienek, urzadzen itp.,

wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

przediozy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow drogowych, mostkéw
przejsciowych i przejazdowych,

wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organéw w celu uzyskania:

Pozwolenia na budowe.
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6. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
6.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana oczyszczalnia $ciekow sanitarnych przeznaczona bedzie do oczyszczania $ciekow
komunalnych z terenéw miejscowo$ci Berezka, Wola Matiaszowa i Bereznica Wyzna.
Projektowany obiekt dostosowany bedzie roéwniez do odbioru $ciekow dowozonych wozami
asenizacyjnymi z innych miejscowosci potozonych w Gminie Solina.
6.2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

s . . llos¢
Lp. Wyszczegolnienie robot Rodzaj jednostek jednostek
1. 2, 3. 4.
1. llo$¢ mieszkancow
- caty rok RLM 800
- W sezonie turystycznym RLM 1400
2. llo$¢ $ciekow (Qgra)
- caty rok mé/d 80
- w sezonie turystycznym mé/d 140
3. Oczyszczalnia $ciekéw Typ BIOCLERE lub rownowazny
- osadnik wstepny tréjkomorowy V=50 m? szt. 3
- Ztoze biologiczne |-go stopnia BIOCLERE BS500 lub szt. 3
réwnowazny
- osadnik wtérny szt. 1
4, Kanalizacja sanitarna S$ciekow oczyszczonych wraz z m 23
wylotem @160 mmdo potoku Bereznica
5. Ubezpieczenie skarpy w rejonie wylotu w formie opaski m 10
brzegowej kamiennej dotem zafundowanej z kamienia 25 —
40 cm na geowtdkninie
6. Przepompownia  $Sciekéw  sanitarnych  DN3000 mm
zbiornikowa prefabrykowana jako zbiornik usredniajacy szt. 1
7. Stacja zlewcza $ciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem szt. 1
magazynowo — napowietrzajacym o pojemnosci V=25 m?
8. Studzienka @1200 mm z kratg koszowg szt 1
9. Zbiornik osadu przefermentowanego V = 20 m3 z Zzywic
poliuretanowych @2000 mm. L = 7390 mm - zageszczacz szt. 1
osadu
10. | Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem szt. 1
elektromagnetycznym ENKO MPP-04 DN 160
11. | Budynek obstugi o wym. 5,0 x 6,0 m szt. 1
12. | Przytacz sieci wodociggowej m 241
13. | Instalacja wodociggowa na terenie oczyszczalni m 56,6
14. | Zjazd z drogi asfaltowa szer. 4,0 m m 119,5
15. | Droga wewnetrzna z kostki prasowanej szer. 3,0 m m 915
16. | Szczelna taca betonowa szt. 1
17. | Miejsca postojowe szt. 3
18. | Brama rozsuwana szer. 6,0 m z napedem elektrycznym szt. 1
19. | Ogrodzenie oczyszczalni z siatki powlekanej na m 26,45
podmurdwce
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6.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE
6.3.1. PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOSC OCZYSZCZALNI

Charakterystyczne przeptywy $ciekdw, podane w ponizszej tabeli, sporzadzono w oparciu o
jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody wg wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody.

LP RLM qjedn. Qérd Nd Qmaxd Nh Qmaxh
[ [ [m?] [m?/d] [ [m?/d] [ [m¥h]
Caly rok
1] 80 [ o1 | 8 | 13 | 104 | 18 | 780
W sezonie turystycznym
2 | 1400 | o1 | 140 | 13 | 18200 | 18 | 1365
Gdzie:
Qsrg - Sredni dobowy doptyw $ciekow,

Qmaxa - maksymalny dobowy doptyw $ciekdw,

Qmaxn - maksymalny godzinowy doptyw Sciekdw
RLM - Réwnowazna liczba mieszkaicow wynosi
Nd - wspdtczynnik nierownomierno$ci dobowej
Nh - wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej

6.3.2. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

Prognozowane stezenia zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, sktad Sciekow oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM nie powinien przekroczy¢
nastepujacych wartosci stezen:

BZTs -40 902 /m3

Zawiesina ogolna -50g/md

ChZT - 150 gO2 /m3
co odpowiada nastepujacym wartosciom fadunkow:

Caly rok Sezon wypoczynkowy

BZTs = 3,2 kgO, /d 5,6 kgO. /d
Zawiesina ogoina 4,0 kg/d 7,0 kg/d
ChzT 12,0 kgO-/d 21,0 kgO, /d

Wymagany stopien redukcji zanieczyszczen wyniesie:
e W zakresie BZT5-92 %
o w zakresie zawiesiny ogoinej — 92 %
e w zakresie ChZT -85 %

Prognozowane tadunki i stezenia zanieczyszczen doprowadzanych do oczyszczalni dla Sciekow
doprowadzanych kanalizacja sanitarng w zaktadanej ilosci 0,10 m3M x d

o Jednostkowy tadunek zanieczyszczeh w Sciekach surowych przyjeto w odniesieniu do jednego
mieszkanca (RLM):
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BZTs -60 O2 g/M*d
Zawiesina ogolna -70 g/M*d
ChzT - 120 O, g/M*d
e stezenie zanieczyszczan dla $ciekoéw sanitarnych przyjeto nastepujace
BZTs -500 902/m3
Zawiesina ogolna - 600 gOa/m3
ChzT - 1000 gO2/m3
o Srednie dobowe tadunki zanieczyszczen wyniosa;
Caly rok Sezon wypoczynkowy
BZTs = 48 kgO-/d 84 kg0, / d
Zawiesina ogolna = 46 kg/ d 98 kg/ d
ChZT = 96 kgO2/d 168 kgO2/d
2 NS N 2 E| T
. £ |S>R% B_|st |8z | |sZ|s%|:
S |2E| &< 8388 |NE(gg (28c(8 |25 2|8
>,'E§‘ O = o N o & g°'—'m8-, mg.go 85| 82|
5 S | 8|82 |8¢g|s8§5==E|82x/e5E/SE 88 8|2
E | 8|y |%S 5|8 892§ |585(52 5 5:|28| ¢
& = e | 2| LS5 | sesPE S8 | s>o=2|L5| o o »
© S = o, O S o gmgcgvma;“a‘“::"’ s 8 E.; >
o 2 e Qo | By | o2|eN 28|l lo=RIcs| o= |5 |5
- o | g 2| @ aNlga2 |5 |B=X SE |2 6E|ox |2
w | =D = 0 D | 2|, c o 2w 0O |lowgcl S
S = €S58S a2 |35 (88 |5 |93|9@@5| >
= 2 |82 |S |28 |28 | |ec38|ce3 |8
) Qo |gm | » -—o |~ ) A B - B
)7 2o 2 )Y S |
BZTs | kgOo/d | 48,0 | 840 | 30,0 | 336 | 588 | 830 57 10,0 [600] 23 40 | 92
Zawiesina | kg/d | 46,0 | 98,0 | 60,0 | 184 | 39,2 | 50,0 | 9,2 196 | 700 28 | 59 | 940
ChZT | kgO,/d| 96,0 | 168,0 | 30,0 | 67,2 | 1176 | 83,0 11,4 200 |60,0] 46 80 | 9.2

6.3.3. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW | PRZEROBKI OSADOW

Przyjeto mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie Sciekow, sktadajaca sie z nastepujacego zespotu

obiektow:
[ ]
[ ]

doptyw $ciekow surowych

stacja odbioru $ciekéw dowozonych

zbiornik Sciekéw dowozonych

mechaniczna oczyszczalnia $ciekdw - krata koszowa
zbiornik usredniajacy z przepompownig Sciekow
studzienka rozprezna

studnia rozdzielcza

osadnik wstepny trojkomorowy 3 szt.

ztoze biologiczne I-stopnia typ BIOCLERE B-500 lub rbwnowazne — 3 szt.
osadnik wtérny

zageszczacz osadow

komora pomiaru przeptywu $ciekow

6.3.4. STACJA ODBIORU $CIEKOW DOWOZONYCH

Stacja zlewcza $ciekdw dowozonych typu SPSZ 101/400 przeznaczona jest do przyjmowania Sciekdw z
wozdw asenizacyjnych. Pozwala na okreslenie ilosci i parametréw dostarczanych $ciekow, co zabezpiecza przed
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przekroczeniem zatozonych wartosci, zgodnych z przyjetymi normami. Stacja zlewcza SPSZ 101/400
instalowana jest na zewnatrz. Jest ocieplona, ogrzewana i wentylowana.
Zasada dzialania

Wéz asenizacyjny zamierzajgcy dokonaé zrzutu Sciekow podiacza waz spustowy do przylacza
strazackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna sie z chwilg przytozenia klucza do czytnika i trwa do momentu
zaniku przeptywu. Zrzut Sciekdw odbywa sie grawitacyjnie. System na podstawie identyfikatora dostawcy
decyduje, czy zasuwa elektryczna zostaje otwarta czy tez nie. Jesli dostawa zostaje przyjeta, dokonywany jest
pomiar ilosci zrzuconych $ciekéw oraz ich parametrow takich jak: pH, temperatura. Dostawa moze zostaé
przerwana, gdy zostang przekroczone ustawione graniczne progi pH.

Dostawa moze zostaé nieprzyjeta z nastepujacych powoddw:

e dostawa ma ustawiong blokade,

e przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,

¢ nie zidentyfikowano przewoznika,

e awaria stacji.

Po zakonczeniu dostawy nastepuje wydruk kwitu (dla dostawcy) oraz ptukanie ciggu spustowego
i kolektora pomiarowego.

Dodatkowo urzadzenie posiada mozliwo$¢ komunikacji z komputerem PC poprzez zlacze RS232 lub
USB. Do komunikaciji komputera ze stacjg zlewczg stuzy specjalny program komputerowy, dzieki ktéremu mozna
odczyta¢ zarejestrowane informacje o zrzutach $ciekéw (wg dat, wozakéw, numerdw stacji zlewczej — w
przypadku obstugi programu przez wigcej niz jedng stacje zlewcza), listach dostawcéw (wraz z numerami kart).
Budowa

Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnatrz zainstalowane sg
nastepujace urzadzenia i podzespoty:

1) Sito spiralne  SPZ 400, 45l/s, 0.75 kW (ocieplone na zewnatrz)

—_

) Ogrzewanie elektryczne
) Uktad sterowania i zasilania
12) Panele pomiarowe
13) Panel identyfikacyjny
14) Kontener ze stali nierdzewnej OH18N9 o wymiarach 3400x1900x2000 mm
15) Pojemnik na skratki (kontener) na zewnetrz stacji zlewczej
Zbiorniki magazynowe $ciekow dowozonych z zywic poliestrowych (lub rownowazne)
Proponuije sig zbiorniki wykonane z zywicy poliestrowej zbrojonej wioknem w formie walca @2500 mm o
dtugosci 6000 mm i pojemnosci 25 m3.
Wykonanie podbudowy pod zbiorniki:

2) Przytacze strazackie
3) Zbiornik sita
4)  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
5) Zasuwa z napedem pneumatycznym
6) Kolektor pomiarowy
7)  Zawor spustowy
8) Uktad odpowietrzajacy
9) Uktad ptuczacy
0
1

—

e podsypka piaskowa grubosci 0,25 m,
e plyta fundamentowa zelbetowa grubosci 0,15 m,
e chudy beton grubosci 0,10 m.
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Zbiornik wyposazony jest w dwie rury wtazowe o Srednicy @600 mm i dtugosci 1200 mm z pokrywami.
W zbiorniku zamontowany bedzie system mieszajaco — napowietrzajacy na bazie balastowanych segmentow
dyfuzoréw rurowych rusztu 4 x AT 63/1000/B o wymiarach 2200 mm x 230 mm kazdy po 3 szt. w zbiorniku.

Jako zrddto powietrza projektujemy 1 dmuchawe K 05 MS z silnikiem 2.2 kW; Q - 75; P — 250 mbar,
wraz z przytaczem elastycznym o dtugosci 10 m, filirem powietrza, zaworem zwrotnym i bezpieczenstwa.
Dmuchawa bedg zamontowana na ptycie betonowej przy kontenerze pod zadaszeniem. Dmuchawa musi by¢ w
obudowie dzwigkochtonne;.

Usuwanie zapachow

W celu uproszczenia przechwytywania odoréw proponujemy zastosowa¢ kominkowy filtr z weglem
aktywnym AIRCON®200 (lub rownowazny). Filtr pracuje do momentu wysycenia wegla aktywnego. Gdy nastapi
wysycenie wegla aktywnego filtr nalezy zastapi¢ nowym, wypetnionym $wiezym weglem. Stary wegiel nalezy
oddaé do utylizacji lub w celu regeneracji. Srubowe taczenia pozwalajg na lokalizacje filtra dostosowana do
wymagan. Otwor wylotowy moze by¢ zabezpieczony kotpakiem chronigcym przed deszczem.

Konstrukcja kominkowego filtra wykonana z materiatéw odpornych na biodegradacie i korozje w oparach
agresywnych. Naszym zdaniem usuwanie odoréw z sita spiralnego oraz kontenera, z uwagi na znikome ilosci
odoru, jest niepotrzebne.

6.3.5. MECHANICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Przed wprowadzeniem do uktadu oczyszczania, $cieki surowe powinny zosta¢ pozbawione skratek i
piasku. Usuwanie skratek odbywa sie za pomocg kraty koszowej. Natomiast piasek w studzience z osadnikiem
przed kratg koszowa.

Krata koszowa jest kratg przeciwpradowg, tzn. ze opréznianie kosza odbywa sie w kierunku przeciwnym
do kierunku przeptywu $ciekdw.

Krata ta przeznaczona jest do wstepnego, mechanicznego oczyszczania Sciekow komunalnych
i przemystowych. Montowana jest w studniach prostokatnych lub okragtych o $rednicy min. 120 cm. Wielko¢
kraty dostosowana bedzie do Srednicy doptywu tj. do rurociggu DN315 mm.

Kraty koszowe typ KPP produkowane sg w osmiu nominalnych wielko$ciach 200 + 1 200 i glebokosci
posadowienia kosza do 10 m. Produkowane sg réwniez inne wielkosci, wedtug indywidualnych rozwigzan
projektowych.

Krata wykonana jest ze stali nierdzewnej. Konstrukcje stanowig ksztattowniki zimnogiete, ptaskowniki
i blacha. Prowadnice mocowane sg do $ciany kotwami rozporowymi nierdzewnymi.

Wysyp skratek odbywa sie w gérnym potozeniu, przy samoczynnym obrocie kosza. Skratki wysypywane
sq do rynny, a nastepnie do pojemnika.

Krata palcowa przeznaczona jest do zatrzymywania zanieczyszczen (skratek) w czasie, gdy kosz jest
podnoszony do géry. Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywa si¢ za pomocq elektrowciggarki, natomiast kraty
palcowej za pomocg wciggarki reczne;.

Na doptywie do kraty przewiduje sie zasuwe zeliwng DN315 umozliwiajacg odciecie doptywu podczas
czyszczenia kraty.

6.3.6. ZBIORNIK USREDNIAJACY Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Do zbiornika doptywa¢ beda Scieki surowe doprowadzone kolektorem kanalizacji sanitarnej @315 mm
poprzez studzienke osadnikowg i krate koszowa. Do pompowni doptywajq takze osad nadmierny recyrkulowany
ze studzienek pod ztozami BIOCLERE Ilub réwnowaznym. W zbiorniku nastapi usrednienie stezenia
zanieczyszczen oraz retencjonowanie i wyrownywanie maksymalnych chwilowych doptywow sciekow.

Zadaniem przepompowni jest rbwnomierne przettaczanie $ciekéw surowych, to jest zapewnienie statego
obcigzenia hydraulicznego urzadzen oczyszczajacych $cieki.
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Ogolny opis przepompowni

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z betonowych elementéw prefabrykowanych przeznaczonych
do wykonywania zbiornikdw przepompowni $ciekéw.

Elementy wykonane sg z wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 5 % i mrozoodpornego (F-
100) betonu wysokiej jakosci — klasy nie nizszej niz B-45. Posiadajg $cianke boczng grubosci 150mm.
Zastosowane zostaty zbiorniki o $rednicy wewnetrznej: D=3000 mm. Zbiornik jest monolitem o minimalnej
wysokosci 2000 mm.

Uszczelnienie pomiedzy poszczegdinymi elementami zbiornikow okragtych na uszczelki zgodnie z
normg DIN 4034 cz.1. Wszystkie uszczelki sg odporne na dziatanie Sciekow w zakresie PH 5,0 — 9,0 /atestowane
Firmy Steinhoff.

Otwory w $cianach zbiornika wykonane sg wiertnica jako przejScia szczelne z uszczelkg typu
FORSHEDA do DN 315, uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekdw do gruntu.

Betonowe elementy prefabrykowane przystosowane sq do réwnoczesnego obcigzenia zasypka i
taborem kotowym o nacisku 60kN/o§ lub 100kN/o$, zgodnie z PN-85/S-10030. Produkcja, kontrola
miedzyoperacyjna oraz przekazanie zleceniodawcy odbywa sie zgodnie z procedurami PN-EN 1SO 9001:2001.

W $cianach zbiornikdw przepompowni mogg by¢ osadzone w trakcie betonowania przej$cia szczelne
innego typu np. kryzy Zeliwne lub krééce ze stali kwasoodpornej dla przytaczy kanalizacyjnych. Przej$cia mogg
by¢ tez wklejane w nawierconych otworach w $cianie zbiornika przy uzyciu kleju na bazie zywicy epoksydowe;.

Catkowita wysoko$¢ zbiornika wynika z roznicy pomiedzy poziomem terenu, a rzedng przewodu
doprowadzajacego Scieki i bedzie regulowana za pomocg odpowiednich elementéw przedituzajgcych.
Przepompownia bedzie wyposazone we wiaz nieprzejezdny z PEHD o wymiarach 800/700 mm. Dodatkowo
przepompownie bedg wentylowane przy pomocy rury wywiewnej z kominkiem z PVC 110 mm zlokalizowanej na
ptycie zbiornika.

Orurowanie

Na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zasuwe klinowg migkkouszczelniong kotnierzowa z
klinem gumowym, pokryta farbgq epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw oraz zawdr kulowy zwrotny
kotnierzowy z kulg gumowa, pokryty farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow.

Wszystkie elementy narazone na bezposredni kontakt z cieczami agresywnymi, badz przebywajace w
ich bliskosci typu: drabina zejsciowa, facuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty prowadnic, prowadnice
pomp, elementy ztgczeniowe ( $ruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodpornej (1.40301, PN-EN
10088-1).

Krociec toczny na zewnatrz pompowni bedzie zakorczony kotnierzem umozZliwiajgcym potaczenie
rurociggu ttocznego wewnatrz pompowni z rurociggiem zewnetrznym PE 80 SDR 17 o Srednicy (90x5,1).

Pompy

Zaprojektowano pompy charakteryzujace sie nastepujacymi cechami:

o  Wimnik typu vortex wykonany z Zeliwa

o Wolny przelot

e Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej

o Wodoszczelne, hermetyczne, wtykowe pofgczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym

e Mozliwo$¢ pracy z odstonigtym silnikiem nie chtodzonym cieczg

o Silnik chtodzony cieczg z komory wirnika

e Zintegrowany bezcieczowy system chtodzenia

o  Mozliwo$¢ zastosowania pompy do pracy w wersji suchej

o  Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne

o Podwdjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)
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e Pofaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali

nierdzewnej zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi

e 10 metrowy kabel

e Sruby ze stali nierdzewne;

o Mozliwo$¢ ttoczenia cieczy o warto$ciach pH od 4 do 10

o Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzine

o Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia 20 m

e Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

e Maksymalna gesto$c¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

¢ Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

o Klasa szczelnoéci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529
Sterowanie

Szafa sterownicza przeznaczona do sterowania pracg dwoch pomp umieszczona bedzie na pokrywie
przepompowni.

Sterowanie pracg pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy rozdzielnicy elektrycznej wykonanej w drugiej
klasie ochronno$ci, posiadajacej podwdjng izolacje, wykonang z niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu
ochrony dostepu IP 66.

Stan awaryjny bedzie sygnalizowany sygnatem akustyczno — optycznym (sygnalizator zamontowany na
daszku obudowy). Nastawa parametréw pracy przepompowni ( poziomy wylgcz-zatacz, alarm ) poprzez program
konfiguracyjny.

Uktad starowania umozliwia automatyczna prace przepompowni takze w trybie recznego sterowania.
Specyfikacja techniczna szafy starowniczej przepompowni

System zabezpieczen:

e Zabezpieczenie nadpradowe gtowne

e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe wytacznik réznicowo-pradowy

e Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy

e Zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz

e Zabezpieczenie sygnalizujace zanik fazy zasilajace;

e Zabezpieczenie przed pracq w przypadku zbyt duzej asymetrii napie¢ zasilajacych

e Zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho

e Zabezpieczenie przed jednoczesnym zatgczeniem pomp w trybie pracy automatycznej

e Ochronne obnizenie napigcia sterowniczego do wartosci bezpiecznych

e Zabezpieczenie gniazda serwisowego jednofazowego

o Listwa zaciskowa podigczenia zabezpieczenia termistorowego uzwojen silnikéw pomp

Konfiguracja systemu:

e  Sterowanie za pomocg 4 ptywakow

e Praca automatyczna w trybie awaryjnym przy awarii sterownika realizowana przez ptywakowe

czujniki poziomu cieczy

o Naprzemienna praca pomp

e Rozruch silnikow pomp bezposredni z silnikkami do 5,5 kW, powyzej rozruch automatyczny

stycznikowy

o Przetgcznik gtéwny pracy automatyczna/reczna

o Wigcznik pracy recznej pomp

e Blokada jednoczesnego rozruchu pomp (rozruch sekwencyjny)
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Blokada pompy przed pracg w ztym kierunku

Wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku awarii jednej z pomp

Bocznik poziomu minimalnego

Reczne kontrolowane wypompowanie $ciekdw ponizej poziomu minimalnego

Niezalezny system sygnalizacji pozioméw i alarméw, od zlej kolejnoSci faz i asymetrii napie¢
zasilajgcych

Wybér sterowania pracg pomp praca automatyczna / reczna

Liczniki czasu pracy kazdej pompy

Wewnetrzne dodatkowe drzwi na ktérych umieszczone sq elementy sygnalizacji i sterowania
recznego

Wizualne wskazniki stanéw poziomu, pracy i alarméw

Sygnalizacja alarmowa dzwiekowa i wizualna

Numeracja przewodow sterowniczych, sitowych i listw przytaczeniowych

Jeden wspolny potencjatowy sygnat alarmowy dla wszystkich stanéw alarmowych

Zewngtrzne serwisowe gniazdo jednofazowe 230V AC

Zewngtrzna lampa alarmowa

Wytacznik sygnalizacji dzwiekowej, sygnalizacja wizualna niezalezna

Przewody odporne na ekstremalne warunki pracy od -50 do +150 stopni Celsjusza

Przegrody izolacyjne na gtéwnej listwie przytaczeniowej miedzy obwodami sitowymi, sterowniczymi i
sygnalizacyjnymi

Samozatgczenie uktadu sterowania po zaniku i ponownym powrocie zasilania

System sygnalizacji wizualnej:

Poziom minimalny
Poziom normalny

Poziom pracy pomp
Poziom maksymalny
Poziom alarmowy

Praca pompy nr 1

Praca pompy nr 2

Awaria pompy nr 1

Awaria pompy nr 2

Zta kolejno$¢ zasilania faz
Asymetria napie¢ zasilajacych

System sygnalizacji wizualnej z dzwigkowa:

Poziom alarmowy
Awaria pomp

System sygnalizacji wizualnej z dzwigkowa:

Jeden potencjatowy sygnat stanéw awaryjnych i poziomu alarméw

Specyfikacja elementoéw wyposazenia przepompowni Sciekow

L.p.

Nazwa llos¢| Dostawca

Zbiornik przepompowni $ciekéw z zelbetu, wraz z nieprzejezdna ptyta przykrycia i wtazem |1szt.| PURATOR

(wymiary zbiornika podane w tabeli)
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2. |Wiaz prostokatny PEHD nieprzejezdny 800x700 1szt.| PURATOR

3. [Rura wentylacyjna z wywiewkg PVC 110 1szt.| PURATOR

4. |Gérny uchwyt prowadnicy 2szt.| PURATOR

5. [Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN8O 2szt| JAFAR

6. |[Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym DN80 2szt| JAFAR

7. |Rura wewnatrz pompowni ze stali nierdzewnej DN80 2kpl.| PURATOR

8. [Krdciec 1szt.| PURATOR

9. [Trojnik 80/80 1szt.| PURATOR

10. |[Pompa $ciekowa z kablem 10 m 25zt (GRUNDFOS

11.|Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralng prowadnicg do ich mocowania 4 szt.| PURATOR

12. |Prowadnica, rura KO 4 szt.| PURATOR

13. Lancuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pomp 2kpl.| PURATOR

14.|Szafka automatyki z podwaojng izolacjg wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego o |1szt.| PURATOR
stopniu ochrony P66

15. |Drabinka zej$ciowa ze stali nierdzewnej 1szt| PURATOR

16.[Pomost obstugowy: konstrukcjia wsporcza ze stali kwasoodpornej, krata pomostowallkpl.] PURATOR
(antypo$lizgowa) z zywicy poliestrowe] zbrojonej widknem szklanym

17.|Zestaw kotew, $rub i mocowan ze stali nierdzewne; 1kpl.] PURATOR

DANE

Typ przepompowni PURAPOMP 3,0/7110

Srednica wewnatrz pompowni [mm] 3000

Wysoko$¢ przepompowni [mm] 7110

Pompa SEV.65.80.22.2.50D

Moc pompy P1; P2 [kW] 2,8/2,8

Rzedna wierzchu pokrywy przepompowni Rp 422,00

Rzedna terenu przy przepompowni Rt 421,50

Rzedna osi wylotu rurociagu ttocznego z przepompowni Rodp. 419,50

Rzedna dna doptywu do przepompowni 416,59

Kat doptywu do przepompowni D1 =1800

Srednica doptywu do przepompowni D1=315PVC
Srednica rurociagu ttocznego w przepompowni DN 80
Rzedna dna wewnetrznego pompowni Rw 414,89
Rzedna dna zewnetrznego przepompowni Rz 414,74

Poziomy zataczen 0,35/0,45/0,90/1,1
Zakres wydajnosci pompy QJl/s] 0-12
Zakres wysokosci podnoszenia [m] 3,0-18,0
Rurociag ttoczny dt [m] 84
Srednica rurociggu tocznego PE 80 SDR 17 (90 x 5,4)
lloS¢ pomp 2
Zabezpieczenie przeciazeniowo — zwarciowe dla 1 pompy C [A] 5,0
Zabezpieczenie przedlicznikowe C [A] 20
Predko$¢ w przewodzie ttocznym [m/s] 1,35

6.

3.7. OSADNIK WSTEPNY

Zadaniem osadnika wstepnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w Sciekach surowych oraz osadu
nadmiernego powstajacego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstepny zaprojektowany zostat
jako trzykomorowy osadnik poziomy.
Czas przetrzymania $ciekdw w osadniku zapewnia wstepne oczyszczenie Sciekdéw (warto$¢ BZT5
spada zazwyczaj o 30%), natomiast tworzace sie w trzeciej komorze warunki beztlenowe powodujg rozwoj
bakterii denitryfikacyjnych. Przefermentowane osady zgromadzone na dnie osadnika bedg grawitacyjnie
przerzucane do zageszczacza osadow skad okresowo odbierane taborem asenizacyjnym i wywozone do
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najblizszej oczyszczalni $Sciekow wyposazonej w instalacje do zageszczania i przerobki osadéw. Ciecz
nadosadowa odprowadzana bedzie grawitacyjnie, w sposob ciagty do studzienki przed ztozem biologicznym. Aby
zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen ,grubych” do ztoza biologicznego na wylocie $ciekéw z osadnika
zainstalowany jest prewenter, ktéry nalezy okresowo oczyszczac recznie.

Przewidywany czas zatrzymania Sciekow w osadniku wstepnym winien wynosi¢ ok. 20 h. Dla sciekow
optywajacych w sezonie letnim przyjeto 3 osadniki o $rednicy o Srednicy 2,5 m diugosci 11,8 m i pojemnosci
V=50 m3.

Podstawowe parametry osadnika:

e zbiornik z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym

e pojemno$¢ czynna -50,0 m3

e  czas zatrzymania $ciekow -1,0  doba
¢ S$rednica wewnetrzna zbiornika -240 m

o catkowita dlugos¢ zbiornika -12,31 m

6.3.8. ZLOZE BIOLOGICZNE TYPU ,, BIOCLERE” LUB ROWNOWAZNE

Oczyszczalnie ,BIOCLERE” lub réwnowazne wykorzystujq do oczyszczania $ciekdw naturalny proces
utleniania biologicznego na ztozu zraszanym. Wstepnie oczyszczone $cieki przeptywajg grawitacyjnie do strefy
pompowania w studzience dolnej pod ztozem biologicznym, skad sg podnoszone przez matg pompe zatapialng
na dystrybutor ponad ztozem i rozdeszczowane po powierzchni ztoza przez system zraszajgcy. Wypetnienie
Ztoza stanowig specjalne ksztattki HUFO z tworzywa sztucznego, o doskonatej przepuszczalnosci hydraulicznej,
a przy tym o mocno rozwinigtej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania
Sciekdw przez zioze i kontakt z blong biologiczna, ktéra wytwarza sie samoczynnie na powierzchni ksztattek
wypetnienia.

Pompa pracuje w rezimie czasowym zapewniajgc przez to recyrkulacje Sciekdw oczyszczonych nawet w
okresach matego przeptywu i poprawiajac dzieki temu sprawno$¢ dziatania ztoza. Przesaczone przez ztoze Scieki
odptywajg do zewnetrznej strefy studzienki dolnej pod zlozem, gdzie nastepuje sedymentacja czastek btony
biologicznej wyptukanej z powierzchni ksztattek HUFO. Osad ten jest wypompowywany automatycznie do
studzienki, skad grawitacyjnie doptywa do studzienki przed osadnikiem wstepnym.

Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez wentylator znajdujacy sie
w gornej czeSci obudowy ztoza. Powietrze uchodzi przez kominek wentylacyjny ustawiony za ztozem, na
przewodzie odprowadzajgcym $cieki oczyszczone.

Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia gwarantuje cate lata bezktopotliwej eksploatacji. Konstrukcja
nie posiada elementdw podatnych na korozje oraz jest odporna na wystepowanie niskich temperatur.

Oczyszczalnia jest niezwykle trwata i fatwa w eksploataciji, nie wymaga statej obstugi. Konieczny jest
dozor w wymiarze 0,5h/dobe. Zastosowana technologia ztoza zraszanego idealnie sprawdza sie¢ w warunkach
nieréwnomiernego doptywu Sciekdw, zmiany tadunku w $ciekach surowych, a nawet jednodniowego catkowitego
braku doptywu Sciekdéw . W okresach dtuzszego postoju nalezy oczyszczalnie wytaczy¢ i wiaczy¢, gdy bedzie
znowu potrzebna. Zaréwno wytgczanie jak i wigczanie oczyszczalni opisano w instrukcji obstugi.

Podstawowe parametry ztoza:

e zloze biologiczne BIOCLERE typ B500 lub réwnowazny

o  konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego wioknem szklanym z warstwg izolacji poliuretanowej

e Srednica ztoza biologicznego -3,00m
e dtugosc ztoza biologicznego -8,10m
o wysokos¢ ztoza biologicznego -3,0m

o gleboko$¢ studzienki dolnej pod ztozem -2,73m
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e objetos¢ czynna ztoza -50 m3

e pompa recyrkulacji Grundfos typu KP250 -2 szt
(P1=0,48 kW; P2=0,37 kW)

e pompa recyrkulacji osadu Grundfos typu AP12.40.06 - 2 szt.
(P1=0,96 kW; P2=0,63 kW)

e wentylator 70W -1 szt

6.3.9. OSADNIK WTORNY

Zadaniem osadnika wtdrnego jest wylapanie ewentualnych zawiesin zawartych w $ciekach
oczyszczonych przed ich ostatecznym zrzutem do odbiornika. Stuzy on réwniez jako zbiornik retencyjny i
stabilizacyjny. Dobrano osadnik wtorny z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem szklanym o parametrach:

o doptyw do osadnika -6 m3h

e zalozone obcigzenie osadnika -<0,8

o predko$¢ osadzania - 0,54 m/h
e Srednica zewnetrzna zbiornika -36m

e Srednica dolnej podstawy stozkowej -0,46m

o wysokosS¢ czesci czynnej osadnika -317m

o  wysokos¢ czesci cylindrycznej osadnika -0,66 m

o objetod¢ czynna osadnika -16,4 m?
e powierzchnia osadnika -10,2

e pompa recyrkulacyjna Grundfos typy KP250 -1 szt

(P1=0,48 kW; P.=0,37 KW)
6.3.10. ZAGESZCZACZ OSADU

Zageszczaczem osadu nadmiernego jest zbiornikiem magazynujacym osad przed jego ostateczng
wywozka z oczyszczalni w celu dalszej obrébki. W zbiorniku osad zostaje wstepnie zageszczony do ok. 5-8%
suchej masy. Osad zostanie wywozony wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie w Polanczyku do odwodnienia i
dalszego zagospodarowania. Dobrano zbiornik z Zywic poliestrowych wzmacniany widknem szklanym o
parametrach:

e pojemno$¢ czynna -20,0 m3

e Czas zatrzymania - 26,0 doba
e Srednica wewnetrzna zbiornika -20m

o catkowita dtugo$¢ zbiornika -7.3m

6.3.11. PUNKT POMIARU PRZEPLYWU SCIEKOW

Zadaniem punktu pomiarowego jest monitorowanie ilosci oczyszczanych Sciekéw. Przyjeta zostata
metoda pomiaru za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego umieszczonego w szczelnej studzience.

Konstrukcje studzienki przewiduje sie jako studnie betonowg DN1200 mm w ktdrej zainstalowany
zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny typu MPP ENKO DN150 mm lub réwnowazny. Przedmiotowy
przeptywomierz montowaC nalezy wewnatrz studni na sprowadzonej do niej rurze. Bezposrednio za
przeptywomierzem winien zosta¢ zamontowany fuk kotnierzowy odwrécony do géry ktérego zadaniem bedzie
zapewnienie ciagtego wypetnienia przewodu. Szczegdtowg instrukcje montazu dostarczy¢ powinien producent
urzadzenia. Sposdb proponowanego montazu urzadzenia przedstawiono na rysunku ponize;.
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Zastosowany przeptywomierz winien by¢ przystosowany do pracy w warunkach mokrych.
6.3.12.  WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO POTOKU BEREZNICA

Scieki oczyszczone przewiduje sie odprowadzi¢ do potoku Bereznica w km 6+705 rurociagiem @160
mm poprzez wylot betonowy.
X, S \\~‘ W

Wylot przewiduje sie wykona¢ jako betonowy prefabrykat posadowiony na warstwie piasku gr. 5 cm.
Powyzej i ponizej wylotu przewiduje si¢ wykonanie ubezpieczenia skarp potoku w formie opaski brzegowej z
narzutu kamiennego gr. 25 — 40 cm dotem zafundamentowanego.

Projektowana rzedna wylotu wyniesie 417,05 m n.p.m. tj. 53 cm powyzej wody Sredniej roczne;.

Szczegdty wylotu oraz ubezpieczenia przedstawione zostaty w czgsci rysunkowej.

6.3.13. RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

Rurociagi miedzy obiektowe wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami stawianymi rurociggom kanalizacji
sanitarnej wg rozdziatu [l niniejszej dokumentacii.

6.3.14. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Gtowne obiektu przepompowni takie jak: zbiornik usredniajacy, osadnik wstepny, bioreaktor, osadnik
wtorny, zbiornik osadu przefermentowanego oraz zbiornik $ciekow dowozonych posadowié nalezy na
zelbetowych plytach fundamentowych. Plyty wykona¢ nalezy z betonu klasy C25/30 o grubo$ci 15 cm wraz ze
zbrojeniem pretami stalowymi klasy 18G2 z rozstawem co 20 cm.

Pod plyta wyla¢ nalezy warstwe chudego betonu (klasa C8/10) o grubosci 10 c¢cm jako warstwe
stabilizujaca.

40



Na ptycie fundamentowej wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 25 cm (jako warstwe wyréwnawcza) na
ktorej usytuowac nalezy urzadzenia.

W celu zabezpieczenia przed przesunigciami oraz przed wyparciem w przypadku naptywu woéd
urzadzenia potaczy¢ nalezy z ptytami poprzez kotwy lub specjalnymi pasami mocujgcymi dostarczonymi przez
producenta urzadzen.

6.3.15. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Przedmiotem opracowania jest budynek obstugi znajdujgcy sie na terenie nowoprojektowane;
oczyszczalni $ciekow w miejscowos$ci Berezka gmina Solina na dziatce 176/2 Obr. Berezka.
Projektowany budynek to obiekt murowany, niepodpiwniczony parterowy, dach kopertowy o konstrukcji
drewnianej kryty blachg fatdowa — blachodachéwka kolor brazowy.
Konstrukcje drewniang dachu uodporni¢ do stopnia NRO.
a) Dane techniczne

e powierzchnia zabudowy - 30, 00 m?
e powierzchnia uzytkowa -20, 14 m?
e kubatura -52,50 m3
b) Program uzytkowy
o dyzurka - 3,06 m?
e przedsionek -2,41 m?
e magazyn - 6,88 m?
e szatnia czysta -2,17 m?
e wezet sanitarny - 3,40 m?
e szatnia brudna -2,22 m?

c¢) Opis techniczny konstrukcji budynku

Warunki geologiczne

Z uwagi na ustabilizowane warunki gruntowe nie zostaty przeprowadzone badania geologiczne. Pod
tawami wykona¢ warstwe gr. 10 ¢cm chudego betonu. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie mineralnym
rodzimym o strukturze nienaruszonej. W przypadku stwierdzenia wystapienia w poziomie posadowienia gruntow
nienosnych nalezy je usunaé, a przestrzen po wybraniu wypetni¢ piaskiem z pospotkg z dodatkiem cementu w
ilosci 100 kg/m3, piasek zageszcza¢ warstwami gr. 15 cm do stopnia 1D=0,7.

Kategoria geotechniczna inwestycji — I.

Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczna z betonu C20/25 (B-25) szer. 40 cm i
wysokosci 30 ¢cm zbrojone stalg A-Ill 34GS 4#12, strzemiona ze stali A-0 StOS @6 co 25 cm. Projektowane
fundamenty nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo Izolbetem. Fundamenty po wylaniu nalezy zawibrowaé
mechanicznie. Otulina pretéw zbrojeniowych — 5 cm.

Posadzki

Wylewke na parterze wykona¢ jako ptywajaca grubo$ci 5 cm zbrojone siatkg @ 4,5 mm na 8 cm plycie
styropianu twardego FS20. Styropian wywing¢ na $ciany do wys. gérnego poziomu wylewki. Przed zalaniem na
styropianie utozy¢ folie PE klejong na zaktadach. Przed utoZzeniem styropianu, nalezy zaizolowa¢ warstwe
chudego betonu gr. 10 cm izolacjg przeciwwodna (np. papa termozgrzewalna).

Wience, nadproza

Wierice, nadproza projektuje sie zelbetowe monolityczne na petng szeroko$¢ Sciany i wysoko$ci 30 cm z
betonu C20/25 (B-25) zbrojone pretami ze stali A-lll (34GS) 4#12 i strzemionami ze stali A-0 (St0S) @ 6 co 25
cm,. Wierice, nadproza po wylaniu nalezy zawibrowa¢ mechanicznie. Otulina pretow zbrojeniowych — 2,5 cm.
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Stropy

Strop nad parterem projektuje sie Zzelbetowy monolityczny gr. 12 cm z betonu C20/25 (B-25) zbrojony
krzyzowo pretami ze stali A-lll (34GS) #10 co 10 cm. Prety zbrojeniowe odgia¢ géra przy podporach na dtugosci
1 m. Plyte po wylaniu nalezy zawibrowa¢ mechanicznie. Otulina pretdéw zbrojeniowych — 2,5 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany parteru zewnetrzne pietra murowane ocieplone metoda lekka mokra. Warstwa wewnetrzna
nosna z pustakow MAX gr. 29 cm, ocieplone styropianem FS 20 gr. 15 cm.

Dach

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana, krokwiowa. Drewno klasy C27.

Krokwie 7 x 14 cm, krokwie narozne 12x14 cm, stup 14 x 14 cm, murtaty 14x14 cm. Pokrycie dachu
blacha. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Rynny @100, rury spustowe @100 - PCV.

Konstrukcje dachu wykonaé wg rysunkdw wiezby dachowe.

Izolacja przeciwwilgociowe

Projektowane fundamenty izolowane Izolbetem.

Podtogi na gruncie izolowane papg termozgrzewalng elastomerowa np. KVE45K lub 2x papa na lepiku.

Warstwa wetny mineralnej gr. 15cm ocieplajg strop nad parterem izolowaé od strony zewnetrznej folig
paroprzepuszczaing.

Izolacja cieplne

Sciany zewnetrzne izolowane 15 cm warstwa styropianu FS 20.

Posadzka na gruncie - 8 cm styropianu twardego FS20 na chudym betonie.

Strop nad parterem ocieplony 15 cm warstwg wetny mineralnej miekkiej. K = 0.2 W/(m*xK).

Wykonczenie

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV. Zewnetrzne elewacje tynkowane tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym o kolorystyce i granulacji ustalonej na podstawie nadzoru autorskiego. Parapety zewnetrzne
z blachy ocynkowanej powlekanej, kamienne lub klinkierowe.

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cem.-wap. lub gipsowym, zewnetrzne elewacje tynkowane
tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na kleju i siatce. Stropy wykonczone od spodu tynkiem cem.-wap. lub
gipsowym. Warstwy podtogi w pomieszczeniach terakota lub wyktadzina PCV.

Czapki kominowe betonowe z uszczelniaczem, wloty otworéw wentylacyjnych o wielko$ci odpowiedniej
w stosunku do ilosci kanatdw wentylowanych przez dany otwor (wysoko$¢ wylotu = sumie szer. przekroju
2x14=28cm - wysokos¢ otworu przy szer. 14 cm). Kanaty wentylacyjne murowane z cegty petnej.

Tynki stropow i $cian wewnetrznych kat. Ill. W pomieszczeniach sanitarnych oraz przy umywalce w
pokoju socjalnym oraz produkcyjnym glazura do wysokos$ci 1,5 m.

Malowanie - sufity i $ciany malowane farbg emulsyjna. W pomieszczeniach - przedsionek i magazynie -
malowanie olejne do wysokosci I,5m.

Zahezpieczenia

Wszystkie elementy stalowe przed pomalowaniem farbg nawierzchniowg zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg
przeciwkorozyjna.

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.

Instalacje
wod. -kan.

ciepta woda podgrzewana podgrzewaczami elektrycznymi

ogrzewanie elektryczne
instalacja elektryczna
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6.3.16. ZESTAWIENIE URZADZEN BUDYNKU OBSLUGI

e meble (1x biurko, 2x krzesta, 3x szafa stalowa, 1x szafa ubraniowa
o apteczka kompletna

o koto ratunkowe (2 szt.)

e urzadzenie do wykrywania gazow (1 szt.)

o buty gumowe (3 pary)

o rekawice ochronne (3 pary)

e bluza brezentowa (3 szt.)

e spodnie brezentowe (3 pary)

e linka asekuracyjna (2 szt.)

e maska i butla tlenowa (2 szt.)

e hetm ochronny (3 szt.)

e grabie, widly, topata, miotta, szczotka, taczki, drabinka

o Kkosiarka spalinowa do koszenia trawy

o tablice oznaczajgce urzadzenia na terenie oczyszczalni (10 szt.)
e schemat technologiczny oczyszczalni (+ oprawa itp.)

e grzejnik elektryczny typ GE-10 1000W

o przetwornik (prostownik) na 24 V z kablem L=15m i lampka

o dywanik bioelektryczny (4 szt

o agregat pradotworczy 55 kVA

6.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI

Teren oczyszczalni $ciekow wraz z obiektami towarzyszacymi projektujemy ogrodzi¢ siatkg wysokoSci
1,5 na stupach stalowych z podmuréwka oraz bramg wjazdowg rozsuwang mechanicznie o szerokosci 6,0 m.
Powierzchnia ogrodzona bedzie wynosi¢ ok. 0,36 ha.

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie utwardzenie terenu wokdt budynku wraz z placem
przeznaczonym do ustawienia ewentualnego agregatu pradotworczego.

Wokét projektowanej oczyszczalni przewiduje sie wykonanie drogi z kostki brukowej o gr. 8 cm.
Szeroko$¢ projektowanej drogi  wynosi¢ bedzie 3,0 m Dodatkowo w rejonie zbiornika osadéw
przefermentowanych oraz stacji odbioru $ciekéw dowozonych przewiduje sie¢ wykonanie szczelnej tacy
betonowej o wymiarach 9,0x5,5 m zabezpieczajacej przed przedostaniem sie ewentualnych wyciekdw
powstatych podczas ich przepompowywania do gruntu.

Wody opadowe z terenéw na ktorych wystepuje mozliwos¢ rozlania Sciekdw (taca betonowa, rejon kraty
koszowe, rejon stacji odbioru Sciekow dowozonych) zbierane bedg przez wpusty uliczne betonowe DN500 mm i
wprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

Studzienki wpustowe DN500 mm wykonane winny by¢ zgodnie z wymogami dla betonowych studzienek
kanalizacyjnych okreslonych w poprzednim rozdziale opracowania ,Projekt architektoniczno — budowlany —
kanalizacja sanitarna”. Studzienki wyposazy¢ nalezy w pierscien szczelny, oraz wpust zeliwny typu ciezkiego
klasy D400.

Wody deszczowe z pozostatego terenu jako wody spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz.
984 z pdzniejszymi zmianami) odprowadzane bedg bezposrednia na zielone teren przylegte poprzez obnizenia
kraweznikéw w najnizszych punktach drogi.
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Droga wewnetrzna na terenie oczyszczalni sktadac sie bedzie z:

e kostka prasowana kolorowa gr. 8 cm

e warstwa podsypki cem.-piask. gr. 5 cm

e podbudowa z betonu B7.5 gr. 15 cm

e podbudowa z pospétki — gr. 12 cm

Pozostate nawierzchnie z kostki (teren bez obcigzenia kotowego) natomiast z:
e kostka prasowana kolorowa gr. 6 cm

e warstwa podsypki cem.-piask. gr. 5 cm

e podbudowa z betonu B7.5 gr. 10 cm

e podbudowa z pospétki — gr. 9 cm

6.5. DROGA DOJAZDOWA

Dojazd do oczyszczalni przewiduje sie poprzez wykonanie drogi dojazdowej wzdtuz granicy dziatek
176/2 1 177 wraz ze zjazdem z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 174.

Droge dojazdowg przewiduje sie wykona¢ o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,0 m  zgodnie z
wymogami dla drég przeciwpozarowych wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Jako warstwy konstrukcyjne drogi przewiduije sie:

o warstwa $cieralna z masy mineralno-bitumiczne; -4cm
e warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumicznej -5¢cm
e podbudowa gérnej z ttucznia 0-31,5 mm -10cm
e podbudowa dolna z tlucznia 0-63 mm -20cm
e pospotka (piasek) -20cm

6.6. PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

Na terenie oczyszczalni przewiduje si¢ nastepujace nasadzenia:
Drzewa iglaste

e modrzew europejski szt. 23

¢ jodta jednobarwna szt. 23
Drzewa lisciaste

e Dbrzoza brodawkowata szt. 23

6.7. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie potok Bereznica w km 6+705

Potok Bereznica jest doptywem jeziora Myczkowskiego powierzchni zlewni dla przekroju w km 6+705
wynosi ok. 10,2 km2. Szeroko$¢ w dnie wynosi okoto 3,0 m za$ jego $rednia gtebokos¢ ok.1,4 m.

Zestawienie przeptywow w odbiorniku obliczona wg wzordw Iszkowskiego:

Lp. Oznaczenie Przeplyw | Napelnienie

[m¥s] [m]
1 | Qs(absolutnie Sredni) 0,103 0,06
2 | Qi ( najnizszy normalny) 0,018 0,02
3 | Qz($redni normalny) 0,033 0,03
4 | Q4(najwyzszy wielki) 28,54 1,34
5 | Qs (wielki letni) 11,40 0,82
6 | SSQ (woda Srednia roczna) 0,14 0,07
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llo$¢ odprowadzanych sciekow w ciagu catego roku:

Qér dob.= 80 m3¥/d = 0,93 dm3/s

Qrmax dob. = 140 m3/d tj. 1,62 dm?/s

llos¢ odprowadzanych $ciekéw w ciggu sezony letniego:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. poz. 984 wynika, ze do
$rodladowych wdd ptynacych moga by¢ wprowadzone $cieki, jezeli wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen nie
przekraczajq wartosci wg zatacznika Nr 1 do rozporzadzenia. (Dz. U. Nr 137 poz. 984)

W zwigzku z powyzszym odprowadzanie oczyszczonych Sciekow z oczyszczalni BIOCLERE Iub
rownowaznej do potoku Bereznica nastapi bez naruszenia struktury biologicznej.

W rzeczywistosci opierajac sie na analizach z pracujacych oczyszczalni redukcja jest duzo wyzsza.
Osiggane w oczyszczalniach BIOCLERE lub réwnowaznej parametry oczyszczonych $ciekow spetniajg w ciggu
catego roku wymogi okreslane w wiw rozporzadzeniu.

Wg powyzszych obliczen przeptyw $redni normalny w potoku wynosi Q2 = 0,033 m3/s

Zgodnie z tym udziat Sciekdw oczyszczonych w catkowitym przeptywie wyniesie:

o W okresie catego roku -2,82%

o W sezonie letnim -491%

6.8. SIEC WODOCIAGOWA

Przytacz sieci wodociggowe] przewiduje sie wykona¢ z rur PE100 SDR 17. Odcinek od witgczenia do
sieci istniejacej przewiduje sie wykona¢ z rur @90/5,4 mm, az do projektowanego hydrantu nadziemnego
znajdujacego sie w odlegtosci 5 m od projektowanego budynku.

Bezposredni przytacz do budynku przewiduje sie wykona¢ z rur @50/3,0 mm.

Dodatkowo po opomiarowaniu przewiduje sie wykonanie wewnetrznej sieci wodociggowej o $rednicy
@32/2,0 mm do czterech zaworéw czerpalnych usytuowanych na terenie oczyszczalni w miejscach mogacych
wymagac sptukania.

Przewiduje sie zastosowanie zawordw czerpalnych DN25 mm wyposazonych w szybkoztacze.

Wewnetrzng sie¢ wodociggowg w jej najnizszym punkcie wyprowadzono na skarpe i zakornczono
zaworem, co umozliwi odwodnienie jej i zawordw czerpalnych na okres zimowy.

6.9. OCENA  WARUNKOW  GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA  OBIEKTOW
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Warunki geologiczne zgodne z okreslonymi w rozdziale poprzednim pn. ,Projekt architektoniczno —
budowlany - kanalizacja sanitarna”.

Z uwagi na warunki gruntowe — wystepowanie w podtozu réznych gruntdéw projektuije sie:
1) wykopy dla budowli w $ciankach szczelnych stalowych o réznej diugosci
2) wykonanie podbudowy w nastepujacy sposob:

pod przepompownie:

e podsypka z piasku gr. 25 cm

e plyta fundamentowa gr. 15 cm

e chudy beton gr. 10 cm

pod elementy oczyszczalni BIOCLERE:

e plyta zelbetowa B15—gr. 15 cm

e podsypka piaskowa (zwir) gr. 25 cm

e chudy beton gr. 10 cm
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pod zbiorniki:

e podsypka piaskowa gr. 25 cm

e plyta fundamentowa zelbetowa gr. 0.15m
e chudy beton”gr.0.10 m

pod osadnik wtérny:

o plyta zelbetowa B1-gr. 15cm

e podsypka piaskowa (zwir) - gr. 25 cm
e chudy beton” gr.0.10 m

pod zbiornik kraty koszowej

e podsypka z piaski gr. 10 cm

e podsypka zwirowa gr. 10 cm

6.10. BILANS TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

Wyszczegolnienie wielkosci obliczeniowych jednostki Caly rok Sezon letni
przepustowo$¢ oczyszczalni $ciekdw wyrazona:
obliczeniowa liczbg mieszkancow, RLM 800 1400
$rednim dobowym przeptywem Sciekdw m3/d 80 140
maksymalnym dobowym przeptywem $ciekow| m3/d 104 182
maksymalnym godzinowym przeptywem $ciekow m3/h 7,80 13,65
$rednia roczna ilo$¢ oczyszczanych Sciekdw m3/rok 36500
dobowy tadunek BZT5 $ciekéw surowych kgO2/dobe 48 84
dobowy tadunek zawiesiny ogdlnej Sciekow surowych kg/dobe 46 98
dobowy tadunek ChZT $ciekéw surowych kgO2/dobe 96 168
roczna ilo$¢ usunigtego tadunku BZT5 kgO2/rok 20850
roczna objeto$¢ osadu nadmiernego m3/rok 245
zapotrzebowanie wody do pielegnaciji zieleni i celéw technologicznych dm3/dobe 80 80
miesieczna ilo$¢ osadu wywozonego t/m-c 17 29
roczna objeto$¢ skratek m3/rok 15

6.11. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT
6.11.1. ROBOTY ZIEMNE

Makroniwelacja

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe oraz z uwagi na uksztattowanie projektowanych nasypdéw
drogi dojazdowej, projektuje sie¢ wykonanie nasypdw ziemnych w obrebie obszaru wytyczonego granicq
ogrodzenia oczyszczalni.

Materiat uzyty do formowania nasypéw powinien spetia¢ warunki gruntu niespoistego ( fatwego do
zageszczenia), przy czym stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 85-95 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Wykopy

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym jako wasko przestrzenne o skarpach pionowych,
ubezpieczonych balami drewnianymi, wypraskami lub Scianki szczelne. W miejscach spodziewanego
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, zachowac szczegdlng ostroznos¢ wykonujac odkrywki inwentaryzacyjne
sposobem recznym.
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6.11.2. ROBOTY INSTALACYJNE

Roboty montazowe zwigzane z budowa rurociggdw grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w rozdziale Il niniejszego opracowania.

6.11.3. MONTAZ MONOLITYCZNYCH ELEMENTOW TYPU BIOCLERE LUB ROWNOWAZNYCH

Montaz zbiornikéw systemu BIOCLERE lub réwnowazne wykonuje sie na przygotowanej ptycie dennej
wg projektu budowlanego. Zbiorniki po wypoziomowaniu nalezy przymocowa¢ do fundamentu przy uzyciu paséw
mocujacych.

Cato$¢ prac zwigzanych z montazem i uszczelnieniem wykonuje ekipa producenta.

Montazu ztoza biologicznego wraz z wyposazeniem technologicznym dokonuje dystrybutor.

Nalezy przedtem wykona¢ ptyte fundamentowa i osadzic na niej krag studzienny DN 2000mm.
Wewnatrz kregu ustawi¢ dolny element obiektu - studzienke w ksztatcie stozka Scietego, a nastepnie za pomocg
pretbw kotwigcych regulowanych srubami  rzymskimi  dokfadnie wypoziomowaé. Po  sprawdzeniu
wypoziomowania, przestrzeri pomiedzy kregiem a konstrukcjq stozka zabetonowaé. Zasypke do poziomu
kroccow wlotowego i wylotowego prowadzi¢ warstwami 20-30 cm z zageszczeniem, napetniajac stozek wodg
sukcesywnie do poziomu zasypki. Zalewanie wodg uchroni obiekt przed wyboczeniem konstrukcji w trakcie
zageszczania gruntu. Dalszg zasypke obiektu wykona¢ po zainstalowaniu rurociggdéw miedzy obiektowych.

W sposdb analogiczny wykonaé nalezy montaz osadnika wtornego.

6.12. ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE | OBSLUGA OCZYSZCZALNI
6.12.1. ZAKRES CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNYCH

Procesy oczyszczania Sciekdw bedg w petni zautomatyzowane, ale praca poszczegdlnych urzadzen
bedzie monitorowana w pomieszczeniu biurowym.

Czynnosci obstugi mozna podzielié na:

e czynnosci zwigzane z dozorem i monitorowaniem procesOw oczyszczania,

e czynnosci zwigzane z przerdbkg osadu nadmiernego,

e czynnosci porzadkowe: utrzymanie czysto$ci, pielegnacja zieleni, biezace naprawy i konserwacja.

Oprdcz biezacych czynno$ci obstugi, wykonywanych przez zatoge oczyszczalni, konieczne bedzie takze
prowadzenie okresowych przegladow technicznych wszystkich urzadzern mechanicznych i elektronicznych
zastosowanych na oczyszczalni (pompy, strumienica, urzadzenie do zageszczania osadu, armatura pomiarowa i
regulacyjna), dla ktérych inwestor powinien zapewni¢ statg umowe serwisowa. Nie przewiduje sie wykonywania
laboratoryjnych analiz $ciekéw surowych i oczyszczonych. Badania $ciekéw powinny byé wykonywane przez
jednostki posiadajace wymagane uprawnienia w tym zakresie.

Zakres oraz czestotliwo$¢ czynnosci zwigzanych z bezpoSrednig obstugg oczyszczalni przedstawia
ponizsza tabela.
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LP wyszczegolnienie czynnosci obstugi czestotliwos¢

czynnosci zwigzane z dozorem obiektu i monitorowaniem procesdw oczyszczania

1 | monitorowanie pracy urzadzen ( zdalne ) 24 h/ dobe

2 | prowadzenie dziennika oczyszczalni 1 raz/ dobe

czynnos$ci zwigzane z przerobkg osadu nadmiernego

3 | Obstuga urzgdzenia do odwadniania osadu 2 h/ dobe

czynnosci porzgdkowe

4 | utrzymanie czystosci wszystkich pomieszczen 1 raz / dobe
5 |pielegnacja zieleni : strzyzenie i podlewanie trawy w miare potrzeb
6 |prace konserwacyjne i naprawcze w miare potrzeb

badania $ciekéw , przeglady techniczne ( wykonujg firmy specjalistyczne)

8 | okresowe badania $ciekdw wymagane decyzjg wodnoprawng 2 razy / rok

9 | badania Sciekéw w celu kontroli procesdw oczyszczania w miare potrzeb

10 | okresowe przeglady techniczne wg instrukcji
producentéow

6.12.2. STAN ZATRUDNIENIA | KWALIFIKACJE ZALOGI OCZYSZCZALNI

Zgodnie z powyzszym wykazem prac, niewymagana jest catodobowa obstuga oczyszczalni.
e Zaloga oczyszczalni powinna liczy¢ 3 osoby, w tym

Lp. stanowisko kwalifikacje
1 kierownik oczyszczalni | wyksztatcenie min, Srednie techniczne o specjalnosci technologia wody i
Sciekow
dyzurny elektryk wyksztatcenie zawodowe 0 specjalno$ci monter urzadzen energetycznych
pracownik fizyczny wyksztatcenie podstawowe

Oprdcz niezbednych kwalifikacji zwiazanych z wyksztatceniem, zatoga oczyszczalni powinna zostaé
przeszkolona w zakresie obstugi przedmiotowej oczyszczalni. Przynajmniej 1 osoba — kierownik oczyszczalni —
powinna uczestniczy¢ w realizacji budowy — w fazie montazu urzadzer technologicznych, celem szczegotowego
zapoznania si¢ z przebiegiem instalacji i sposobem ich montazu.

Kazdy pracownik oczyszczalni $ciekéw musi byC osobg petnoletnia, posiada¢ orzeczenie lekarskie o
braku przeciwskazan do pracy na oczyszczalni Sciekow oraz przeszkolenie BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem umiejetno$ci stosowania $rodkéw zabezpieczajacych, ratowania i udzielania pierwszej pomocy
oraz zachowania sie w sytuacjach awaryjnych.

6.12.3. ZAGADNIENIA BHP

Na etapie rozruchu oczyszczalni zostanie opracowana szczegdtowa instrukcja BHP dotyczaca
zachowania bezpieczenstwa we wszystkich czynno$ciach zwigzanych z biezacg obstuga.

Warunkiem przystapienia do pracy na oczyszczalni jest przeszkolenie pracownikdéw w zakresie ogdinych
przepisow BHP oraz warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy na oczyszczalni $ciekow.
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czynnosci:

Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet BHP wg ponizszego zestawienia:

ubrania robocze - 6 kpl ( po dwa kpl. na pracownika ),
rekawice ochronne - 6 kpl lub rekawice jednorazowe,
buty ochronne - 3 pary,

kaski ochronne -3 szt

drabina przeno$na -1 szt,

podreczna apteczka -1 kpl.

trojndg -1 szt.

Zbiorniki oczyszczalni oraz ich wyposazenie zostaly tak zaprojektowane, aby nie bylo potrzeby
ingerencji do wewnatrz w trakcie standardowych czynnosci obstugowych.

W razie koniecznosci wykonania powazniejszych napraw i remontow, wszelkie czynnos$ci z tym
zwigzane powinna wykonaé specjalistyczna grupa serwisowa, posiadajaca niezbedne kwalifikacje, sprzet
oraz wyposazenie BHP.

W przypadku potrzeby wejscia do zbiornika, przepompowni nalezy spetni¢ tzw.. ,WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE” okreslone w punkcie 8.

6.12.4. ZAGADNIENIA P.POZ.

Obiekt projektowanej oczyszczalni $ciekow zaprojektowano w odlegto$ci od innych obiektow powyzej 20 m.
Obiekt projektowanej oczyszczalni nie posiada pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

Budynek obstugi kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL3 w ktérym przewiduje sie pobyt 2 oséb.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla tego budynku D natomiast elementy budowlane
zaprojektowano adekwatnie do D klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Elementy drewniane dachu nalezy zaimpregnowa¢ do stopnia NRO np. FOBOSEM M4.

W odlegtosci 5 m od projektowanego budynku zlokalizowa¢ nalezy hydrant pozarowy dla obiektu

Drzwi zewnetrzne do budynku obstugi zaprojektowaé 0,9 x 2,0 m.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowg GP4 ABC.

6.12.5. WYTYCZNE ROZRUCHU OCZYSZCZALNI

Przed przystapieniem do rozruchu oczyszczalni wymagane jest przeprowadzenie nastepujacych

dokonanie odbioru robét poszczegoinych branz budowlanych,

sporzadzenie instrukcji rozruchu,

sporzadzenie instrukcji BHP i P.POZ,

skompletowanie instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzer mechanicznych,

przeszkolenie personelu obstugi w zakresie BHP P.POZ. oraz w zakresie podstawowych proceséw
oczyszczania Sciekdw i czynnosci biezacej obstugi,

zawarcie umowy z jednostkg wykonujgca badania laboratoryjne $ciekéw,

zawarcie umowy z przedsiebiorstwem Swiadczacym ustugi w zakresie odbioru odpadow,
skompletowanie zespotu rozruchowego, w skfad ktdrego powinni wchodzi¢: technolog, energetyk,
specjalista automatyk, hydraulik oraz personel obstugi oczyszczalni.

Rozruch oczyszczalni przeprowadza sie w dwdch etapach: rozruch mechaniczny i rozruch
technologiczny.

Rozruch mechaniczny mozna rozpocza¢ po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, instalacyjnych,
elektrycznych. Celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw oczyszczalni
,na wodzie” oraz dokonanie regulacji przeptywéw miedzy obiektowych. Obowigzek dokonania rozruchu
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mechanicznego spoczywa na wykonawcach poszczegdlnych robét branzowych. Ponadto w rozruchu powinien
bra¢ udziat przedstawiciel Inwestora, gtowny projektant oraz personel obstugi oczyszczalni. Rozruch
mechaniczny oczyszczalni uwaza sie za zakonczony, jezeli w ciggu 24 godzin od chwili ustalenia wszystkich
parametrow hydraulicznych nie nastapiq istotne odchylenia.

Rozruch technologiczny przeprowadza si¢ w dwéch fazach:

faza | - rozruch linii oczyszczania Sciekdw,
faza Il — rozruch linii przerébki osadu nadmiernego.

Rozruch linii oczyszczania $ciekow jest kontynuacjg rozruchu mechanicznego, przy sukcesywnym
wypieraniu wody wypetniajacej kubature wszystkich zbiornikow oczyszczalni naptywem surowych Sciekow z
systemu przesytowego. Minimalng ilo$¢ $ciekéw potrzebnych do rozpoczecia | fazy rozruchu technologicznego
szacuje sie na ok. 30% projektowanej przepustowosci. Docelowa iloS¢ $Sciekow z catego systemu
kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona sukcesywnie w ciggu nastepnych 6 tygodni. Prognozowany czas
trwania rozruchu technologicznego linii oczyszczania Sciekdw wyniesie ok. 2 miesiecy letnich od dnia osiggniecia
petnej przepustowosci oczyszczalni.

Rozruch linii przerébki osadu bedzie mozliwy po uptywie ok. 3 miesiecy od uruchomienia oczyszczalni,
po wytworzeniu sie odpowiedniej ilosci osadu nadmiernego.

6.12.6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1) Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastapi¢ jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia
wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.
2) Polecenie wejscia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiera¢ klauzule ,zezwalam na rozpoczecie
robot” oraz okreslac:
e miejsce i czas pracy /rok, miesiac, dzien, godzina/,
e rodzaj i zakres pracy oraz — jezeli zachodzi taka potrzeba — kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych
€Zynnosci,
e rodzaj zagrozen, jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob postepowania w
razie ich wystapienia,
e sposob sygnalizacji i porozumiewania si¢ miedzy pracujgcymi a ubezpieczajgcymi,
o drogi i sposoby ewakuacji,
e sposoOb prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.

3) Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobe, ktéra wydata to polecenie.

4) Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajgcy aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem specyfiki wykonywanej
pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z uszkodzong skoérg rak i innych
nieostonietych czesci ciata nie powinni byC dopuszczani do pracy, przy ktorej istnieje mozliwo$¢
bezposredniego stykania sie ze Sciekami.

5) Wejécie do zbiornika powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu.
Badania nalezy dokonywa¢ za pomocg przyrzadow kontrolno-pomiarowych stuzacych do wykrywania
gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

6) Przy stanowisku pracy obok wtazu do zbiornika powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna zakoriczona zatrzadnikami, chyba, ze
projekt organizaciji robot lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposob ewakuacji zatrudnionych
w zbiorniku.

7) Nad wiazem do zbiornika powinno znajdowaé sie urzadzenie mechaniczne do ewakuacii
poszkodowanych w razie wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia.
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8) Pracownicy czuwajacy nad bezpieczenstwem zatrudnionych w zbiorniku powinni zna¢ ich nazwiska, a w
razie utraty facznosci z nimi — niezwtocznie przystapi¢ do akcji ratunkowe;.

9) Przed rozpoczeciem rob6t w zbiorniku nalezy zabezpieczyé pracownikéw przed nagtym:

e podniesieniem sie poziomu Sciekdw; stuzy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykajgca
doptyw $ciekéw do zbiornika,

e przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub
zdrowia.

10) Otwarcie wtazu zbiornika znajdujacego sie w jezdni lub chodniku moze nastapi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu rob6t od kazdej strony ruchu. Otwér wlazowy nalezy zaznaczy¢ czerwong
choragiewka ostrzegawcza, a w porze nocnej i w razie potrzeby nalezy stosowac o$wietlenie
ostrzegawcze.

11) Otwieranie pokrywy zbiornika nalezy dokonywaé¢ za pomocg hakéw lub podno$nikéw wykonanych z
materiatow nieiskrzacych.

12) Do oSwietlenia zbiornika nalezy uzywaC hermetycznie zamknietych elekirycznych lamp
akumulatorowych o napieciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowe;.
Dopuszcza sie uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu nieprzekraczajacym 12
V.

13) Odmrazanie pokryw wiazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
wiazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.

14) Przed wejsciem do zbiornika nalezy przewietrzy¢ zbiornik zdejmujac ze zbiornika pokrywe wtazowa. Po
zakonczeniu wietrzenia zbiornika nalezy sprawdzi¢ za pomocg analizatorow chemicznych albo lampy
bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku,
gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy przewietrzy¢ zbiornik stosujac wentylacje
mechaniczng na okres co najmniej 10 minut przed wej$ciem do zbiornika.

15) Pokrywy wtazowe mocowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknieciem.

16) Pracownik wchodzacy do wnetrza zbiornika powinien pracowaé w zespole, co najmniej dwuosobowym
oraz posiadac sprzet zabezpieczajacy, a w szczegélnosci:

o szelki bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjng umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu
konstrukcji zewnetrzne;j,

e hetm ochronny i odziez ochronng,

e aparat powietrzny lub przewdd doprowadzajacy powietrze,

e mie¢ zapalong lampe bezpieczenstwa.

17) Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak wyposazenie
pracownika wchodzacego do wnetrza zbiornika.

18) Pracownikom asekurujacym prace pracownika w zbiorniku nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska
przez caly czas trwania pracy w zbiorniku.

19) Niestosowanie ochron uktadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie w warunkach, gdy zawarto$¢
tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg
substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajagcym najwyzsze dopuszczalne stezenie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczenstwo ich
wystapienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

20) Decyzje o niestosowaniu przez pracownikow ochron uktadu oddechowego w zwigzku ze spetnieniem
warunkdw w/w moze podjac¢ jedynie osoba kierujaca pracownikami.

21) W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz zbiornika wszystkie wiazy powinny by¢ otwarte, a jezeli
nie jest to wystarczajace do utrzymania wymaganych parametréw powietrza w zbiorniku — nalezy w tym
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czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

22) Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w
sposdb niestwarzajacy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikéw.

23) Zejscia na dno zbiornikdw, ktdrych gleboko$¢ nie przekracza 6 m powinny by¢ wyposazone w klamry
Ztazowe. Zejécia i wyjscia ze zbiornikdw moga réwniez odbywac sie za pomocg drabin opuszczonych.

24) W zbiornikach o gtebokoSci powyzej 6 m nalezy stosowa¢ pomosty dodatkowe / stropy poSrednie,
galerie, spoczniki.

25) Zbiorniki w przepompowniach powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajacg, co najmniej
dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwos¢ zainstalowania wentylatoréw przewoznych,
zapewniajacych, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie godziny.

26) W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp, urzadzenia napedowe powinny
by¢ wytaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym wiaczeniem.

27) Pracownik ma obowigzek poinformowaé niezwtocznie swojego bezpo$redniego przetozonego oraz
stuzbe bezpieczenstwa i higieny pracy o sytuacji, ktéra jego zdaniem moze stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia lub zycia ludzi.

28) W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma obowiazek
opusci¢ miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczenstwie inne osoby zagrozone oraz powiadomi¢
przetozonego, ktéry w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia pracownikdw, podejmuje
natychmiastowe dziatania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracownikéw i usuniecia zagrozenia.

29) Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i niedostepny dla osob postronnych oraz o$wietlony.

30) Na catym terenie wokot przepompowni nalezy utrzymywac i pielegnowac zielen, a waty i groble ziemne
obsiewac trawa.

31) Stanowiska statej obstugi urzadzen na otwartej przestrzeni powinny by¢ chronione przed szkodliwymi
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

6.13. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

o Przeja¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktéw wysoko$ciowych - reperow i ich
rzedne,

o WytyczyC w terenie trasy osi rurociggdw, lokalizacje studzienka oraz usytuowanie budynkdw,

o Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegéinych materiatéw, urzadzen oraz drogi
dowozu do strefy montazowej,

e Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wkadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakow drogowych, mostkow
przejsciowych i przejazdowych,

o Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia
stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

e Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organow w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

6.14. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejaca nalezy wykonywac recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w bezpoSrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegolnie pod wysiegnikami i
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czerpakami jest zabronione.

e Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy’, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje tgq opracowano w oparciu o projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Berezka gm. Solina, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 — Dz. U. Nr 120.

7.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Informacje tg stosowa¢ nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu
rob6t budowlanych.
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektow:
o Budowa oczyszczalni $ciekow
- Budowa urzadzen technologicznych
- Budowa budynku obstugi
- Zagospodarowanie terenu
o Budowa wylotu $ciekow oczyszczonych
o Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekdw
Kolejnos¢ wykonywania robét:
o Przejecie placu budowy,
e Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty ziemne,
o Roboty konstrukcyjne i montazowe,
o Badania wykonanych elementéw,
¢ Roboty wykonczeniowe,

7.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujq sie:
e kabel eNN,
e napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego i $redniego napiecia,
o istniejgca sie¢ wodociggowa,
e istniejgce sieci gazowe,
e droga wojewddzka,
e droga powiatowa,
e drogi gminne.

7.3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowany montaz uktadu technologicznego i montaz rurociggébw miedzy obiektowych oraz
kanalizacji sanitarnej nalezg do robdt typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow
liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
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budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z péz zm.) i §4 pkt. 1a, 6 a, b Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002r. Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt stwarzajacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

o Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;

e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odlegto$ci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV;

e robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

e roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: przeciska lub
podobnymi.

7.4. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

o Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkdd w celu przystapienia do realizacji robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wlasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wiasciwym wiadzom faktu rozpoczecia robot,
wiasciwej osobie lub instytucji.

o W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z taSma
ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze.

o \Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapdr i znakow w dzien i w nocy ze
wzgledu na bezpieczenstwo osob trzecich.

o Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, numer pozwolenia, adresy i telefony wiasciwego
organu nadzoru budowlanego, adres i telefon (nie dotyczy robét liniowych).

7.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si¢ jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na piémie oraz odnotowane w aktach osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
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stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen o
napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika,

o  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o Udzielania pierwszej pomocy.

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacie.

7.6. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg, byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gteboko$ci wiekszej niz 1,0m,
lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami i wejSciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

o W odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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o W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

7.7. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kontener) podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia. . w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

o przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widoczno$ci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ nie najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdInosci:

e przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

o skiadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjq obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olsnief osob.

7.8. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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7.9. ROBOTY WYKNONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obo-
wigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania usytuowane bezpoSrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé Srodkdéw
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skérg,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

o System wentylacyjny powinien by¢ czynny

o Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podtaczone do zasilania w

e sposob bezpieczny a jakoS¢ przewoddw zasilajacych doktadnie sprawdzona,

e Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 —osobowych,

o W razie koniecznosci nalezy zastosowaé dodatkowa wentylacje mechaniczna w postaci
wentylatoréw przeno$nych,

o Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci ruchu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dbaé o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
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warunkami Srodowiska pracy,
o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze i
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzoér nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu,

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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