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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

Branża sanitarna i konstrukcyjna 

ST-00.00.00 – Wymagania ogólne        str. 3 

ST-00.00.01 – Pomiary geodezyjne       szt. 24 

 CPV-45100000-8 

ST-00.00.02 – Roboty przygotowawcze       szt. 29 

 CPV-45100000-8 

ST-00.00.03 – Roboty ziemne        szt. 36 

 CPV-45111200-0 

ST-00.00.04 – Kanalizacja sanitarna oraz rurociągi technologiczne    szt. 43 

 CPV-45231300-8 

ST-00.00.05 – Elementy monolityczne – przepompownia ścieków    szt. 52 

 CPV-45252126-7 

 CPV-45340000-2 

ST-00.00.06 – Przekroczenie przeszkód terenowych metodami bezwykopowymi  szt. 56 

 CPV-45221250-9 

ST-00.00.07 – Grodzice stalowe        szt. 60 

 CPV-45243600-8 

ST-00.00.08 – Igłofiltry         szt. 65 

 CPV-45111200-0 

ST-00.00.09 – Roboty fundamentowe i konstrukcyjno - budowlane    szt. 70 

 CPV-45262210-6 

ST-00.00.10 – Ogrodzenie         szt. 83 

 34928200-0  

ST-00.00.11 – Przyłącze wodociągowe       szt. 89 

 CPV-45231300-8 

Branża  elektryczna 

http://cpv.alx.pl/?q=45111200-0
http://cpv.alx.pl/?q=45111200-0
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E-00.00.01  – Linie kablowe        szt. 94 

 CPV-45231400-9  

Branża drogowa 

D-00.00.00 Wymagania ogólne        szt. 102 

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża    szt. 106 

 CPV-45233140-2  

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  szt. 114 

 CPV-45233140-2  

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego      szt. 125 

 CPV-45233140-2  

D-08.01.01. Krawężniki betonowe        szt. 148 

 CPV-45233140-2  

D-08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej     szt. 158 

 CPV-45233140-2  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami 

ścieków oraz oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz budowy przepompowni ścieków wg opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest 

odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 

podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 

budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót,  lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ślepy. 

 Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

 Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 
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przez Inspektora. 

 Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie projektowanego kanału w którym część rzutu poziomego 

kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia 

podziemnego lub nadziemnego np. rurociągu, gazociągu, sieci kanalizacyjnej, kabli elektrycznych 

lub torów kolejowych 

 Odległość między przedmiotami - odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 

położonych np. odległość pomiędzy rurociągami 

 Odległość pionowa między przedmiotami-odległość między rzutami pionowymi przedmiotów 

 Odległość pozioma między przedmiotami-odległość między rzutami poziomymi przedmiotów 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną i technologiczną zdolne do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji 

techniczno-użytkowych. 

 Pozostałe określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inspektora oraz ze sztuką budowlaną.  

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. ZAPLECZE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w dobrem 

stanie biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszącym wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić 

swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia i 
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pomieszczeniami socjalnymi. 

Wykonanie urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz z 

towarzszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje 

niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich 

instalacji dróg tymczasowych, pomieszczeń biurowych, ciężkiego sprzętu. 

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie określa jakiego rodzaju (zaplecze przewoźne lub 

wynajęte pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne było na budowie. 

Wykonanie i utrzymanie zaplecza obywać się będzie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH KANALIZACJI  

Dokumentację robót montażowych stanowią: 

 Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 

 Projekt Wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót /obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych/, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072); 

 Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami); 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881); 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych; 

 Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami). 

1.5.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

 Dokumentacja Projektowa. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. ZABEZPIECZENIE TERENY BUDOWY 

Roboty budowlane („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektoraa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorek projektu. 

1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń zapisanych w planie BIOZ. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
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od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby odwodnienie drogi lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

1.5.14. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi projektu do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych. 

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 

budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i 

certyfikaty. 

Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i wywiezione 

z terenu budowy na jego koszt. 

2.1.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wszystkie odpowiednie materiał pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
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wykorzystane do robót lub odwiezione na okład. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania materiałów 

zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w 

sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Przy składowaniu materiałów Wykonawca winien stosować się do zaleceń odnośnie składowania 

wydanych przez ich Producentów.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 

Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Sprzęt,  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania. Robót,  będzie utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 

wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Transport samochodami jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 

publicznych. Transport materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów  

ruchu  drogowego.  Środki  transportu  które  nie  odpowiadają  warunkom Kontraktu, będą na polecenie 

Inspektora usunięte z Placu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonawcze prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robót jest możliwe jedynie pod nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 

wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor,  przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub elementów  Robót  

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie. Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  

Technicznych, a  także  w  normach  i wytycznych przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i 

obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, Urządzeń doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 

wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia  jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób  wykonywania Robót,  

możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną podającą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robot, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

 system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób  oraz  formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;  

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   i   

sprawdzanie   urządzeń,   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób   postępowania   z   Materiałami   i   Robotami   nie   odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, Urządzeń.  

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, obejmujący  personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Wykonawca  będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy  pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów . 

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 

budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.   

Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do  badań  wykonywanych przez Inspektora będą opisane i oznakowane 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. BADANIA I POMIARY   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,    stosować   będzie   
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można   wytyczne   krajowe   lub    inne   procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie  wyników  badań  będą przekazywane  Inspektorowi   na   formularzach  według dostarczonego 

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną 

pomoc. 

Inspektor będzie  oceniał zgodność  Materiałów,   Urządzeń i  Robót  z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych,  albo 

oprze się wyłącznie na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności   Materiałów   i   Robót  z   Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 

W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych Materiałów   

dostarczona   do   Robót   będzie   posiadała   atest   określający   w   sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta,  poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 

wówczas takie Materiały lub urządzenia  

6.8. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania poszczególnych materiałów, 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu /aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
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6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia poszczególnych elementów kontenerowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 35m, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 

mm. 

6.2.4. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
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kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i 

opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

 przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

 uwagi i polecenia Inżyniera; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

 częściowych i końcowych robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne 

wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na realizację zadania; 

 protokoły przekazania placu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu  budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 

przewidzianej prawem. 

Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też  je udostępniać 

Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktycznie zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach   

Technicznych   nie   zwalnia   Wykonawcy   z   obowiązku   ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 

poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wykopu jest 1metr sześcienny [1m3] ziemi w stanie rodzimym 

 Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i zasypki jest 1metr sześcienny [1m3] zużytego 

materiału 

 Jednostką obmiarową odeskowania jest 1 metr kwadratowy [1m2] powierzchni deskowanej 

wykopów  

 Jednostką obmiarową dla kanału grawitacyjnego oraz ciśnieniowego jest 1metr [1m]  

 Jednostką obmiarową dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 komplet [1 kpt.] 

 Jednostką obmiaru dla przepompowni ścieków jest 1 komplet [1 kpt.] 

 Jednostką obmiaru dla ogrodzenia wokół przepompowni jest 1metr bieżący [1mb] 

 Jednostką obmiarowa dla urządzeń oczyszczalni ścieków jest 1 komplet [1 kpt.]  

 Jednostką obmiarowa dla urządzeń nawierzchni drogowych  jest metr kwadratowy  [1 m2.]  

 Jednostką obmiarową dla betoniarskich jest 1metr sześcienny [1m3] wykonanej konstrukcji  

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres robót. 

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku wystąpienie dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla 

odcinka lub całości Robót), 

 Odbiór   ostateczny   (ostateczne   zatwierdzenie   Robót   -   wystawienie   Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji. 

8.2. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 

Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Przejęcia Robót jest   Świadectwo  Przejęcia sporządzone 

wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 dokumentację powykonawczą podaną powyżej, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i Polecenia  Inspektora,   zwłaszcza przy  odbiorze   Robót  zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, receptury i ustalenia technologiczne,  

 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  

 atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń,  

 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników   badań  i pomiarów  

załączonych  do  dokumentów  odbioru,   a  wykonywanych  zgodnie  ze Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  

 sprawozdanie techniczne, 

 instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych,  

 instrukcje eksploatacji  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:  

 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

 przez Inspektora, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 wykonane studnie kanalizacyjne, 

 wykonanie przepompowni ścieków, 

 wykonana izolacja, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności  

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

 Sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami 

 Sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych 

 Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji 

 Sporządzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych 

 Sporządzić protokół z odbioru technicznego z podaniem wniosków i ustaleń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót przyjętą na podstawie wyników pomiarów i badań oraz atestów producentów 

urządzeń i oględzin sprawdzających. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 
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Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające  

się  na jej   wykonanie,   określone   dla  tej   pozycji   w   pkt.9   Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów, wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 

transportu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,  

 koszt rozruchu 

 koszt  opracowania  dokumentacji   opisanej   w  punkcie   1.5.4   i   1.5.6  niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i 

zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania 

Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy. opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

 koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,  

 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1409); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 

759); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648). 
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10.2. ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. – w sprawie systemów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. 2004 Nr 295, poz. 2011);  

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48, poz. 829);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 Nr 120, poz. 1126);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

2004 Nr 198, poz. 2041);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, 

poz. 953);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U.2004 nr 198, poz. 2041 – z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249, poz. 

2497 – z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych  związanych z  obsługą geodezyjną budowy, w tym budowy kanalizacji sanitarnej, 

budowa przepompowni ścieków, budowy oczyszczalni ścieków oraz wytyczeniem i odtworzeniem punktów 

wysokościowych projektowanych obiektów. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie rurociągów i innych elementów, istn. urządzeń 

podziemnych oraz pozostałych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją zadania budowy 

kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem w/w urządzeń wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz punktów 

wysokościowych pośrednich, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I STACJI UZDATNIANIA WODY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry lub GPS, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Powyższe zadania wykonywać można dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające  

lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz dokumentację projektową. Wykonawca powinien wskazać 

repery państwowe. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) na terenie 

placu budowy, lub w jego pobliżu. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. 



ST-00.00.01 – Pomiary geodezyjne 

27 
 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inspetora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

Punkty wierzchołkowe i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI  I WIERZCHOŁKÓW 

(NAROŻNIKÓW) ORAZ PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 

poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 20 m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi powinna wynosić 200 metrów.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót i związanych obiektów towarzyszących. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzędne reperów 

roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm, 

stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości prac geodezyjnych winna się odbywać na ogólnych zasadach określonych prze GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest 1 ha. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków 

w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla 

miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka 

gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty związanych z zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) przed przystąpieniem do prac budowlanych jaj ponowne rozścielenie oraz wykonanie nawierzchni z 

biowłókniny.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Humus – ziemia roślinna (urodzajna) 

 Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.  

 Biowłóknina - mata włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z 

równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowych, służąca do 

umacniania i zadarniania powierzchni niezadarnionych.  

 Umacnianie i zadarnianie biowłókniną – pokrycie biowłókniną (1.4.2.) powierzchni niezadarnionej, 

przytwierdzenie jej szpilkami i kołkami oraz przykrycie warstwą 1-2 cm humusu i pielęgnacja w taki 

sposób, aby nasiona traw i roślin motylkowych znajdujących się w biowłóknine wykiełkowały, wytworzyły 

darń 

 pozostałe wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przy umacnianiu skarp: 

 Biowłóknina 

 Nasiona traw do produkcji biowłókniny 

 Humus 

 Nawozy 

 Szpilki 

 Kołki 

 Sznurek polipropylenowy lub z włókna naturalnego 

 Woda 
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2.2. BIOWŁÓKNINA 

Podstawowe wymagania techniczne dotyczące biowłókniny według normy PN-B-12074. 

Biowłóknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o różnych szerokościach i długościach. Szerokość i 

długość biowłókniny w beli może być uzgodniona z wytwórcą. Do biowłókniny powinien być dołączony atest, 

zawierający: charakterystykę wyrobu, skład mieszanki nasion roślin, typ siedliska dla którego przeznaczona jest 

biowłóknina, datę produkcji, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki składowania. 

2.3. SZPILKI 

Szpilki i kołki do przytwierdzania biowłókniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub 

drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej 

wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na cieńszym końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem 

prostym. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość 

kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym końcu kołki 

powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 

2.4. SZNUREK 

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-

85012:1992 (PN-92/P-85012). 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA HUMUSOWANIA I UKŁADANIA BIOWŁÓKNINY 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 równiarek, 

 cysterna, 

 sprzęt do zwilżania (podlewania), 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 i specyfikacjach szczegółowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  

Humus należy składować w pryzmach. Kształt pryzmy powinien umożliwiać wykonanie obmiaru. Miejsca 

składowania humusu zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

Biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
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zawilgoceniem oraz innymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. ZDJĘCIE HUMUSU 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 

z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robot ziemnych przewidzianych do realizacji 

całej inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera.  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez 

Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem humusu.  

Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć 

zanieczyszczeń gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

5.3. HUMUSOWANIE 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu do 50 cm. 

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm. w zależności od gruntu 

występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni 

skarpy można wykonać rowki poziome lub pod kątem 30° do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 

0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz 

dokładnie wyrównać powierzchnię. 

5.4. UKŁADANIE BIOWŁÓKNINY 

Biowłókninę układać zgodnie z PN-B-12074 pkt 2.3. Nie zaleca się umacniania skarp biowłókniną w 

okresie od 15 października do 15 listopada. Decyzję o wykonaniu umocnienia w tym okresie może podjąć 

Inspektor, po uwzględnieniu długoterminowej prognozy pogody, że w okresie co najmniej jednego miesiąca, od 

chwili wbudowania biowłókniny, nie wystąpią temperatury ujemne grożące wymarznięciu wykiełkowanych nasion 

traw. Rośliny traw posiadające co najmniej cztery listki nie są zagrożone wymarznięciem. Nasiona traw we 

wbudowanej biowłóknine przed wykiełkowaniem nie są wrażliwe na działanie mrozu. 

Wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości minimum 5 cm. 

Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy pasami. W odstępach 1 m należy wykonać 

poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i 
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umożliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. 

U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten 

należy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku układania 

biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. 

Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy 

ułożonej na kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza 

się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu. 

Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy 

wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny 

wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. mocowania biowłókniny zaleca się używać kołków i 

polipropylenowego sznurka. 

W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek 

do mocowania biowłókniny zaleca się używać kołków i polipropylenowego sznurka. 

5.5. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 

Powierzchnię skarp umocnionych biowłókniną należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 30 dni. W 

przypadku braku opadów zwilżanie skarp należy przedłużyć do sześciu tygodni. 

Zwilżanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi krótkiego zasięgu lub zraszaczami 

ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne jest zraszanie bezpośrednio z węża, bez użycia urządzeń 

rozpryskujących wodę na małe krople. 

Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowłókniną powierzchnie nie powinny być 

zalewane dłużej niż trzy dni. 

W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami 

pokarmowymi poprzez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. 

W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do 

wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionej. 

5.6. SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE BIOWŁÓKNINY 

Biowłoknia powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i 

przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla 

gryzoni. Zaleca się wykorzystanie biowłókniny do końca sierpnia danego roku kalendarzowego w którym została 

wyprodukowana. Biowłókninę przechowywaną przez okres zimowy należy wykorzystać na początku następnego 

sezonu wegetacyjnego, po uprzednim sprawdzeniu siły kiełkowania nasion roślin znajdujących się w biowłóknine. 

Do wykorzystania nadaje się biowłóknina o sile kiełkowania nasion większej niż 60 %. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I UMOCNIENIA BIOWŁÓKNINY ORAZ 

PRZYKRYCIA JEJ HUMUSEM 

Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SSTWiORB, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw zawartej w 

biowłóknine. 
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Kontrola jakości robót polega na: 

 oględzinach zewnętrznych, 

 badaniach szczegółowych. 

Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin 

zewnętrznych nieprawidłowości w ułożeniu biowłókniny lub złego stanu zadarnienia. 

6.3. TERMIN BADAŃ 

Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu tygodni po 

wykonaniu umacniania i zadarniania biowłókniną i powtórzyć po upływie dalszych trzech tygodni, jeśli wystąpi 

taka potrzeba. 

6.4. OGLĘDZINY ZEWNĘTRZNE 

Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu 

sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodzeń, 

obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej trwałe 

uszkodzenie jak również czy szpilki nie wystaj ą ponad powierzchnię włókniny więcej niż 2 cm, a wierzchołki 

kołków są zagłębione równo z powierzchnią włókniny. 

6.5. BADANIA SZCZEGÓŁOWE 

W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości, a szczególnie 

tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy przeprowadzić szczegółowe badanie 

użytej biowłókniny, rodzaju i miąższości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, szpilek oraz jakości wykonania robót. 

Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio 

zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niż dwa miejsca łącznie. 

Badanie szczegółowe biowłókniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2 w miejscu 

wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, żywotności i barwy roślinności tworzącej darń. Jeżeli badanie nasuwa 

wątpliwości co do jakości użytej biowłókniny, należy wykroić i poderwać od jednego do dwóch płatów o 

wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jakości biowłókniny oraz miąższości warstwy ziemi urodzajnej. 

Badanie szpilek polega na wyciągnięciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, trzech szpilek oraz na sprawdzeniu 

wymagań podanych w normie PN-B 12074. Badanie szpilkowania biowłókniny należy sprawdzić, przesuwając 

łatę po powierzchni i sprawdzając czy wierzchołki szpilek nie wystają ponad powierzchnię skarpy. 

Tam, gdzie do mocowania biowłókniny użyto kołków należy sprawdzić ich średnice. Ponadto należy 

sprawdzić czy kołki nie wystają ponad powierzchnię skarpy, czy mają nacięcia do nawinięcia sznurka i czy 

sznurek przyciska biowłóknię do powierzchni skarpy. 

6.6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i ponownie 

przedstawić do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiaru humusowania lub układania biowłókniny jest 1metr kwadratowy - m2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 PN-P-04626:1998 (PN-88/P-04626) Tekstylia - wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą 

paskową. 

 PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012) Wyroby powroźnicze - sznurek polipropylenowy do maszyn 

rolniczych. 

 PN-B-12074 Umocnienie i zadarnienie powierzchni biowłókniną. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz 

oczyszczalnią ścieków sanitarnych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych dla 

zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz 

roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot:: 

 roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, 

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na 

terenbudowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 

 wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami 

podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3  

 ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 

 ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 

 wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje zewnętrzne z 

gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 

 umocnienie ścian wykopow liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m pod projektowane 

elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub 

stalowego z rozparciem (podparciem), 

 przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 

 ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym 

zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS = 0,99, 

 formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00, 

 ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 

 ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, ręczne rozścielenie 

i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie płaskim -rozścielenie ziemi 

urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych, 

 mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 

 wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku wskazane 

przez zamawiającego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia wg PN-ISO 6707-1 
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1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

Jak w ST-00.00.00 

3. SPRZĘT 

Jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i 

wykonawczym.  

Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

 metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem 

różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

 metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – mechanicznie, za pomocą 

transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

 metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych 

zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

 przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne 

zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie 

przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 

posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez 

osprzęt użytych maszyn, 

 spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane 

gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to 

również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

 wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp, 

 również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do 

naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

 do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały twarde, 

tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji torfów, 

gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu 

nasypów przed dostępem wody, można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, do 

zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 

zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

 przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm – 
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przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym, 

 nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

 nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,  

 wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na osiadanie); 

powinno to być przewidziane w projekcie, 

 nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w 

odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

 nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 

h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

 przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej 

oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu świeżego gruntu 

starannie go zagęszczając, 

 należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich koszt. 

 

Wykonywanie wykopów 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch 

podstawowych metod: 

 czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz o 

małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod wszelkiego 

rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich 

wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się 

wszelkiego typu koparki. 

 warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty ziemne 

warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy 

spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i głębokości równej 

zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać 

należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza 

przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść 

koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 

zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie 

wykopów wąskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy 

wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m 

lub ze skarpami, jeżeli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych 

zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich 

mają pracować dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących 

przypadkach: 

 gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

 wykonanie skarp nie jest możliwe, 

 należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inżyniera oraz ze sztuką budowlaną.  
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Zasypywanie wykopów 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku 

wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie 

przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego 

gruntu. Do zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 

organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

 roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

 przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w 

szczególności linii gazowych i elektrycznych, 

 roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 

 w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 

 teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 

tablice ostrzegające, 

 wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu, 

 w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 

szczelnie balami, 

 pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych wykopów i 

budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 

 wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

 wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 

 do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

 deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 

 deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 

ścian, schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach, 

 jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez 

specjalnych zabezpieczeń są:  

– 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu 

istniejącego budynku, 

– 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

– 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 

1,0 m, 

 przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 
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użytego sprzętu, 

 koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 

 nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 

 samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem koparki, 

 wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

 niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 

 w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je 

wyłączyć, 

 odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 3,0 m dla 

gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

 niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

 niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 

wykopach nieumocnionych, 

 w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce 

niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy przystąpić 

niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 

 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 

zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 

właściwe władze administracyjne i policję, 

 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 

zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 

 w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy 

powiadomić Inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, wykończenie), 

 zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT 

Badanie materiałów i elementów obudów wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględzin zewnętrzne. Porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzanie 

metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz 

użytkowanym sprzętem. Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na 
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budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. Badanie 

przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej przez 

pomiar z dokładnością do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenażu w pianie i zmiany przekroju przeprowadza się 

przez oględziny zewnętrzne czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

8.2. ZAKRES ODBIORU ROBÓT 

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

Pomiary dna wykopu. 

 Pomiary wykonywać taśmą co 200 m w linii prostej w przypadku szczególnych co 50 m. Pomiary 

zagłębienia dna 

 Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zagęszczenia gruntu - wg próby 

Proctora 

 Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. Stopień ID zdefiniowany wg normy 

PN-B-04481:1988  powinien być zgodny z określona kategorii przeznaczenia gruntu 

 Szerokość dna wykopu. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją + 5 

cm 

 Zagłębienie dna wvkopu określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie 

powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją - 3 cm do + 1 cm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-02480 – Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej 

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1152&n=15620
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1152&n=15620
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ramach zadania 

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości 

Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina.   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 Wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. 

 Wykonanie rurociągów z rur PVC-U typu „N”. 

 Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych. 

 Wykonanie studnie kanalizacyjnych z PVC-U  

 Wykonanie rurociągu tłocznego z rur PE 

 Wykonanie prób szczelności 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Jak w ST-00.00.00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy kanalizacji powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 

materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. RURY PRZEWODOWE 

Projektowaną kanalizację grawitacyjną i rurociągi technologiczne wykonać z rur i kształtek PVC-U 

wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową 

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność 

min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; 

DN/OD 315x10,0 – rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku 

bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 

315 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszą 

być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. 

Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą 
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kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze 

względu na różnice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza się stosowania systemu od upoważnionego, 

licencjonowanego przedstawiciela producenta. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -

10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od 

wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.  Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 

min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 bar 

w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w 

Aprobacie Technicznej ITB. 

Za równoważny uznaje się system rur litych z PP produkowanych w oparciu o normę PN:EN 1852 o 

systemie łączeń jak dla PVC czyli za pomocą złączki dwukielichowej produkowanej metodą wtrysku, wyposażone 

w uszczelkę olejoodporną z pierścieniem wsporczym z PP o szczelności min. 2,5 bara. System rur i kształtek z 

PP o sztywności min. SN10 KN/m2, o grubościach ścianek DN/OD 160x6,2;  DN/OD 200x7,7; DN/OD 250 9,6; 

DN/OD 315x12,1. System rur i kształtek z PP musi posiadać aprobatę techniczną ITB potwierdzającą parametry 

techniczne lub muszą one być potwierdzone przez niezależne jednostki certyfikujące. 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO 

PRODUCENTA – DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO 

 Nazwa: PVC-U 

 Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60. 

 Przykrycie: od 0,5 m do 6 m. 

 Średnice: od DN 160 do DN 315. 

 Grubość ścianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6; DN 250 x 8,2; DN 315 x 10,0; 

 Montaż: na złączki kielichowane. 

 Kształtki – SN12, SDR34. 

 Uszczelka: zintegrowana z rurą o nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna. 

 Ciśnienie robocze: do 2,5 bar 

 Materiał: PVC-U utwardzony niezmiękczony 

 

Projektowaną kanalizację tłoczną wykonać należy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwiększonej 

wytrzymałości. Rury winny być łączone metodą zgrzewania doczołowego lub w przypadku konieczności poprzez 

kształtki elektrooporowe. 

Dla odcinka rurociągu wykonywanego metodą przewiertu sterowanego pod potokiem Bereźnica 

stosować należy rury PE100 SDR11 (PEHD).  

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO 

PRODUCENTA – DLA SYSTEMU TŁOCZNEGO 

 Nazwa: PE100 

 Typ: SDR 13,6 (SDR11) 

 Moduł sprężystości (1mm/min): 1000 MPa 

 Średnia gęstość: 959 kg/m3 

 Wytrzymałość na granicy sprężystości: 24 MPa 

 Odporność na ściskanie: >8760 h 

 Odporność na powolną propagację pęknięć: >5000 

 Odporność na szybką propagację pęknięć: 10 bar 
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 Stabilność termiczna: >20 min. 

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studnie DN PVC-U 400 mm 

 Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiału. Studnie DN 

400 muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z 

polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność  studni DN 400 min. 2,5 bara. 

Zwieńczenie studni musi być za pomocą teleskopu DN 315 które będzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR 

34 i zakończone włazem żeliwnym. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową 

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz 

nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, 

umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°.. Możliwość układania systemu studni DN 400 

w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie  oznaczone kryształkiem lodu ). Sztywność studni DN 400 min. 

SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studnie muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście 

ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie 

Technicznej ITB 

Za równoważne uznaje się studnie DN 400 wykonane z litego PP  sztywności minimalnej jak dla 

systemu studni z PVC wyposażone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do 

podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5° 

Studnie PVC-U DN 630 mm 

 Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 630 z PVC-U wykonanych z litego materiału. Studnie DN 

630 muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z 

polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność  studni DN 630 min. 2,5 bara. 

Zwieńczenie studni musi być za pomocą rury wznoszącej DN 630 i zakończone płytą betonową odciążającą oraz 

włazem żeliwnym. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 

pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 

200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w 

każdym kierunku min. 7,5°. Możliwość układania systemu studni DN 630 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza 

( studnie  oznaczone kryształkiem lodu ). Sztywność studni DN 630 min. SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studnie 

muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 

918064. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. 

Za równoważne uznaje się studnie DN 630 wykonane z litego PP  sztywności minimalnej jak dla 

systemu studni z PVC wyposażone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do 

podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5° 

Studnie PVC-U DN 800 mm 

 Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 800 z PVC-U wykonanych z litego materiału. Studnie DN 

800 muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z 

polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność  studni DN 800 min. 2,5 bara. 

Zwieńczenie studni musi być za pomocą rury wznoszącej DN 630 i zakończone płytą betonową odciążającą oraz 

włazem żeliwnym. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 

pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 

200 ( wyposażone w przeguby kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w 

każdym kierunku min. 7,5°. Możliwość układania systemu studni DN 800 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza 

( studnie  oznaczone kryształkiem lodu ). Sztywność studni DN 800 min. SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studnie 
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muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 

918064. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. 

Za równoważne uznaje się studnie DN 800 (lub 1000) betonowe o parametrach o parametrach 

opisanych poniżej. Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności 

obwodowej min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite  o szczelności min. 2,5 bara w średnicach od DN 

160 do DN 315. W średnicach DN 160 i DN 200, wymaga się możliwość regulacji sferycznej – w każdym 

kierunku min. .7,5° ( przejścia wyposażone w przeguby kulowe ), do podłączeń rur kanalizacyjnych. Dla systemu 

z PVC przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego 

producenta co rury i kształtki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejścia szczelne muszą być 

produkowane przez tego samego producenta co rury i kształtki. 

Studnie betonowe DN 1000 mm 

Studzienki betonowe wykonane powinny być z prefabrykatów betonowych o średnicy Ø1000 mm.  

Poszczególne elementy studzienek połączone winny być na uszczelki. Studzienki oraz ich montaż 

spełniać muszą normę PN-EN 1917. 

Studzienki wykonane winny być z betonu klasy C35/45, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 

wg normy PN-B-06250:1988 – Beton zwykły. 

Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności obwodowej 

min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite  o szczelności min. 2,5 bara w średnicach od DN 160 do DN 

315. W średnicach DN 160 i DN 200, wymaga się możliwość regulacji sferycznej – w każdym kierunku min. .7,5° 

( przejścia wyposażone w przeguby kulowe ), do podłączeń rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejścia 

szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego producenta co rury i 

kształtki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejścia szczelne muszą być produkowane przez tego samego 

producenta co rury i kształtki. 

2.4. WŁAZY KANAŁOWE  

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje się stosowanie dwóch rodzajów włazów (pokryw): 

 Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych; 

 Zwieńczenia żeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narażonych na obciążenie 

kołowe. 

Na studzienkach betonowych włazy żeliwne osadzone na płytach nastudziennych z włazami klasy A15, 

a w przypadku włazów typu ciężkiego także na żelbetowych pierścieniach odciążających (w przypadku studni z 

pierścieniem odciążającym stosować włazy klasy D400 – 40 T).  

Należy zamontować włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

2.5. STOPNIE ZŁAZOWE 

Dla włazowych studni betonowych stosować należy stopnie złazowe żeliwne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 

2.6. STOŻKI BETONOWE I PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE 

Stożki betonowe prefabrykowane o średnicy wewnętrznej DN400 mm oraz DN630 mm powinny być 

wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45  
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Jako pierścienie odciążające stosować pierścienie z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalą StOS. 

2.7. PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45 

zbrojonego stalą StOS. 

2.8. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

2.9. BETON 

Cement 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo 

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 126620 +A1:2008 oraz PN-EN 

13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – 

marka min. 20). 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005, A3:2007. 

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.1. RURY PRZEWODOWE 

Rury przewodowe – należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 

powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

3.2. KRUSZYWO 

Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.3. CEMENT 

Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 

być dłuższy niż 3 miesiące. 

3.4. STUDNIE PVC-U 

Studnie składować należy zgodnie z instrukcję dostarczoną przez producenta w miejscu nie narażonym 

na występowanie temperatur przekraczających 30oC 
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3.5. STUDNIE BETONOWE 

Składowanie osadników zgodnie z aprobata techniczną AT/2004-08-0231.  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3.6. WŁAZY KANAŁOWE I STOPNIE 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 wciągarek mechanicznych, 

 zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

 urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 

5. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. ROBOTY ZIEMNE 

Jak w ST-00.00.03 

6.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez 

Wykonawcę co najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinna wstawać. co najmniej 

15cm ponad szczelnie przylegający teren: powierzchnia terenu powinna bvć wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu: w razie konieczności wykonany zostanie 
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ciąg odprowadzający wodę na bezpieczna odleżałość. 

6.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych wszystkie napotkane 

przewody  na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle bądź równolegle z wykopem, należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w taki sposób aby zapewnić ich eksploatację.  

Wykopy należy zabezpieczyć przez odeskowanie ażurowe min. 25%  lub  wykonywać  z rozkopem.  W 

przypadku  zalewania wykopów przez wody gruntowe należy obok  wykonać zagłębienie, skąd sukcesywnie 

należy wypompowywać napływającą wodę lub zastosować system igłofiltrów. Całość wykopów oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. 

Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 cm 

ponad rurociąg z piasku z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop 

pozostawić należy w celu umożliwienia wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie z branżą drogową. 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW GRAWITACYJNYCH 

Kanalizację deszczową i sanitarną o średnicy Ø160 do Ø315 mm z PVC-U. Rurociąg montować zgodnie z 

instrukcją dostarczoną przez producenta rur oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 „Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

W celu zachowania szczelności rurociągi kanalizacyjne oraz studzienki przejścia szczelne do studzienek 

powinny być dostarczone przez producenta rur (być tego samego systemy). 

Rzędne posadowienia studzienek i rurociągów powinny być zgodne z załączonym w części rysunkowej 

profilem podłużnym kanalizacji. 

STUDZIENKI BETONOWE 

Studzienki betonowe wykonane powinny być z prefabrykatów betonowych o średnicy Ø 1000 mm. W 

częściach dennych wykonane powinny zostać otwory do osadzenia króćców połączeniowych z przejściami 

szczelnymi. Studnie posadowić należy na warstwie żwiru grubości 10 cm oraz warstwie piasku także o grubości 

10 cm. Studnie powinny być wyposażone w fabryczne kinety. Studnie Ø1000 mm włazowe powinny zostać 

wyposażone w stopnie złazowe żeliwne ułożone w dwóch rzędach odległość osi obydwu rzędów oraz odległość 

stopni od siebie wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane podczas wykonywania kręgów 

prefabrykowanych. 

Przykrycie studni wykonać, jako płyty żelbetowe z otworem na właz żeliwny lekkiego A15. Jako przykrycie 

studzienek wpustowych stosować wpusty uliczne żeliwne nieklawiszujące typu D-400 lub włazy typu lekkiego 

A15 lub D400.  

Poszczególne elementy studzienek połączone winny być na zaprawie, a łączenia z obydwu stron zatarte 

na gładko. 

Studzienki oraz ich montaż spełniać muszą normę PN-EN 1917. 

MONTAŻ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO 

Kanalizację tłoczną o średnicy Ø90 mm z PE100 wykonać należy z materiału opisanego powyżej. 

Rurociąg montować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur oraz warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych i PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych 

Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić stan techniczny rur celem wyeliminowania materiału 

posiadające jakąkolwiek wadę. Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować się w jednej prostej. Przewody 

należy połączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego.  

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się przy całkowicie odwodnionym podłożu z wyprofilowanym 

dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku węzła niżej położonego. Przewody należy układać na podsypce o 

grubości ok. 10 cm, która powinna być wykonana z piasku i zagęszczana. Nie wolno pod rurociągi podkładać 

twardych elementów np. drewna lub kamieni. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swojej długości.  

Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan.  

Ułożony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokość ok. 30 cm 

ponad wierzch rury. Jednak złącza rur i kształtek powinny być odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby 

ciśnieniowej odcinka. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jak w ST-00.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przepompowni ścieków w ramach zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, 

Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 Wykonanie przepompowni ścieków 

 Zagospodarowanie terenu przepompowni 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Jak w ST-00.00.00 

1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przepompowni powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 

materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Elementy monolityczne takie jak przepompownia winny zostać dostarczone na plac budowy jako całość 

przez ich producenta i zamontowane w przygotowanym wcześniej wykopie. 

3. SPRZĘT 

Jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

Jak w ST-00.00.03 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu 
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zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez 

Wykonawcę co najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinna wstawać. co najmniej 

15cm ponad szczelnie przylegający teren: powierzchnia terenu powinna bvć wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu: w razie konieczności wykonany zostanie 

ciąg odprowadzający wodę na bezpieczna odleżałość. 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE PRZEPOMPOWNI 

Po wykonaniu i zagęszczeniu podłoża zgodnie z wymaganiami projektu budowlano-wykonawczego 

wykonawca przystąpi do ustawiania urządzeń. Po zakończeniu ustawiania i wypoziomowaniu należy korpus 

obsypać suchym gruntem piaszczystym, z zagęszczeniem warstwami. 

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian 

wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 

Obsypkę należy zagęścić do 0,95 wg Proctor’a.  

Wyposażenie technologiczne przepompowni stanowią:  

 Zbiornika przepompowni z polimerobetonu 

 Orurowania 

 Zasuwy odcinającej 

 Zaworu zwrotnego 

 Nasady płuczącej 

 Pompy zatopionej – 2 szt. 

 Stopy sprzęgającej 

 Włazu montażowego 

 Obciążnika żeliwnego wraz z łańcuchem 

 Sygnalizatora poziomu 

 Sterownicy dla dwóch pomp do zabudowy z zewnętrznej szafce 

 Drabinki 

 Łańcucha do pomp ze stali nierdzewnej 

 Studnie osadnikowa 

 Krata koszowa. 

 Układ transmisji danych 

Przejście rurociągu przez ścianę pompowni wykonane będą jako typowe przejścia szczelne.  

Zejście do wnętrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej. 

Transport pomp na zewnątrz przez właz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz 

przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. 

Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta zestawu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jak w ST-00.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przekroczeń przeszkód terenowych metodami 

bezwykopowymi (przewiert, przepych) w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 Wykonanie przewiertów poziomych (przecisków) pod drogami asfaltowymi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 przecisk (przewiert) - roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do komory odbiorczej. 

 pozostałe jak w ST-00.00.00 

1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. MATERIAŁY DO PRZEWIERTÓW 

Materiały do wykonania przewiertów (przecisków) zgodne z dokumentacją: 

 rur osłonowe stalowe o średnicach zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym 

 manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do średnic rurociągów przewodowych i rur ochronnych 

 płozy z tworzyw sztucznych dostosowane do średnicy rurociągów przewodowych i rur ochronnych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 

ustaleniami SSTWiORB oraz dokumentacją projektową. Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 Urządzenie do wykonywania przecisków, 

 Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 

 Niezbędnych narzędzi montażowych, 

 pozostałe jak w ST-00.00.00 
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4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Jak w ST-00.00.03 

5.2. WYKONANIE PRZECISKU RURAMI OCHRONNYMI 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności wykonawca 

uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi go 

o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami 

urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze- wykonać umocnione komory 

robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu i 

posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a następnie zmontować tor i 

ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić 

hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować 

w urządzeniu. Wykonać przecisk. Rury zespawywać a miejsca spawane zaizolować. 

Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz 

płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki 

manszetami z tworzywa sztucznego. 

Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do 

pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jak w ST-00.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej stalowej realizowanych w ramach zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, 

Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty związanych z wbiciem i demontażem ścianek 

szczelnych.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów drewnianych, stalowych lub żelbetowych, 

zagłębianych (wbijanych) w grunt ściśle jedna obok drugiej. 

 Brus – elementy płytowe lub słupowe ścianek szczelnych (zwane inaczej balami lub grodzicami) w 

wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym. 

 Określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 

 Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-86/B-93499 lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Grodzice powinny mieć oznaczone trudnozmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę produkcji. Stal 

powinna spełniać wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania grodzić powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Wibromłoty - do wbijania lub wyciągania grodzic, 

 Żuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic, 

 Spawarki elektryczne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT GRODZIC 

Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach 

dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

 Stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 Zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

 Kontrolę załadunku i wyładunku. 

 Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien wykonać 

Projekty: pomostów roboczych, ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do 

akceptacji Inżynierowi.  

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Grodzice na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami, 

których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne pod drugimi. 

Rozmieszczenie stosów grodzic powinno zapewniać do nich swobodny dostęp. 

Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową oraz 

ich stan. Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu budowy. 

5.4. ZASADY WBIJANIA ELEMENTÓW ŚCIANKI SZCZELNEJ 

Grodzic nie należy rzucać, gwałtownie podnosić i wlec po ziemi. 

Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota. W przypadku 

uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy 

zmienić parametry młota. 

Wbijanie grodzic należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy grodzic mniejsze niż 1 mm/uderzenie. 

Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy grodzic. 

Nie należy dążyć do wbijania grodzić do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu. 

Ściankę szczelną należy zagłębić w warstwę gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic 

należy dbać o zapewnienie szczelności zamków łączących poszczególne grodzice. Wbijanie grodzic 

przeprowadza się kolejno. 

Przed przystąpieniem do właściwego wbijania należy przeprowadzić test na długość grodzic. Grodzice 

do testu należy usytuować tak, aby mogły stać się elementami ścianki szczelnej. Grodzice te muszą być wbijane 
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tymi samymi urządzeniami, które będą używane do pozostałych. 

Wpęd grodzic należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowo-

powietrznych pojedynczego działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów 

uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i oblicza się 

średni wpęd. Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica grodzicy jest nieuszkodzona. W 

czasie robót palowych należy prowadzić Dziennik wbijania ścianki szczelnej. 

Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Inżyniera należy przystąpić niezwłocznie do wykonania 

wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ściankę szczelną należy wyciągnąć po wykonaniu - w przypadku gdy jest to przewidziane w 

Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. ELEMENTY STALOWE 

Przed przystąpieniem do wbijania grodzic należy sprawdzić: 

 Wymiary i jakość grodzic przygotowanych do wbicia, 

 Geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej. 

Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki powinny 

zapewniać szczelność połączeń. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodnie z PN lub posiadać Aprobatę techniczną, 

posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inżyniera z wpisem do 

Dziennika Budowy. 

6.3. WBIJANIE GRODZIC 

Po wykonaniu ścianki szczelnej należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe. 

Tolerancje wbijania grodzic są następujące: 

 Przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 3 cm, 

 Odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno być większe niż 1,0 % i 2 cm na długości od dna 

wykopu do góry. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbitej ścianki szczelnej stalowej określonej długości oraz 1 m 

wyciągniętej ścianki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Pozostałe ustalenia jak w ST-00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jak w ST-00.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z odwodnieniem wykopów metodą igłofiltrów w ramach zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, 

Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 instalacji igłofiltrów z doborem osypki; 

 ułożenie rurociągów do odprowadzenia wód z odwodnianych wykopów do studzienek z osadnikiem i 

skrzynia pomiarowa; 

 wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczną do pomp do odwodnienia 

 pompowanie pomiarowe, oczyszczające i odwadniające; 

 po zakończeniu prac odwodnieniowych demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów odprowadzających, 

studzienek, instalacji elektrycznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Igłofiltr - Obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i średnicy 

do 100 mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym 

zagłębiać go metodą wypłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być wykonana obsypka ze 

żwirów filtracyjnych. 

 Instalacja igłofiltrów - zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem z 

pompa ssąco-próżniowa do odwadniania wykopów budowlanych. 

 Promień leja depresji - odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do 

miejsca, w którym to obniżenie zanika. 

 pozostałe jak w ST-00.00.00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Dla określenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona krzywą przesiewu gruntu dla warstw 

wodonośnych. 

Pozostałe jak w ST-00.00.00. 

2.2. MATERIAŁY FILTRACYJNE 

Jako materiały filtracyjne należy stosować żwir naturalny, sortowany, piasek gruby o wielkości ziaren do 
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2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca zapewni 

zapasowe agregaty pompowe. 

Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace wykonywać należy sprzętem ręcznym. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 pompy spalinowych do odwadniania wykopów lub elektryczne 

 agregat prądotwórczy 30 kW 

 rury obsadowe do instalacji igłofiltrów 

 zestawy igłofiltrów  

 rurociągi zrzutowe  

 zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu. 

 rury fi 200mm PVC 

 pozostałe jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB ST-00.00.00 

Na terenie objętym inwestycja poziom wód gruntowych jest wysoki. Zachodzi konieczność stosowania 

odwodnienia wykopów przy użyciu zestawów igłofiltrów. 

Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 7-8 bar. 

 Efekt odwodnienia na czas budowy zależy od dokładnego wykonania i szczelności instalacji 

odwodnieniowych; 

 Należy zapewnić zasilanie w energie elektryczna do pomp odwodnieniowych; 

 Nie mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igłofiltrów; 

 Zapewnić dla odwodnienia 24 godz./d nadzór elektryka; 

 Braki w dopływie energii elektrycznej uniemożliwia bezpieczne prowadzenie robót. 

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 Opracować plan BIOZ 

 Dokonać przeglądu istniejących obiektów budowlanych w obrębie leja depresyjnego 

 Na rysach i spękaniach założyć plomby i codziennie dokonywać ich przeglądu - przeglądy dokumentować 

zdjęciami; 

 Założyć repery na obiektach budowlanych i prowadzić pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robót 

odwodnieniowych i wykopów; 

 Przed przystąpieniem do prac należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików punkty otworów 
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igłofiltrów dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworów powinna być wytyczona przez 

uprawnionego geodetę z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

5.3. WYKONANIE INSTALACJI IGŁOFILTRÓW W RURZE OBSADOWEJ 

Należy zapuścić rurę obsadowa Ø113 mm do głębokości 3,5 - 8,0 m, wydobywany grunt z warstw 

wodonośnych należy poddać badaniom na sitach i wykonać krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igłofiltru 

wyciągnąć rurę obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 

5.4. PRACE ODWODNIENIOWE 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, prace 

związane z instalacja agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, 

doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę 

pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. 

Roboty odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do 

postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. 

W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po 

zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, 

agregaty pompowe i rurociągi. 

Inspektor potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy realizacji inwestycji Odwodnienie wykopów 

powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót technologicznych i budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 

 lokalizacja igłofiltrów 

 konstrukcje filtrowe 

 granulacja obsypki filtracyjnej 

 głębokość wykonanych igłofiltrów 

 długość rurociągów odprowadzających wodę 

 szczelność instalacji igłofiltrów 

 ustawienie agregatów pompowych 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: stan osuszenia dna 

wykopu, wydajność urządzeń odwodnieniowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. OBMIAR ROBÓT ODWODNIENIA WYKOPU 

Jednostka obmiarową jest metr bieżący [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzględnieniu 
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niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

 zapuszczanie igłofiltrów - sztuki 

 rurociągi odprowadzające wodę - metr (studzienki zbiorcze nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą 

się w jednostce obmiarowej rurociągu) 

 wykonanie obsypki filtracyjnej - metr sześcienny 

 pompowanie odwadniające - godzina 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jak w ST-00.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z pracami fundamentowaymi oraz konstrukcyjno – budowlanymi 

realizowanymi w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków 

w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla 

miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem fundamentów pod 

 Bioreaktor BIOCLERE B500 

 osadnik wstępny  

 budynek obsługi 

 zbiornik ścieków przefermentowanych 

 osadnik wtórny Owt 3.6 

 stację zlewczą 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiRB  dotyczą wykonania robót betonowych i żelbetowych. 

Fundament wykonać w postaci prostokątnej płyty żelbetowej o wymiarach dostosowanych do 

poszczególnych urządzeń (wg części rysunkowej) i grubości 15 cm zbrojonej siatką z prętów Ø8. W płycie 

osadzić kotwy. Beton płyty C16/20. 

Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu należy wykonać: 

 podsypka z piasku (żwiru) gr. 25 cm 

 betonowanie płyty dna, ścian i przekrycia grubości 15 cm betonem C/16/20, W4, F150, 

zbrojenie stalą AIII ø 8; 

 wstawienie kręgów betonowych (dla BIOCLERE B500 oraz osadnika wtórnego); 

 ustawienie urządzenia; 

 zabetonowanie kręgów podstawy (dla CIOCLERE B500 oraz osadnika wtórnego) 

 Po zakotwieniu zasypanie wykopu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Jak w ST-00.00.00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.1.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETONU 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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Orientacyjny skład podbetonu: 

 Pospółka kruszona 0-40 

 Cement hutniczy 25 

Kruszewo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20-40=30%, 20-10=20%, 0-2=30% 

2.2. MATERIAŁY DO BETONU 

 cement wg PN-B/19705  

 kruszywa wg PN-86/B-06712 

 woda wg PN-88/B-32250, 

 zaprawy wg PN-90/B-14501 

 stal do zbrojenia betonu wg PN-82/H-93215, 

 stal kształtowa, 

 blacha nierdzewna wg PN-8 l/H-92125,  

 cegła pełna, cegła dziurawka wg PN-B-1250, 

 papa asfaltowa wg PN-89/B-27617, 

 kraty pomostowe ocynkowane, 

 blacha fałdowa powleczona tworzywem wg BN-76/0642-34, 

 nadproża prefabrykowane wg BN-76/9013-02, 

 tuleje, 

 taśma dylatacyjna nr 3, 

 wełna mineralna wg PN-75/B-23100, 

 styropian wg BN-91/6363-02, -      domieszki    i   dodatki   do   betonu    (plastyfikatory,    środki   

napowietrzające,   dodatki uszczelniające, opóźniacze do betonu), 

 farby i emalie epoksydowe antykorozyjne, 

 drobne materiały pomocnicze. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 

działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji zbiorników należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez 

dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Wymaga się, aby cement charakteryzował się 

niskim ciepłem hydratacji. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-

19705. 

Do betonu klasy B 25 zaleca się cement marki 35, natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca się cement 

marki 25 o niskim cieple wiązania. 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu 

powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z 

wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

2.3. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczna 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należyta przyczepność do sklejanych materiałów, 

określona wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.4. MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH 

Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998 

 Temperatura mięknienia -  60-80°C 

 Temperatura zapłonu - 200°C 

 Zawartość wody - nie mniejsza niż 0.5% 

 Spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod katem 45° 

 Zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przykleionych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania wzmagania wg PN-B-24620:1998 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH 

 koparki, 

 spycharki, 

 niwelator, 

 ubijaki,  

 płyty i walce wibracyjne 

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu 

 szalunki systemowe 

 i inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. WYMAGANIA   SZCZEGÓLNE   DOTYCZĄCE   TRANSPORTU   MATERIAŁÓW   DO    

ROBÓT   KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANYCH 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany mieszalnikami 

samochodowymi tzw. gruszkami. 

Podawanie   betonu   do   miejsca  wbudowania  wykonywać   należy   za   pomocą   specjalnych 

pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 

samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot konstrukcyjno-budowlanych: 

 Roboty przygotowawcze  

 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

 Wykonanie zbrojenia 

 Położenie powłok izolacyjnych 

 Próby szczelności zbiorników żelbetowych 

 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

 Roboty murarskie 

5.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 

5.2.1. WYTWARZANIE BETONU 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 

z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 

Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Urabialność   mieszanki   powinna   pozwolić   na   

uzyskanie   maksymalnej    szczelności   po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 

powierzchni. Wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość stosunku W/C nie większa niż 0.45). 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warunkach budowy. 

5.2.2. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE) 

Zalecenia ogólne 

 Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i 

zbrojenia przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inżyniera i dokonaniu na 

ten temat wpisu do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umieścić 

taśmy dylatacyjne Nr 3 wg Instrukcji 135 ITB. Przerwy technologiczne muszą być 

wyłącznie poziome. 

 Otulenie zbrojenia licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni betonu powinna wynosić 

0,05m. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8m). 

 Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 

średnicy < 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
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poleceniami Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów; nisz i zagłębień w konstrukcjach 

betonowych. W ścianach istniejących otwory na przejścia przewodów technologicznych należy wywiercić. 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawca spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz okazywanie Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie należy wykonywać włącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga 

tozgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wstawienia ulewnego deszczu, konieczne jest odpowiednie ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenie 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 Zabezpieczenia betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości 15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spodku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

 Bezpośrednio do zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż do 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy. Gdy beton nie będzie się 

łączył z następna warstwa konstrukcji monolitycznie, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanie powierzchni. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

 Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnieciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznej 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowanych to do rozdeskowania 



ST-00.00.09 – Roboty fundamentowe i konstrukcyjno-budowlane 

77 
 

konstrukcji należy: 

 Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

 Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równa i jednolita powierzchnie bez dołków i porów. 

 Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować 

wilgotna szczotka, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe. czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany 

w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

5.2.3. PRZYGOTOWANIE I WYKONYWANIE ZBROJENIA 

Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich 

czyszczenie. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. 

Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia prętów od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 

prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

Ciecie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału; wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr I - PN-

91/S-10042. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d 

>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 

wszystkie  pręty  zbrojenia rozciąganego,  należy  stosować  średnice zagięcia co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 

są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Zbrojenie 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną wg PN-91/S-10042. Układ zbrojenia w konstrukcji 

musi być zgodny z Dokumentacją Projektową i umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej 0.04 m dla zbrojenia głównego, o ile w Specyfikacji Technicznej nie 

jest powiedziane inaczej. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczanie. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
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materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, z hakami oraz 

zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli. 

 Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowym, wyżarzony o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy 

łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

5.2.4. WYKONANIE PŁYT FUNDAMENTOWYCH 

Przed przystąpieniem do wykonania płyt fundamentowych wykonać podkład z betonu B 10 grubości 10 

cm . Płyty fundamentowe żelbetowe zbroić stalą AIII i wykonać z betonu B 20. W stopach i ławach betonować 

marki stalowe. 

5.2.5. ROBOTY MURARSKIE 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy 

czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych. 

Obrys murów. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych 

wysokości nie powinny przekraczać ± 20mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń. 

Grubość i wypełnienie spoin. 

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm: 

spoina pozioma grubości 12 mm (dopuszczalna odchyłka +5,-2), spoina pionowa grubości 10 mm (dopuszczalna 

odchyłka ±5). 

5.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA 

Wymagania co do wykonania elementów konstrukcji podaje szczegółowo norma PN-87/B-06200. 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5 C (w ciągu doby nie może nastąpić 

spadek temperatury poniżej 0°C). 

Powierzchnia  wszystkich elementów stalowych,  na których mają  być  wykonane  powłoki malarskie, 

oczyścić do 1 stopnia czystości. Na tak oczyszczoną powierzchnię nałożyć następujące warstwy: 

 grunt epoksydowy chemoutwardzalnym pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedną warstwę o 

grubości powłoki 25-45 mikronów, 

 podkład epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedną warstwę o grubości powłoki 30-35 mikronów, 

 nawierzchniową emalię epoksydową o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubości 40-50 mikronów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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6.2. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. Kontrola obejmuje m.in.: 

sprawdzenie szalunków, zbrojenia, osadzanie elementów ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejść 

przewodów technologicznych, betonowania, izolacji specjalnych i powierzchniowych, robót murarskich, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, próby szczelności bloków żelbetowych. 

6.3. WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTROLI I BADAŃ W TRAKCIE ROBÓT KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANYCH I ODBIORU 

6.3.1. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżącym, w 

miarę postępu robót sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inżyniera. 

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy 

ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki 

badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

a) Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu,  czy gatunki  ich są zgodne z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inżyniera 

i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 

b) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z projektem . Badania polegają na stwierdzeniu: 

 zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

 zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego. 

 zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

 wielkości podniesienia wykonawczego, 

 prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 

wszystkich śrub w konstrukcji. 

a) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

łatą i porównanie z Dokumentacją Projektową, ST oraz PN-63/B-06251. 

b) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z Dokumentacja Projektową, ST oraz PN-63/B-06251. 

c) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251. 

d) Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników obiektu. 

Próba szczelności na eksfiltrację 

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w 

korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę, zamknąć od strony 

zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie odprowadzającym i spustowym 

zamontować zawiasy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby. 

W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący 

odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego 

przecieku. Napełnianie zbiorników wodą powinno być wykonywane stopniowo. W przypadku zauważenia 
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przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku 

wódy i otworzyć spust dla opróżnienia zbiornika. 

Po usunięciu przyczyn wycieku wody należy przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. Po 

napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie występują przecieki należy zamknąć 

dopływ wody i jeżeli dopływ wody znajduje się poniżej zwierciadła wody, należy go zaślepić od zewnętrznej 

strony zbiornika. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Do pomiarów zainstalować na zbiorniku, 

powyżej krawędzi przelewu, przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz 

zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło pomiarowe i wyprowadzone 0.1 m ponad 

najwyższy poziom zwierciadła wody oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co 

najmniej 0,25 m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku należy umieścić naczynie otwarte o powierzchni 

dna 1 m2. Naczynie to napełnić wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się go na powierzchni wody w 

zbiorniku. , Nie należy dokonywać odczytów wskazań podczas falowania zwierciadła wody w    zbiorniku.    

Odczyty    należy    prowadzić    równocześnie    na    rurkach wodowskazowych w zbiorniku i w naczyniu 

otwartym przez okres 48 h.(godzin). Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy 

ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad 

PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e. 

Próba szczelności na infiltrację: 

Po wykonaniu odpowiednich czynności przygotowawczych należy całkowicie opróżnić zbiornik przez 

wypompowanie lub wyczerpanie znajdującej się w nim wody. Jeżeli po upływie 72h nie wystąpią przecieki wody 

gruntowej do zbiornika wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za dodatni. 

6.3.2. KONTROLA ZBROJENIA 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie rozmieszczenia zbrojenia. 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

 przekraczać 3%, 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm, 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm, 

 liczba uszkodzonych  skrzyżowań w dostarczonych na budowę  siatkach nie powinna 

 przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

 skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie, 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 

6.3.3. BADANIA ROBÓT MUROWYCH. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze, w stykach murów i narożnikach należy 

przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pionowość powierzchni i krawędzi muru należy 

przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową Badania  należy  przeprowadzić   

zarówno  w  trakcie   odbioru   częściowego  poszczególnych fragmentów robót murowych jak i w czasie odbioru 

końcowego tych robót. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 

ościeżnic należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar zgodności z 

wymaganiami PN-6 8/B-10024. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia murów i po 

ich ukończeniu. Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-68/B-10020. Sprawdzenie równości 
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i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty 

kontrolnej długości 2m. oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru 

z dokładnością do l mm. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Powierzchnia muru z cegły powinna 

być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej (stosownie do wymagań Dokumentacji Projektowej). 

Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji 

Projektowej Dla murów grubości 1/2 cegły odchyłki należy badać od strony lica muru. Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą: 

 nie więcej niż 6 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany - zwichrowania i skrzywienia, 

 nie więcej niż 4mm/m - odchylenia krawędzi od Linii prostej; nie więcej niż 6mm/m i nie więcej niż 10 mm 

na wysokości jednej kondygnacji - odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego, nie 

więcej niż 2mm/m górnej powierzchni każdej warstwy cegieł - odchylenie od kierunku poziomego. 

Podstawę do Przejęcia/odbioru robót murowych z cegły stanowią następujące badania 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową przeprowadzone przez porównanie gotowej ściany z 

projektem. 

 Pomiar długości i wysokości wykonać taśmą stalową z dokładnością do l cm: wielkości odchyłek w 

wymiarach i usytuowaniem otworów wykonać miarą z dokładnością do l mm. 

 Sprawdzenie grubości  spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

 Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długości 2m z dokładnością do l 

mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni  i  krawędzi  muru należy przeprowadzić pionem murarskim i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską i lata kontrolną lub 

poziomicą wężową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE DLA WYKONANIA FUNDAMENTÓW 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 dla betonu – 1 m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość 

betonu. 

 dla ścian – 1 m3 muru; z dokładnością do 0, l. Płaci się za faktycznie wykonaną muru. 

 dla zbrojenia i konstrukcji - l kg z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio: 1t – z dokładnością do  0,1).  Do  

obliczenia należności  przyjmuje  się  ilość  określonego w 

Dokumentacji   Projektowej   i   zmontowanego   zbrojenia tj.   łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z 

Dokumentacji Projektowej bez spawów. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i 

prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 PN-88/B-3250. Materiały budowlane. Woda do betonowania i zapraw 

 PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonów 

 PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne 

 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i 

 żelbetowych lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie 

 przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla 

miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka 

gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem  

 Wykonanie ogrodzeń z siatki powlekanej 

 Bramy wjazdowej 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skośnym, o

 wielkości oczek max 40x40 mm. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA OGRODZENIA 

 Stopy betonowe - beton 

 Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm  o 

wymiarach oczek nie większych niż 50 x 50 mm do . Szerokość siatki 2,0 m.  

 Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm,  

 Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  

 Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane  

 Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i 

przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 2,10 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 

napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa 

sztucznego. 

 Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i zakończenie 

j.w. 

 Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  

 brama przesuwne o wysokości do 1,5 m i szerokości 6 m z siatki spawanej ocynkowanej w ramach 
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stalowych (rozstaw prętów siatki maks. 60 mm), na gotowych słupkach. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI ZASILANIA POLICZNIKOWEGO 

Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 

 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 

jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 

żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

4.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

 Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu 

zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy 

dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.  

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 

uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków 

narożnikowych. Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami 

narożnikowymi w odległościach nie większych niż 21,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego 

dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek 

narożnikowy lub pośredni). Siatka wysokości 1,5 m będzie rozpięta na 4 drutach naciągowych.  

Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 

5.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA  

5.2.1. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SŁUPKACH Z RURY OCYNKOWANEJ   

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej, o przekroju okrągłym lub 

prostokątnym min. Ø50 mm i grubości ścianek min.3 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z 

tworzywa sztucznego.  

Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokości 1,5 m. Przy słupach 

zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę.  

W miejscach oznaczonym na projekcie zagospodarowania zamontowana zostanie brama stalowa 
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przesuwna z napędem elektrycznym. Szerokość bramy wynosić będzie 6,0 m  

5.2.2. KONSTRUKCJA OGRODZENIA  

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to:  

 Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze 

oczka od 50 x 50 mm, szerokość siatki 1,5 m.  

 Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu około 3,5 mm,  

 Pręty napinające splot siatki -pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej,  

 Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane  

 Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. 

Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa 

sztucznego.  

 Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposażenie j.w. 

 Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; każdy słupek będzie 

zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  

 Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w 

odległościach nie większych niż 21,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone 

zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek 

narożnikowy lub pośredni).  

 Siatka wysokości 2,0 m będzie rozpięta na 4 drutach naciągowych. Całość ogrodzenia zostanie wykonana 

z elementów typowych dostarczonych przez producenta.  

 Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.  ogrodzenie panelowe pozyskane z 

rozbiórki ogrodzenia przy ulicy Blankowej należące do inwestora. Panel z prętów spawanych 

ocynowanych, mocowanych na systemowych elementach montażowych. 

5.2.3. WYTYCZNE FUNDAMENTOWANIA SŁUPKÓW  

 Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja 

projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co 

najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

 Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale 0,6-1,2 m) i dokładnie 

obetonować do poziomu terenu betonem B20.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły  

 pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków 

ogrodzenia -należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 

2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między 

słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

 Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki zatapiać w 

fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten 

należy wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu.  

5.2.4. USTAWIENIE SŁUPKÓW  

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 

ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz 
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stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się 

ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o. 

  

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. 

Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  

5.2.5. ROZPIĘCIE SIATKI OGRODZENIOWEJ 

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem terenu. 

5.2.6. KONSERWACJA  

Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami jeśli 

inwestor postanowi wykończyć powłokę ocynkowaną..  

• UWAGA!  

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.  

Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra.  

5.2.7. KOLORYSTYKA  

Zaprojektowano jednolita kolorystykę w postaci materiału w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor 

przedstawi zapotrzebowanie na kolorystykę, należy ten parametr ustalić indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a 

Inwestorem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. OGÓLNE ZASADY  

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

 zgodności z dokumentacja i przepisami,  

 poprawnego montażu,  

 kompletności wyposażenia.  

6.3. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 

materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.4. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

 sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
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 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

 poprawność ustawienia słupków,  

6.5. POMIARY PO MONTAŻOWE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA OGRODZENIA  

 wysokość ogrodzenia, 

 naprężenie siatki, 

 rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

 sprawdzenie osiowości montażu bramy. 

6.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBÓT  

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

9. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. NORMY 

 Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  

 PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

 BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych  związanych z budową przyłącza wodociągowego o średnicy Ø90 mm do 

oczyszczalni ścieków sanitarnych projektowanej w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa 

oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem robót obejmujących: 

 Wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. 

 Wykonanie rurociągów z PE łączonych doczołowo przez zgrzewanie. 

 Oznakowanie trasy rurociągów taśma metalizowana z tworzywa . 

 Oznakowanie trasy słupkami z tabliczkami. 

 Uzbrojenie sieci (hydranty, zasuwy). 

 Wykonanie płukania, prób szczelności. 

 Montaż armatur. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 

uzdatniania wody.  

 Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 

wodociągowych.  

 Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym; 

 Trasa sieci wodociągowej jest pas terenu którego osią symetrii jest linia prosta, łamana, lub falista łącząca 

dwa lub więcej urządzeń w którym ułożony jest rurociąg. 

 Uzbrojenie przewodów wodociągowych  

 Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 

wodociągowej.  

 Armatura sieci wodociągowych w zależności od przeznaczenia:  

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,  

- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - 

napowietrzające,  

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,  

- armatura przeciwpożarowa - hydranty,  

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 

materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z woda do 

picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

 Rury przewodowe – rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w 

projekcie budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się rury ciśnieniowe z 

polietylenu PE100 SDR17  

 Armatura – należy stosować zasuwy żeliwne z zamknięciem miękkim z obudową oraz armaturę wg PN-

EN 1074. 

 Elementy montażowe – należy stosować złącza kołnierzowe żeliwne dla rur PE oraz łączniki rurowe 

systemu producenta rur. 

 Hydranty – należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 80 mm odpowiadające 

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

 Bloki oporowe - Stabilizacja ułożonego w wkopie przewodu jest zapewniona poprzez bloki oporowe, które 

służą do przenoszenia na grunt siły osiowych. Bloki oporowe montowane w węzłach wodociągowych, 

mogą być prefabrykowane lub wykonywana na miejscu budowy z betonu lanego zgoodne z norma BN-

81/9192-05 i dokumentacja. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Rury przewodowe – należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się 

one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30oC. 

 Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) zgodnie z normą PN-92/M-74001 

powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 

czynnikami powodującymi korozje. 

 Kruszywo – składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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3. SPRZĘT 

Jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

Jak w ST-00.00.03 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez 

Wykonawcę co najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinna wstawać co najmniej 

15 cm ponad szczelnie przylegający teren: powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu: w razie konieczności wykonany zostanie 

ciąg odprowadzający wodę na bezpieczna odleżałość. 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinna zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,3%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnie i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od 

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg 

PN-81/B-03020 powiększonej o 0,4 m. Odległość osi przewodu w pionie od urządzeń podziemnych i naziemnych 

oraz od ścian budowli powinna być zawodna z dokumentacja. 

Wykonania przewodów 

Przewód (a także rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym aby opierał się na 

nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1 /4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 

wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacja projektową. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak aby rura nie 

zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać w sposób 

następujący: rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe. Do wykonywania zmian kierunków 

przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza 

wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podana w warunkach technicznych. Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

 układania rur w temperaturze od +5 do +30°C. 

 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w pianie i pionie na skutek parcia cieczy powinno 

być zgodne z dokumentacją przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 

końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na zmianach kierunku, dla przewodów z tworzyw 

sztucznych i z żeliwa przy zastosowaniu kształtek żeliwnych. 

Przewody należy montować przy temperaturze od 0 do 30°C sposób montażu powinien zapewniać 

utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentacje projektową opuszczenie układanie 
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przewodu na dno wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do 

wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni 

terenu. Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu należy oddzielnie wykonać montaż 

węzłów zawierających ciężka armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zamontowanych rur 

już w wykopie. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 

wolna przestrzenia do obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 

Przewody powinny być ułożone ze spadkiem minimum 0,3%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem Przewodowe 

  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekt element doważenia. Terminologia 

  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 

  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wzmagania techniczne. 

  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa - Ogólne wzmagania i badania 

  PN-89/M-7409 Armatura przemysłowa- Hydrant naziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

  PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową policznikowej sieci zasilającej i sterującej realizowanej w 

ramach bodowy oczyszczalni ścieków sanitarnych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa 

oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka gm. Solina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty związanych z wykonaniem sieci zasilającej 

policznikowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 Sieci kablowej 

 Kanalizacji kablowej 

 Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli energetycznych. 

 Ciąg kanalizacyjny – rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach 

pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów w kanalizacji. 

 Studnie kablowe – pomieszczenie podziemne wybudowane między ciągami kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

 Studnia kablowa szafkowa – studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

 Złącze kablowe – element linii kablowej łączący dwa odcinki kabla. 

 Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników 

złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę dla kabli światłowodowych. 

 Pozostałe określenia wg PN-ISO 6707-1 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiałów do wykonania sieci niskiego napięcia i kabli 

sterowniczych powinien być uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje. 

Wszystkie używane materiały powinny spełniać aktualne normy materiały użyte do wykonania prac objętych 

specyfikacja: 

Elektroenergetyczne kable napięcia 12/20 kV - zgodne z ZN-74/MPM-13-K12111 
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Elektroenergetyczne kable napiecia 0.6/1 kV - zgodne z PN-93/E -90400 i PN 93/E-90401 

Kable sterownicze napięcia 300/500 V - zgodne z ZN-FKZ-21:1996 

Kable sterownicze napięcia 0.6/1 kV - zgodne z PN-93/E -90403 

Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne norma PN-74/C-89200 

Bednarka z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z norma PN-67/H-92328 Wszystkie 

materiał używane do prac powinny być zgodne z tą specyfikacja i pochodzić z zakładów posiadających certyfikat 

jakości zarodni z norma ISO 9001. 

2.2. PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z odpowiednimi 

normami. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 

wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 

2.3. RURY Z PVC 

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny być zgodne z 

odpowiednimi normami. 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych 

przed działaniem sił mechanicznych. 

2.4. KABLE 

Typy kabli zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową uzgodnioną z właścicielem 

przebudowywanej infrastruktury. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SIECI ZASILANIA POLICZNIKOWEGO 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 Przyczepa kablowa 

 Wciągarka ręczna kabli z kontrolowaną siłą ciągu 

 Zestaw do pomiaru mocy optycznej 

 Spawarka transformatorowa 

 Zestaw prądotwórczy 

 Inne wynikłe ze specyfiki prac 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Jak w ST-00.00.03 

5.3. KANALIZACJA KABLOWA 

Lokalizacja kanalizacji 

Kanalizacja kablowa powinna być ułożona zgodnie z dokumentacją projektową, po uprzednim 

wytyczeniu jej trasy przez służby geodezyjne. 

Usytuowanie studni kablowych 

Studnie kablowe powinny być usytuowane zgodnie z dokumentacją projektową, po uprzednim 

wytyczeniu jej trasy przez służby geodezyjne 

Głębokość ułożenia kanalizacji 

Głębokość ułożenia przebudowanej kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub drogi do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło ok. pomiędzy 0,5, a 0,8m: 

Prostoliniowość przebiegu 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 

ominięcie przeszkód terenowych. 

W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie 

był mniejszy od 6 m. 

Układanie ciągów kanalizacji z rur PVC 

Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z właścicielem infrastruktury 

i zgodnych z projektem ilości otworów w warstwach. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W 

przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać. 

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW 

Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 

grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 

cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

Wykonywanie studni z prefabrykatów 

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 

typowej dokumentacji na te studnie (katalog). 

Układanie kabli w kanalizacji 

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 

 w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu 

nie wolno wciągać więcej niż: 

1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, w studniach 

kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się krzyżować między sobą. 
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5.4. UKŁADANIE KABLI BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio 

na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 

gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 

gruntu o grubości, co najmniej 10 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić, co najmniej 25 cm. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 

powinna wynosić nie mniej niż: 

 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych, 

 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z 

wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas 

kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 15 do 40 kV, 

 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 1 do 10 kV, 

 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

Montaż w rurach ochronnych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 

niż 100 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 

uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 

jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury, powinna wynosić, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi 

(niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

5.5. UKŁADANIE W BUDYNKU 

Kable w budynkach można układać: 

Bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami 

 Na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, stropów lub konstrukcji 

stalowej 

 W kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych. W rurach lub blokach kablowych.  

 W bruzdach wykonanych w posadzce. w stropie lub ścianie. 

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi w postaci rury stalowej. Osłona w postaci rury powinna mieć wewnętrzną średnice równą co 

najmniej 1,5 krotnie średnicy zewnętrznie kabla. Rura po obu końcach powinna być uszczelniona w celu 

zapobieżenia przedostawaniu się wody do środka. 
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Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonać w rurach, 

przejście kabli przez ściany i stropy powinno być uszczelnione materiałem niepalnym. 

Uziom poziomy wykonać bednarka stalowa ocynkowana układana na głębokości 0,6 m, który winien być 

przyłączony do szyny uziemiającej. Główną szyną uziemiającą wykonać bednarka stalowa ocynkowana do której 

przyłączyć metalowe konstrukcje urządzeń, rury stalowe oraz korytka kablowe na początku i na końcu ciągu. 

Uziom pionowy wykonać prętem stalowym, typ bednarki oraz pręta określa dokumentacja techniczna. Uziemienie 

wykonać zgodnie z norma PN- IEC 60364-5-54. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. CEL KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sieci 

kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

6.3. UŁOŻENIE KABLA 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.4. KANALIZACJA TELETECHNICZNA PIERWOTNA 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

 trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach 

studzienna kablowych, 

 przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

 prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur,  

 wykonania skrzyżowań z obiektami, 

 prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań odpowiednich norm. 

6.5. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, należy po uzgodnieniu z Inżynierem i Rejonem Energetycznym dokonać badań. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inwestor w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbiorowi podlegają: 

 Ułożenie kabli w rowach, kanałach i korytkach kablowych 

 Instalacja muf kablowych w rowach 

 Ułożenie przewodów w rurach ochronnych 

 Ułożenie przewodów w kanalizacji kablowej 

10.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji kablowej i kabli Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających. 

 protokół odbioru robót przez właściciela infrastruktury. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. NORMY 

  PN-76/D-79353 Bębny kablowe 

  BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania 

  BN-72/3233- 72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa 

  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa 

  PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

  PN-IEC 60364-4-47 

 

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów 

  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 
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elektrycznego. Aparatura łączeniową i sterownicza 

  PN-IEC 60364-5-537 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacji o izolacji i powłoce poliwinylowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6.6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1 kV 

  PN-76/E-05125 -  Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa 

  PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania 

  ZN-74/MPM-13-K12111 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 12/20 kV 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową nawierzchni drogowych i placów utwardzonych w ramach 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Berezce dla 

miejscowości Berezka, Bereżnica Wyżna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Berezka 

gm. Solina.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem w/w robót i 

obejmują następujące zakresy robót: 

 podbudowy; 

 nawierzchni drogowych; 

 nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.     

 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.    

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.    

 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.    

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochrona – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze.    

 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.    

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.    

 Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

 Pozostałe jak w ST-00.00.00   

2. MATERIAŁY 

Jak w ST-00.00.00. 

3. SPRZĘT 

Jak w ST-00.00.00. 

4. TRANSPORT 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji poszerzenia istniejącej nawierzchni  zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Jak w D-00.00.00 oraz ST-00.00.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00  

2. MATERIAŁY 

Nie występują.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 

maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 
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5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 

5.3. WYKONANIE KORYTA 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 

5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 

grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 1,0. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-7718931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i  

 wtórny moduł odkształcenia podłoża według załącznika B do PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
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warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

Tablica  1 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych 

6.2.2. SZEROKOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 

i -5 cm. 

6.2.3. RÓWNOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. SPADKI POPRZECZNE 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

6.2.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. ZAGĘSZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy niż 1,0. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205 nie 

powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych. 

6.2.7. NOŚNOŚĆ PODŁOŻA 

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar wtórnego 

modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205. 

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wszystkie wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają 

warunek: E245 MPa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu, 

 załadunek gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW  

2.3.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 1 

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

 

 

 

 

 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 
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63 

31,5 

20 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

 

100 

78 - 100 

70 - 95 

51 - 75 

37 - 58 

25 - 42 

13 - 23 

2 –10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 

nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) 

od 2 

do 10 
PN-B-06714-l5  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 

więcej niż 
35 PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy nie 

ciemniejsza niż 

wzorcowa 

PN-B-06714-26  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 

do 70 
BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów w stosunku do ubytku 

masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

 

 

35 

 

 

30 

PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania. % (m/m), nie więcej niż 
5 PN-B-06714-19  

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3 %(m/m), nie więcej niż 
1 PN-B-06714-28  
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10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 

%, przy zagęszczeniu Is  1,03 , nie mniejszy 

niż: 

 

 

120 
PN-S-06102  

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczą zjazdów. 

Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczą trasy zasadniczej. 

2.3.3. WODA 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów 

powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Na trasie zasadniczej podłożem podbudowy będzie warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem 

o Rm = 2,5 MPa wg ST D-04.05.01. 

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
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w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 

nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 

nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 

nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 0 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

5.5. ODCINEK PRÓBNY 

Jeżeli w Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien utyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Wielkość i lokalizację odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Inżynierem 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tablicy 2, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

Wartości podane w tablicy 2 dotyczą trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i częstotliwość badań 

zostaną uzgodnione z Inżynierem i zapisane w PZJ. 

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, pobieranie 

próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według zaleceń 
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Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

1

2

E

E
    2,2 

6.3.5. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANEJ PODBUDOWY  

6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2 

8 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształceni 

 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 

1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 

m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

Wartości podane w tablicy 3 dotyczą trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i częstotliwość badań 

zostaną uzgodnione z Inżynierem i zapisane w PZJ. 

6.4.2. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. GRUBOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy 

zasadniczej ± 10%, 

6.4.8. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 5. 

Tablica 5. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż , % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS 

nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężysta pod 

kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  

6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 

i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
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zagęszczenie. 

6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 20 cm i 15 cm, wg Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. NORMY 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

 PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

 PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

 PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

 PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

 PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

 PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 BN-6418931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

11.2. INNE DOKUMENTY 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego, o grubości i 

lokalizacji określonej w dokumentacji projektowej. Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla 

dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", 

IBDiM - 1997 r. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

 Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

 Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 

być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

 Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

 Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

 Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00 i D-00.00.00 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00  
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2.2. ASFALT 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny być stosowane asfalty drogowe podane w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonów asfaltowych według przeznaczenia i obciążenia drogi 

ruchem 

Przeznaczenie betonu asfaltowego Kategoria ruchu KR1-2 

Beton asfaltowy do warstwy wiążącej 50/70 

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 50/70 

 
 

Należy stosować asfalty drogowe spełniające wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunków 

polskich, określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości asfaltów drogowych z dostosowaniem do warunków polskich 

 

L

p. 

Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 35/50 

50/70 

Właściwości obligatoryjne 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70 

2 Temperatura mięknienia, °C PN-EN 1427 50+58 46+54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 240 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m PN-EN 12592 99 99 

5 Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż 

% m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja postarzeniu, nie mniej niż% PN-EN 1426 53 55 

7 Temperatura mięknienia postarzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 52 48 

Właściwości specjalne krajowe 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 8 9 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -5 -8 
 

2.3. POLIMEROASFALT 

Polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną. 

2.4. WYPEŁNIACZ 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować wypełniacz spełniający 

odpowiednie wymagania PN-EN-13043 określone w tablicy 3 i 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec wypełniacza w 

zależności od kategorii ruchu 

   KR1-2 

1. 5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 pkt. 5.2.1 PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

2. 5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; MBf10 
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kategoria nie wyższa niż: 

3. 5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie 

wyższa od: 

1 

4. 5.3.2 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5. 5.3.3.1 Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 

1097-4; wymagana kategoria: 

V28/45 

6. 5.3.3.2 Przyrost temperatury mięknienia wg 

PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: 

AR&B8/25 

7. 5.4.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 

1744-1; kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8. 5.4.3 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym wg PN-EN 1962; 

kategoria, co najmniej: 

CC70 

9. 5.4.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka10, KaDeklarowana 

10. 5.5.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana 

 

Tablica 4. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec betonu asfaltowego 

w zależności od kategorii ruchu 

   KR1-2 

1. 5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 pkt. 5.2.1 PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

2. 5.2.2 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

3. 5.3.1 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie 

wyższa od: 

1 

4. 5.3.2 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5. 5.3.3.1 Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 

1097-4; wymagana kategoria: 

V28/45 

6. 5.3.3.2 Przyrost temperatury mięknienia wg 

PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

7. 5.4.1 Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 

1744-1; kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8. 5.4.3 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym wg PN-EN 1962; 

kategoria, co najmniej: 

CC70 

9. 5.4.4 Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka20, Ka10, KaDeklarowana 

10. 5.5.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana 
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Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go 

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

2.5. KRUSZYWO 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować kruszywa spełniające 

odpowiednie wymagania PN-EN-13043 określone w tablicach 5-8. 

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

 

 
 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec kruszywa w 

zależności od kategorii ruchu 

   KR1-2 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria 

co najmniej: 

GC 85/20 

2. 4.1.3.1 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wg kategorii: 

G20/17,5 

3. 4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; 

kategoria nie wyższa niż: 

f2 

4. 4.1.6 Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub 

wg PN-EN 933-4; kategoria nie 

wyższa niż: 

Sl35(Fl35) 

5. 4.1.7 Procentowa zawartość ziaren o 

powierzchni przekruszonej i łamanej w 

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; 

kategoria nie wyższa niż: 

CDeklarowana 

6. 4.2.2 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; 

kategoria co najmniej: 

- Grupa kruszyw A (tablica 11.1) 

- Grupa kruszyw B (tablica 11.1) 

LA25 

LA30 

7. 4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

8. 4.2.8 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

9. 4.2.9.1 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

załącznik B; kategoria nie wyższa niż: 

Wcm0,5V 

10. 4.2.9.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; 

kategoria nie wyższa niż: 

F1 

11. 4.2.12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 

1367-3; 

SBLA 

12. 4.3.2 Skład chemiczny - uproszczony opis 

petrograficzny wg PN- EN 932-3 

deklarowany przez producenta 

13. 4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mLPc0,1 
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EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

14. 4.3.4.1 Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.1: 

wymagana odporność 

15. 4.3.4.2 Rozpad żelazowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.2: 

wymagana odporność 

16. 4.3.4.3 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

1) Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie mrozoodporności wg pkt. 

4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2008 

Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej 

z betonu asfaltowego 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec kruszywa w 

zależności od kategorii ruchu 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

kruszywa: 

GP 85 

2. 4.1.3.2 Tolerancja uziarnienia kruszywa 

drobnego i o ciągłym uziarnieniu; 

odchylenia nie większe niż wg 

kategorii: 

GTCNR 

3. 4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w 

kruszywie drobnym; kategoria nie 

wyższa niż: 

f16 

4. 4.1.5 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5. 4.1.8 Kanciastość kruszywa drobnego wg 

PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie 

wyższa niż: 

EcsDeklarowana 

6. 4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7. 4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-

EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

mLPc0,1 

 

Tablica 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec kruszywa w 

zależności od kategorii ruchu 

   KR1-2 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria GC 85/20 



D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

132 
 

co najmniej: 

2. 4.1.3.1 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wg kategorii: 

G20/15 

3. 4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; 

kategoria nie wyższa niż: 

f2 

4. 4.1.6 Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub 

wg PN-EN 933-4; kategoria nie 

wyższa niż: 

Sl25(Fl25) 

5. 4.1.7 Procentowa zawartość ziaren o 

powierzchni przekruszonej i łamanej w 

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; 

kategoria nie wyższa niż: 

CDeklarowana 

6. 4.2.2 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; 

kategoria co najmniej: 

- Grupa kruszyw A (tablica 

11.1) 

- Grupa kruszyw B (tablica 

11.1) 

LA25 

LA30 

7. 4.2.3 Odporność na polerowanie kruszywa 

wg PN-EN 1097-8; kategoria nie 

wyższa niż: 

PSVDeklarowane 

8. 4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

9. 4.2.8 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

10. 4.2.9.1 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

załącznik B; kategoria nie wyższa niż: 

Wcm0,51) 

11. 4.2.9.2 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, 

załącznik B, w 1% NaCl; kategoria nie 

wyższa niż: 

FNaCl7 

12. 4.2.12 „Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 

1367-3; 

SBLA 

13. 4.3.2 Skład chemiczny - uproszczony opis 

petrograficzny wg PN- EN 932-3 

deklarowany przez producenta 

14. 4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-

EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

mLPC0,1 

15. 4.3.4.1 Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.1: 

wymagana odporność 

16. 4.3.4.2 Rozpad żelazowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego 

wymagana odporność 
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powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.2: 

17. 4.3.4.3 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

1) Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie mrozoodporności wg pkt. 

4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2008 

Tablica 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Punkt normy PN-EN 

13043 i WT-1 2008 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec kruszywa w 

zależności od kategorii ruchu 

   KR1-2 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

kruszywa: 

GP 85 

2. 4.1.3.2 Tolerancja uziarnienia kruszywa 

drobnego i o ciągłym uziarnieniu; 

odchylenia nie większe niż wg 

kategorii: 

GTCNR 

3. 4.1.4 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w 

kruszywie drobnym; kategoria nie 

wyższa niż: 

f16 

4. 4.1.5 Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5. 4.1.8 Kanciastość kruszywa drobnego wg 

PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie 

wyższa niż: 

EcsDeklarowana 

6. 4.2.7.1 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7. 4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-

EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

mipc0,1 

 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-

99. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
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się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich, 

 walców stalowych gładkich, 

 walców ogumionych, 

 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1. ASFAT 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. POLIMEROASFALT 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-99 IBDiM oraz w aprobacie 

technicznej. 

4.2.3. WYPEŁNIACZ 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. KRUSZYWO 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.5. MIESZANKA BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
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ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez 

niezależne (niezwiązane z wykonawstwem robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne. 

5.2.1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

laboratoryjnych. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 10 

lp. od 6 do 8. 

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych MM w 

zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR1-2  

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 

asfaltu 

od 0 do 20 od 0do16 

lub od 0 do 

12,8 

od 0 do 8 lub 

od 0 do 6,3 

Przechodzi    

przez: 25,0 

20,0 

100 

88+100 

100  

16,0 78+100 90+100  

12,8 68+93 80+100  

9,6 59+86 69+100 100 

8,0 54+83 62+93 90+100 

6,3 48+78 56+87 78+100 

4,0 40+70 45+76 60+100 

2,0 29+69 35+64 1  71+  1  4 

zawartość    

ziarn > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59) 

0,85 20+47 26+50 27+52 

0,42 13+36 19+39 18+39 

0,30 10+31 17+33 15+34 

0,18 7+23 13+25 13+25 

0,15 6+20 12+22 12+22 

0,075 5+10 7+11 8+12 

Orientacyjna 

zawartość 

asfaltu 

   

w MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 
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5.2.2. WARSTWA WIĄŻĄCA, WYRÓWNAWCZA I WZMACNIAJĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA i warstwy 

ścieralnej z BA w zależności od 

kategorii ruchu 
  KR1-2 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

60° C, kN 

>5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm 2,0+5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 1,5+3,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75,0+90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 6,3 mm od 

0 mm do 8,0 mm od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0 

mm od 0 mm do 20,0 mm 

,
,

,
,

,
 

0
0

5
0

5
 

, 

,
 

,
 

,
 

,
 

0
 

0
 

0
0

 

0
 

7  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) 1,5+4,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy 

projektowania składu MMA 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 Rzędne krzywych granicznych 

uziarnienia MM w zależności od 
  kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR1-2 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 od 0 od 0 
 do 20 do 16 do 12,8 

Przechodzi przez: 31,5    

25,0 100   

20,0 0 0 1  

i 

8 

100  

16,0 75+100 88+100 100 

12,8 65+93 78+100 85+100 

9,6 57+86 67+92 70+100 

8,0 52+81 60+86 62+84 

6,3 47+76 53+80 55+76 

4,0 40+67 42+69 45+65 

2,0 30+55 30+54 35+55 

zawartość    

ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

laboratoryjnych; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 12 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 12 lp. od 6 do 8. 

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej 

oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

 Rzędne krzywych granicznych 

uziarnienia MM w zależności od 
  kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR1-2 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 od 0 od 0 
 do 20 do 16 do 12,8 

0,85 20+40 20+40 25+45 

0,42 13+30 14+28 18+38 

0,30 10+25 11+24 15+35 

0,18 6+17 8+17 11+28 

0,15 5+15 7+15 9+25 

0,075 3+7 3+8 3+9 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 

4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0 

MMA, % m/m    

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

 ______________________________________________________  __________________________  

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej w zależności od 

kategorii ruchu   KR1-2 

1 Moduł sztywności pełzania1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 

ubijaka, kN 

>8,0 (>6,0)2) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm 2,0+5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) 4,0+6,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 68,0+30,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 

25,0 mm 

3,5+5,0 

4,0+6,0 

6,0+8,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) 4,5+7,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy 

projektowania składu MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 

3> specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
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zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 

składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 

receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności 

od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 

i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta 

asfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać 

właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 dla asfaltu 35/50; 140-170°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 

 dla asfaltu 50/70; 135-165°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 

 dla polimeroasfaltu; wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszącej się do konkretnego obiektu drogowego 

należy określić rodzaje podłoża występujące na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej obiektu. 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 13, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 14. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Tablica 14. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
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5.5. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 

zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 

orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji, 

 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 

 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. ZARÓB PRÓBNY 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 

podano w tablicy 16. 

Tablica 16. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową. 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7+1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+07 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 

0,3+0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5 

Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5 

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1+0,3 
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5.8. ODCINEK PRÓBNY 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 

5.9. WYKONANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

 dla asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 

 dla asfaltu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej, 

 dla polimeroasfaltu; wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być nie mniejszy niż 98,0% 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno- asfaltowe 

do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 
KR1-2 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 31,5; 

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

±5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

±3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

0,075mm 

±2,0 

4 Asfalt + 0,5 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 17. 

Tablica 17. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 

6.3.2. SKŁAD I UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 

2002 r - „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny 

być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 16. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ASFALTU 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

 penetracji w temp. 25°C, 

 temperatury mięknienia, 

 nawrotu sprężystego (tylko dla polimeroasfaltów). 

Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących 

warunków: 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- 

asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy 

produkcji ponad 500 Mg 
2 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza (badania niepełne) 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa - dla każdej dostawy kruszywa - badania 

niepełne 

- przy każdej zmianie - badania pełne 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno- 

asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno- 

asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 
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 wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

 wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są 

zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

6.3.4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIACZA 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.5. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1. 3, 

 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4, 

 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy 

kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w pkt 

2.5, tablice 58. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z 

Inżynierem. 

6.3.6. POMIAR TEMPERATURY SKŁADNIKÓW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 

skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 

mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ±2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.3.8. SPRAWDZENIE WYGLĄDU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW 

NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podaje tablica 18.  
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Tablica 18. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

 

 

 
 

6.4.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 

tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w 

nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej 

położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. RÓWNOŚĆ WARSTWY 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą 

równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 19. 

Tablica 19. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

 

 

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. UKSZTAŁTOWANIE OSI W PLANIE 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa 

wzmacniająca 
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 
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6.4.7. GRUBOŚĆ WARSTWY 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy wzmacniającej i wiążącej z 

tolerancją ± 10 %, dla warstwy ścieralnej z tolerancją -5% do +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o 

grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla 

której tolerancja wynosi + 5 mm. 

6.4.8. ZŁĄCZA PODŁUŻNE I POPRZECZNE 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. KRAWĘDŹ, OBRAMOWANIE WARSTWY 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm 

ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. WYGLĄD WARSTWY 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY I WOLNA PRZESTRZEŃ W WARSTWIE 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie 

laboratoryjnej. 

6.4.12. WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 

określić współczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie ścieralnej, przy całkowitym poślizgu opony 

testowej. 

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5 l/m2, przy 

pełnej blokadzie koła pomiarowego. 

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. 

Za miarodajny współczynnik tarcia ¿um przyjmuje się różnicę wartości średniej E(u) i odchylenia 

standardowego D(u): 

Um = E(u) - D(u) 

Wymagane parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni po dwóch miesiącach od oddania 

drogi do użytkowania: 

 U30 >0,48 - przy prędkości 30 km/h, 

 U60 >0,39 - przy prędkości 60 km/h, 

 U90 >0,32 - przy prędkości 90 km/h. 

Wartości współczynnika tarcia nawierzchni dotyczą pomiarów z użyciem opony bezbieżnikowej rozmiaru 

5,60S x 13. 

6.4.13. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I BADAŃ 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. 
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Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. 

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich 

wykonania w obecności Inspektora Nadzoru. 

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek 

wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 miejscach 

na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie. 

Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. i 5.2.2. 

Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 

pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. 

W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie 

prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie związanym z 

wykonawstwem robót. W przypadku potwierdzenia niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on 

obciążony kosztami pobrania próbek i wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się 

wątpliwości koszty tych badań i pobrania próbek poniesie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jak s ST-00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

 dostarczenie materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego nie obejmuje oczyszczenia i 

skropienia, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 
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SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

10.2. INNE DOKUMENTY 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r. 

 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-99. IBDiM, Warszawa 1999. 

 Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt 64 IBDiM 

2002 r. 

 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 - Zeszyt 65 

 Wymagania Techniczne WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach publicznych - IBDiM, 2008 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania 

i odbioru krawężników betonowych. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 

kontrolą i odbiorem krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2.  STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe 15x30cm – gat. I, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 beton do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. KSZTAŁT I WYMIARY 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 



D-08.01.01. Krawężniki betonowe 

151 
 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników 

betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika Krawężnika l b h c d r 

U A 100 
20 

15 
30 

min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

L  8  12 

b,   h  3  3 

2.4.2. DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 

[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. SKŁADOWANIE 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. BETON I JEGO SKŁADNIKI 

Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 

wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 

betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 5%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm. 

Mrozoodporność po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

Stopień wodoszczelności W2 wg PN-B-06250 [10]. 

Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-

B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
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2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. MATERIAŁY NA ŁAWY 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

 ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4. 

2.7. MASA ZALEWOWA 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 

BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00 

3.2. SPRZĘT  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

tej warstwy. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3.  WYKONANIE ŁAW 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. ŁAWA BETONOWA 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 

w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 

5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE BETONOWEJ 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo -piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. WYPEŁNIANIE SPOIN 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 

zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 

należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 



D-08.01.01. Krawężniki betonowe 

155 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

6.2.1. BADANIA KRAWĘŻNIKÓW 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych  

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek  

z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. BADANIA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. SPRAWDZENIE ŁAW 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej 

powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
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wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego i m3 (metr sześcienny) 

wykonanej ławy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena wykonania 1 m3 ławy betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 pielęgnacja wykonanej ławy, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru chodników z brukowej kostki betonowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 

Jak w ST-00.00.00 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ST obejmuje wszystkie roboty `związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem konstrukcji chodnika z 

brukowej kostki betonowej. 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 Pozostałe jak w ST-00.00.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Jak w ST-00.00.00 

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA 

2.2.1. APROBATA TECHNICZNA 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o 

takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
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2.2.4. CECHY FIZYKOMECHANICZNE BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 
4 

2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

2.3.1. CEMENT 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

19701 [4]. 

2.3.2. KRUSZYWO DO BETONU 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. WODA 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. DODATKI 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Jak w ST-00.00.00. 
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3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Jak w ST-00.00.00 

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00. 

5.2. KORYTO POD CHODNIK 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. PODSYPKA 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. UKŁADANIE CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
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Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:   2 cm, 

 szerokości koryta:    5 cm. 

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA CHODNIKA 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA 

6.4.1. SPRAWDZENIE RÓWNOŚCI CHODNIKA 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać - 1,0 cm. 
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6.4.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODŁUŻNEGO 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  

3 cm. 

6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jak w ST-00.00.00 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Jak w ST-00.00.00 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

Nie występują. 


