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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
„Rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina, Gmina 
Solina do przepustowości Ośr.d=920m3/d w zakresie budowy zbiornika procesowego z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne prowadzenia 
wszelkich robót związanych z wykonaniem inwestycji w tym: 

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod zbiornik 

- wykonanie fundamentu pod zbiornik - płyta denna gr. 30cm z betonu C25/30 z cementu 
wolnowiążącego z dodatkiem włókien PP, zbrojenie z prętów żebrowanych A-IIIN, 

- zbiornik procesowy - zakup, transport, dostawa: prefabrykowane elementy ścienne 
zewnętrzne i wewnętrzne ustawione i zespolone na monolitycznej płycie dennej tworzące 
dwie szczelne komory oraz oparte na nich płyty stropowe, 

- wieńce obwodowe zewnętrzne i wewnętrzne, dolewane do fundamentu po zmontowaniu   

 ścian 

- izolacja zewnętrzna zbiornika, 

- wyposażenie zbiornika - drabinki, balustrady, 

- próba szczelności zbiornika. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera określenia podstawowe, 
które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych pojęć przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe, zdefiniowane są również inne 
dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 

 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 
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dokumentacja budowy - dokumentacja, na którą składa się: pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, a także rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
również dziennik montażu, 
 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

 
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu, 

 
dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 
ustawy Prawo Budowlane, 

 

dziennik montażu - dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu 
określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania tych robót, co jest określone w art. 45 ust. 1 Prawa 
Budowlanego 

 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, umowy, 

 
książka obmiarów - dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy 
zgodnie z wymaganiami art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, służący do wpisywania 
obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i innych załączników, 

 
krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe, 

 
konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora, 

 
nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

 
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

 
operat geodezyjny - dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych i 
kartograficznych podlegająca obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do 
Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, 
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pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidujące uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych, 

 
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 
 

przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania, 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

 
roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 
teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub ich elementu, 

 
Zamawiający, Inwestor - podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i 
przyjmujący zadanie po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wskazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlany będzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Projektanta stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STWiORB i wpłyną na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, a 
także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 
i uwzględnieniem specyfiki obiektów i ich przeznaczenia. 

Rozpoczęcie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca umieści tablice informacyjne na cały okres trwania robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca: 

­ będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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­ podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
ochrony środowiska na terenie budowy i jej zapleczu, 

­ będzie   unikał   uszkodzeń   oraz   utrudnień   (zanieczyszczenia,   hałas   itp.)   w   
prawidłowym rozwoju funkcjonowaniu społeczeństwa, wynikających z 
prowadzonych na terenie budowy działań. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
­ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
­ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
­ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
­ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
­ możliwością powstania pożaru. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego Wykonawca poniesie 
w ramach kosztów własnych. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie dbał o sprawność sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym 
w rezultacie realizacji robót lub wywołanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnej i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież w celu ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, a także materiałów i sprzętu 
używanego do robót począwszy od daty rozpoczęcia prac budowlanych, aż do daty ich 
zakończenia. 
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urządzeń i obiektów 

tymczasowych zlokalizowanych na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on 
koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 

1.5.10. Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
władze miejscowe oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą także inne obowiązki nieopisane w STWiORB, 
a które ujęte będą w projekcie umowy. 

1.5.11. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje dział roboty 
budowlane - CPV 45000000-7 obejmujący następujące grupy, klasy i kategorie: 

 
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
• Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
 
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń, od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
stosowanych materiałów bez względu na źródło ich pochodzenia. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy niwelowaniu terenu po 
zakończeniu Robót. 

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, będą wykorzystane na 
miejscu. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
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2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały tj. do czasu, gdy będą one 
potrzebne do przeprowadzenia robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz 
zachowały swoją jakość i właściwości. 

Czasowo składowane materiały będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Elementy prefabrykowane należy składować i transportować w pozycji zgodnej z ich 
ułożeniem po zamontowaniu stosując podkładki drewniane rozłożone w trzech punktach 
równomiernie na obwodzie/długości elementu. 

Do podnoszenia należy używać zawiesi odpowiedniej nośności o kącie nachylenia liny nie 
większym niż 30° od pionu oraz atestowanych haków lub rozwiązań równoważnych. 

2.3.  Zastosowane materiały 

Zastosowano następujące materiały: 
 

­ barierki stalowe, nierdzewne, wysokość 1,10m 
­ beton: 
­ płyta denna: C25/30, W8, XC1-4/XA1, z cementu wolnowiążącego z dodatkiem 

włókien PP prefabrykaty: C35/45, W8, XC1-4/XA1 słupy połączeń: C30/37, W8, 
XC1-4/XA1 

­ deski iglaste obrzynane, 
­ drabiny nierdzewne, 
­ drewno opałowe, 
­ farba epoksydowa, 
­ folia izolacyjna, 
­ gaz propan-butan, 
­ gwoździe budowlane, 
­ instalacja igłofiltrowa, 
­ klej elastyczny, 
­ kolektor ssący z rur stalowych, 
­ krawędziaki iglaste, 
­ lepik asfaltowy, 
­ lepik do styropianu, 
­ masa uszczelniająca, 
­ papa asfaltowa, 
­ papa termozgrzewalna, 
­ pasta emulsyjna asfaltowa, 
­ piasek zwykły i uszlachetniony, 
­ rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych, 
­ roztwór asfaltowy do gruntowania, 
­ siatka tkana, 
­ styropian: EPS-100-38/DACH, EPS-80-36/FASADA, XPS-CS(10/Y)300-WL(T)0,7, 
­ stal: 
­ żebrowania: A-IIIN (RB500W), 
­ gładka: A0 (St0S-b) 
­ marki do skręcania elementów i śruby ze stali nierdzewnej A2-70. 
­ środek antyadhezyjny, 
­ utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych polamidowy, 
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­ woda, 
­ zaprawa cementowo-wapienna: M2, M7, 
­ zaprawa wapienna, 
­ żwir, 
­ materiały pomocnicze 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Ilość użytego sprzętu i jego wydajność, zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a także zapewnią 
zakończenie robót w terminie wymaganym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt własny i wynajęty. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót przewidzieć następujący sprzęt: 
­ agregat wodny ciśnieniowy, 
­ ciągnik kołowy, 
­ dżwig do rozładunku i montażu zbiornika (waga najcięższego elementu: ø9,0 - 7,5t, 

ø5,0 - 7,6t) 
­ giętarka do prętów, 
­ koparka gąsienicowa, 
­ nożyce do prętów, 
­ piła tarczowa, 
­ pompa wirnikowa 
­ prościarka do prętów 
­ przyczepa skrzyniowa, 
­ samochód: samowyładowczy, skrzyniowy, 
­ spycharka gąsienicowa, 
­ środek transportowy, 
­ ubijak spalinowy, 
­ wyciąg, 
­ zespół prądotwórczy przewoźny, 
­ żuraw. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnych technicznie środków transportu, 
które będą odpowiednio dobrane do rodzaju i wielkości transportowanego materiału. Środki 
transportu nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Dobrana ilość środków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a także zagwarantuje dopełnienie 
terminu określonego umową. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własny i wynajęty sprzęt używany do 
transportu. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające wymaganiom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane poruszaniem się jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do 
terenu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objętości gruntu z 
wykopu na wysypisko komunalne z uwzględnieniem po swojej stronie kosztów składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  za jakość 
stosowanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami STWiORB. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

5.1. Posadowienie zbiornika 

W poziomie posadowienia mogą występować nienośne namuły dlatego zaprojektowano 
wymianę gruntu. Wymianę wykonać na pospółkę, żwir lub gruby piasek. Na podbudowie 
wykonać podkład z chudego betonu i izolację. Zbiornik posadowiony będzie na 
monolitycznej płycie dennej w kształcie wielkokąta lub koła poniżej poziomu przemarzania 
gruntu. 

5.2.  Płyta denna 

Płytę denną wykonać o grubości 30 cm z betonu C25/30 z cementu wolnowiążącego z 
dodatkiem włókien PP. Zbrojenie z prętów żebrowanych A-IIIN układanych w dwóch 
siatkach ortagonalnych dołem i górą wykonać wg właściwych rysunków. W miejscu 
ustawienia ścian wstawić strzemiona wieńców obwodowych. Przed wykonaniem płyty ułożyć 
podkład betonowy oraz izolację. 

Wykonując płytę należy zwrócić uwagę na właściwe wypoziomowanie płaszczyzny, oraz 
na prawidłowe ustawienie strzemnion wieńców obwodowych. 

Wymagana dokładność wykonania płyty dennej ±5mm poziom płyty na obwodzie w 
miejscu ustawienia prefabrykatów, ±10mm przy ustawieniu strzemion na obwodzie. 

Mieszankę betonową układać i wibrować mechanicznie, nie dopuścić do rozwarstwienia 
się betonu w trakcie jego podawania. 

Pielęgnację betonu rozpocząć (niezależnie od warunków atmosferycznych) od 6 do 24 
godz. bo betonowaniu. Beton należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie przed wiatrem i promieniami słonecznymi w okresie letnim, 
oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca się 
prowadzić tzw. „pielęgnację mokrą betonu” przez zalanie całej powierzchni płyty warstwą 
wody grubości kilku/kilkunastu mm. 

Po zakończeniu montażu prefabrykatów należy wykonać wieniec obwodowy. Przed 
montażem ścian powierzchnię płyty oczyścić z mleczka cementowego np. lancą wodną 
natomiast bezpośrednio przed betonowaniem wieńca dokładnie oczyścić powierzchnie płyty 
z kurzu, piasku itp. oraz obficie polać wodą. 
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5.3.  Izolacje 

­ izolacja dna od spodu - folia budowlana o grubości min. 0,4mm, 
­ izolacja ścian od zewnątrz, 
­ izolację wewnętrzna wykonać na wszystkich betonowych powierzchniach wewnętrznych, 
­ pokrycie stropu - papa termozgrzewalna wierzchnia i podkładowa lub membrana PCV, 

HDPE itp., 
­ izolacja termiczna ścian - styropian EPS-80-36-FASADA gr. 10cm, na cokole i poniżej 

gruntu XPS-CS(10/Y) 300-WL(T)0,7 gr 8 cm, 
­ izolacja termiczna stropu - styropian EPS-100-38/DACH gr. 10 cm. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań systemowych ocieplenia, izolacji 
przeciwwilgociowych i pokrycia dachu po konsultacji z projektantem. Wszystkie materiały 
izolacyjne stosować zgodnie z zaleceniami producentów. 

5.4. Prefabrykaty 

Montaż prefabrykatów wykonuje ich producent, przy użyciu dźwigu o nośności 
zapewniającej bezpieczne przenoszenie i ustawienie prefabrykatów. 

Na płycie dennej ustawić prefabrykaty ścienne, rozłożyć taśmy uszczelniające i zalać 
betonem pionowe połączenia pętlowe lub skręcić na śruby ze stali nierdzewnej oraz wieńce 
obwodowe płyty dennej. Po związaniu betonu można ustawić płyty stropowe oraz wykonać 
prace izolacyjne i wykończeniowe. 

Zasypkę wokół zbiornika wykonać z gruntów niespoistych równomiernie po całym 
obwodzie zagęszczając grunt warstwami. 

5.5. Otwory technologiczne 

W ścianach zbiornika można wycinać otwory do średnicy 250mm pod warunkiem 
zachowania minimalnych odległości: 

­ 15 cm od krawędzi poziomej prefabrykatu 
­ 75 cm od krawędzi pionowej prefabrykatu 
­ 4 x średnica między otworami 
­ 30 cm od krawędzi płyt stropowych. 

Otwory nie spełniające w/w warunków i nie pokazane na rysunkach zawartych w projekcie 
wykonawczym, wymagają indywidualnej analizy projektowej lub uzgodnienia z producentem 
prefabrykatów. 

5.6.  Wyposażenie zbiornika 

Zbiornik należy wyposażyć we włazy, barierki ochronne, drabiny zewnętrzne i wewnętrzne 
ze stali nierdzewnej, wyposażenie w kominki wentylacyjne, pomosty technologiczne, 
przejścia szczelne, przewody zasuwy itd. według projektów branżowych. 

Elementy wyposażenia mocować do ścian zbiornika kotwami wklejanymi (rozwiązanie 
zalecane) lub stalowymi kotwami rozporowymi osadzanymi nie głębiej niż 60mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz robót. W przypadku, gdy nie 
został on określony, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do urządzeń oraz laboratorium w celu ich 
ewentualnej inspekcji. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje w formie 
pisemnej o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma wykorzystywanie badanych materiałów do robót i zostaną one dopuszczone do 
użycia dopiero wtedy, gdy nieprawidłowości zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 

6.3.  Szczelność zbiornika 

Szczelność  zbiornika  zapewnia  zastosowanie  betonu wysokiej jakości, odpowiedniej 
grubości przegród oraz konstrukcyjne ograniczenie wielkości rys w betonie. 

Szczelność połączeń zbiornika zapewnia: 
­ taśma bentonitowa (ew. inny równoważny system uszczelnienia), 
­ taśma uszczelniająca do prefabrykatów,  
­ wypełnienie spoin zaprawą klejową. 

6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Podczas prowadzenia robót wykorzystane będą tylko te materiały, które posiadają: 
­ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

­ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą 
Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i 
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nie są objęte certyfikacją określoną w wyżej wymienionym podpunkcie, a które 
spełniają wymogi STWiORB. 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać wydaną przez producenta dokumentację, a w razie 
potrzeby wyniki badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią 
tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.5.  Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, będą również opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
­ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
­ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny 

przerw w robotach, 
­ uwagi i polecenia Zamawiającego, Projektanta, 
­ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
­ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, a także 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

­ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

­ dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   
przed   i   w   trakcie wykonywania robót, 

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
­ dane dotyczące jakości materiałów, sposobu pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem danych osoby wykonującej badania, 
­ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby 

wykonującej badania, 
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­ inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu i Projektantowi w celu ustosunkowania się względem 
nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisze z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub określeniem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.5.2. Książka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.5.3. Deklaracje zgodności, certyfikaty 

Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowić będą załączniki do odbioru 
robót. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., 
następujące dokumenty: 

­ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
­ protokoły przekazania terenu budowy, 
­ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
­ protokoły odbioru robót, 
­ protokoły z narad i ustaleń, 
­ korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB oraz zostanie sporządzony w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym upływem 
tego terminu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub innym dokumencie w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach sześciennych (m3), jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach 
(kg) zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

­ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
­ odbiorowi częściowemu, 
­ odbiorowi końcowemu, 
­ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór tej grupy robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do 
dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, konfrontując je z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Odbiór ten będzie dotyczył kolejnych elementów robót i może być podstawą do 

wystawienia faktur częściowych. 
Odbiór pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności zbiorników 

wykonać zgodnie z Polskimi Normami ( w szczególności PN-B-10702:1999 Wodociągi i 
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania) Do wykonania próby szczelności można 
przystąpić po zakończeniu prac montażowych i związaniu betonu i zaprawy układanych na 
budowie (przed wykonaniem obsypki gruntowej). 

8.4.  Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenie robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, a zostanie 
on przeprowadzony w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przeglądów przedodbiorowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja może przerwać swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień obowiązującej umowy 

obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót, 
Zamawiający może: 
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­ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót, 

­ zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 
prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia 
szkody wynikłej z opóźnienia. 

8.4.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

­ podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową                      
­ dokumentację, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
­ STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniająca lub   
­ zamienna), 
­ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
­ wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i prób, 
­ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  

STWiORB, 
­ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji 

do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót lub termin uzupełnienia dokumentów. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

 
Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 
Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
­ robociznę bezpośrednią R, 
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­ wartość użytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,                
­ ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy M+Kz, 
­ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami S, 
­ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Ceny jednostki obmiarowej określone zostaną na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu 
o opracowany przez Projektanta przedmiar robót. Tabele nie uwzględniają robót 
tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są potrzebne Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca w kosztach pośrednich. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.) 

­ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz.  1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 

­ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. 
zm.). 

­ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


