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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
»Rozbudowa istniejacej oczyszczalni sciekéw bytowych w miejscowosci Solina, Gmina
Solina do przepustowosci O$r.d=920m3/d w zakresie budowy zbiornika procesowego z
prefabrykowanych elementow zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specytfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy wypelnieniu umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne prowadzenia
wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji w tym:

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu pod zbiornik

- wykonanie fundamentu pod zbiornik - ptyta denna gr. 30cm z betonu C25/30 z cementu
wolnowigzacego z dodatkiem witokien PP, zbrojenie z pretéw zebrowanych A-ITIN,

- zbiornik procesowy - zakup, transport, dostawa: prefabrykowane elementy Scienne
zewnetrzne 1 wewngtrzne ustawione i zespolone na monolitycznej plycie dennej tworzace
dwie szczelne komory oraz oparte na nich ptyty stropowe,

- wience obwodowe zewnetrzne i wewnetrzne, dolewane do fundamentu po zmontowaniu
Scian

- izolacja zewngtrzna zbiornika,

- wyposazenie zbiornika - drabinki, balustrady,

- prdba szczelnos$ci zbiornika.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawiera okreslenia podstawowe,
ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tych poje¢ przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe, zdefiniowane sa roéwniez inne
dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
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dokumentacja budowy - dokumentacja, na ktora sktada sie: pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych 1 koncowych, a takze rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
rowniez dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego
prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45
ustawy Prawo Budowlane,

dziennik montazu - dokument przebiegu robot budowlanych polegajacych na montazu
okreslonego obiektu budowlanego lub jego czesci, oraz zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania tych robot, co jest okreslone w art. 45 ust. 1 Prawa
Budowlanego

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, umowy,

ksigzka obmiaréw - dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, stuzacy do wpisywania
obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw 1 innych zatacznikdw,

krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe,

konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

operat geodezyjny - dokumentacja techniczna powstata w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych  podlegajaca obowigzkowi zglaszania 1 przekazywania do
Panstwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego,
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pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujace uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolna do  samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub ich elementu,

Zamawiajacy, Inwestor - podmiot bedacy inwestorem zadania inwestycyjnego i
przyjmujacy zadanie po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budowg oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wskazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany bedzie zawieral rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Zamawiajacego i Projektanta stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby byty
zawarte w caltej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB i wplyna na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca, na swdj koszt, zapewni dozor budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, a
takze dozorcoéw i1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody spotecznosci.

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
1 uwzglednieniem specyfiki obiektow i ich przeznaczenia.

Rozpoczecie robot zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na caty okres trwania robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca:
- bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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- podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
ochrony srodowiska na terenie budowy i jej zapleczu,

- bedzie unikat uszkodzen oraz utrudnien (zanieczyszczenia, hatas itp.) w
prawidlowym rozwoju funkcjonowaniu spoteczenstwa, wynikajacych z
prowadzonych na terenie budowy dziatan.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca poniesie
w ramach kosztow wiasnych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie dbal o sprawno$¢ sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
w rezultacie realizacji robot lub wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nadziemnej i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez w celu ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robodt, a takze materialdw i sprzetu

uzywanego do robot poczawszy od daty rozpoczecia prac budowlanych, az do daty ich
zakonczenia.
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Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na wlasny koszt, urzadzen i obiektéw
tymczasowych zlokalizowanych na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on
koszty zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.5.10. Zgodno$¢ robdt z Przepisami Prawnymi oraz obowigzujacymi Normami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
wladze miejscowe oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb
zwiazane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa patentowego i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ beda takze inne obowiazki nieopisane w STWiORB,
a ktore ujete beda w projekcie umowy.

1.5.11. Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje dzial roboty
budowlane - CPV 45000000-7 obejmujacy nastepujace grupy, klasy i kategorie:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

» Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2. MATERIALY

2.1.  Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen, od wiascicieli i odno$nych wiladz, na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
stosowanych materiatow bez wzgledu na zrodto ich pochodzenia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow oraz miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy niwelowaniu terenu po
zakonczeniu Robot.

Wszystkie materiaty, pozyskane z wykopow na terenie budowy, beda wykorzystane na
miejscu. Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.
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2.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty tj. do czasu, gdy beda one
potrzebne do przeprowadzenia robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz
zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.

Czasowo sktadowane materialy beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé i transportowa¢ w pozycji zgodnej z ich
utozeniem po zamontowaniu stosujgc podktadki drewniane rozlozone w trzech punktach
rownomiernie na obwodzie/dlugosci elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywa¢ zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie
wigkszym niz 30° od pionu oraz atestowanych hakow lub rozwigzan rownowaznych.

2.3.  Zastosowane materialy

Zastosowano nastepujace materialy:

- barierki stalowe, nierdzewne, wysoko$¢ 1,10m

- beton:

- ptyta denna: C25/30, W8, XCI1-4/XAl, z cementu wolnowigzacego z dodatkiem
wiokien PP prefabrykaty: C35/45, W8, XC1-4/XA1 stupy potaczen: C30/37, WS,
XC1-4/XA1

- deski iglaste obrzynane,

- drabiny nierdzewne,

- drewno opatowe,

- farba epoksydowa,

- folia izolacyjna,

- gaz propan-butan,

- gwozdzie budowlane,

- instalacja igtofiltrowa,

- klej elastyczny,

- kolektor ssacy z rur stalowych,

- krawedziaki iglaste,

- lepik asfaltowy,

- lepik do styropianu,

- masa uszczelniajaca,

- papa asfaltowa,

- papa termozgrzewalna,

- pasta emulsyjna asfaltowa,

- piasek zwyktly i uszlachetniony,

- rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- siatka tkana,

- styropian: EPS-100-38/DACH, EPS-80-36/FASADA, XPS-CS(10/Y)300-WL(T)0,7,

- stal:

- zebrowania: A-IIIN (RB500W),

- gladka: A0 (St0S-b)

- marki do skrecania elementdw i $ruby ze stali nierdzewnej A2-70.

- $rodek antyadhezyjny,

- utwardzacz do wyrobdw lakierowych epoksydowych polamidowy,
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- woda,

- zaprawa cementowo-wapienna: M2, M7,
- zaprawa wapienna,

— ZWIr,

- materialty pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

[lo$¢ uzytego sprzetu i jego wydajnosé, zagwarantujg przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a takze zapewnig
zakonczenie rob6t w terminie wymaganym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t bedzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sprzet wtasny i wynajety.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t przewidzie¢ nastepujacy sprzet:

- agregat wodny ci$nieniowy,

- ciagnik kotowy,

- dzwig do rozladunku i montazu zbiornika (waga najciezszego elementu: ¢9,0 - 7,5t,
25,0 - 7,6t)

- gietarka do pretow,

- koparka gasienicowa,

- nozyce do pretow,

- pila tarczowa,

- pompa wirnikowa

- prosciarka do pretow

- przyczepa skrzyniowa,

- samochod: samowytadowczy, skrzyniowy,

- spycharka gasienicowa,

- $rodek transportowy,

- ubijak spalinowy,

- wyciag,

- zespol pradotwodrczy przewozny,

— Zuraw.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprawnych technicznie $rodkéw transportu,
ktore beda odpowiednio dobrane do rodzaju i wielkosci transportowanego materiatu. Srodki
transportu nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Dobrana ilo$¢ $rodkdw transportu zapewni przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a takze zagwarantuje dopetnienie
terminu okreslonego umowa.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasny i wynajety sprzet uzywany do
transportu.

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace wymaganiom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdow po drogach publicznych oraz na dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objetosci gruntu z
wykopu na wysypisko komunalne z uwzglednieniem po swojej stronie kosztow sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢
stosowanych i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

5.1. Posadowienie zbiornika

W poziomie posadowienia moga wystepowa¢ nieno$ne namuly dlatego zaprojektowano
wymiang gruntu. Wymiang wykona¢ na pospotke, zwir lub gruby piasek. Na podbudowie
wykona¢ podklad z chudego betonu i izolacje. Zbiornik posadowiony bedzie na
monolitycznej ptycie dennej w ksztalcie wielkokata lub kota ponizej poziomu przemarzania
gruntu.

5.2. Plyta denna

Plyte denng wykona¢ o grubosci 30 cm z betonu C25/30 z cementu wolnowigzacego z
dodatkiem witokien PP. Zbrojenie z pretow zebrowanych A-IIIN uktadanych w dwoch
siatkach ortagonalnych dolem i gora wykona¢ wg wiasciwych rysunkéw. W miejscu
ustawienia $cian wstawi¢ strzemiona wiencow obwodowych. Przed wykonaniem ptyty utozy¢
podklad betonowy oraz izolacje.

Wykonujac plyte nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe wypoziomowanie plaszczyzny, oraz
na prawidlowe ustawienie strzemnion wiencoéw obwodowych.

Wymagana dokladno$¢ wykonania ptyty dennej +5mm poziom plyty na obwodzie w
miejscu ustawienia prefabrykatow, =10mm przy ustawieniu strzemion na obwodzie.

Mieszanke betonowa uktada¢ i wibrowa¢ mechanicznie, nie dopusci¢ do rozwarstwienia
sie betonu w trakcie jego podawania.

Pielegnacje betonu rozpocza¢ (niezaleznie od warunkow atmosferycznych) od 6 do 24
godz. bo betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie przed wiatrem i promieniami stonecznymi w okresie letnim,
oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca si¢
prowadzi¢ tzw. ,,pielegnacje mokrg betonu” przez zalanie calej powierzchni plyty warstwa
wody grubosci kilku/kilkunastu mm.

Po zakonczeniu montazu prefabrykatéw nalezy wykonaé¢ wieniec obwodowy. Przed
montazem $cian powierzchni¢ plyty oczysci¢ z mleczka cementowego np. lancg wodng
natomiast bezposrednio przed betonowaniem wienca doktadnie oczysci¢ powierzchnie ptyty
z kurzu, piasku itp. oraz obficie pola¢ woda.
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5.3. Izolacje

- izolacja dna od spodu - folia budowlana o grubosci min. 0,4mm,
- izolacja $cian od zewnatrz,
- izolacje wewngetrzna wykona¢ na wszystkich betonowych powierzchniach wewnetrznych,
- pokrycie stropu - papa termozgrzewalna wierzchnia i podktadowa lub membrana PCV,
HDPE itp.,
- izolacja termiczna Scian - styropian EPS-80-36-FASADA gr. 10cm, na cokole i ponizej
gruntu XPS-CS(10/Y) 300-WL(T)0,7 gr 8 cm,
- izolacja termiczna stropu - styropian EPS-100-38/DACH gr. 10 cm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan systemowych ocieplenia, izolacji
przeciwwilgociowych i pokrycia dachu po konsultacji z projektantem. Wszystkie materiaty
izolacyjne stosowaé zgodnie z zaleceniami producentow.

5.4. Prefabrykaty

Montaz prefabrykatéw wykonuje ich producent, przy uzyciu dzwigu o nosnosci
zapewniajacej bezpieczne przenoszenie i ustawienie prefabrykatow.

Na plycie dennej ustawi¢ prefabrykaty S$cienne, roztozy¢ tasmy uszczelniajace i zalaé
betonem pionowe potaczenia petlowe lub skreci¢ na $ruby ze stali nierdzewnej oraz wience
obwodowe ptyty dennej. Po zwigzaniu betonu mozna ustawi¢ plyty stropowe oraz wykonaé
prace izolacyjne i wykonczeniowe.

Zasypke wokot zbiornika wykonaé z gruntow niespoistych réwnomiernie po catym
obwodzie zageszczajac grunt warstwami.

5.5. Otwory technologiczne

W S$cianach zbiornika mozna wycina¢ otwory do $rednicy 250mm pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci:
- 15 cm od krawedzi poziomej prefabrykatu
- 75 cm od krawedzi pionowej prefabrykatu
- 4 x $rednica miedzy otworami
- 30 cm od krawedzi plyt stropowych.
Otwory nie spelniajace w/w warunkéw i nie pokazane na rysunkach zawartych w projekcie
wykonawezym, wymagaja indywidualnej analizy projektowej lub uzgodnienia z producentem
prefabrykatow.

5.6.  Wyposazenie zbiornika

Zbiornik nalezy wyposazy¢ we wlazy, barierki ochronne, drabiny zewnetrzne i wewnetrzne
ze stali nierdzewnej, wyposazenie w kominki wentylacyjne, pomosty technologiczne,
przejscia szczelne, przewody zasuwy itd. wedtug projektéw branzowych.

Elementy wyposazenia mocowa¢ do Scian zbiornika kotwami wklejanymi (rozwigzanie
zalecane) lub stalowymi kotwami rozporowymi osadzanymi nie glebiej niz 60mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialow 1 przeprowadzania préb wytrzymatosciowych oraz robot. W przypadku, gdy nie
zostal on okreslony, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do urzadzen oraz laboratorium w celu ich
ewentualnej inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy informacje w formie
pisemnej o wszelkich nieprawidlowosciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma wykorzystywanie badanych materiatow do robdt i zostang one dopuszczone do
uzycia dopiero wtedy, gdy nieprawidlowosci zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci poszczegdlnych robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

6.3. Szczelnosé zbiornika

Szczelnos¢é zbiornika zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci, odpowiedniej
grubosci przegrod oraz konstrukcyjne ograniczenie wielkosci rys w betonie.
Szczelnosé potaczen zbiornika zapewnia:
- tasma bentonitowa (ew. inny rOwnowazny system uszczelnienia),
- tasma uszczelniajgca do prefabrykatow,
- wypelnienie spoin zaprawa klejowa.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia robdt wykorzystane beda tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata
Techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i
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nie sg objete certyfikacja okreslong w wyzej wymienionym podpunkcie, a ktore
spelniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ wydang przez producenta dokumentacje, a w razie
potrzeby wyniki badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnig
tych wymagan zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, bedg réwniez opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego, Projektanta,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyny,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, a takze
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych wraz z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, sposobu pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem danych osoby wykonujacej badania,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem danych osoby
wykonujacej badania,
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- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu i Projektantowi w celu ustosunkowania sie¢ wzgledem
nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisze z zaznaczeniem
ich przyjecia lub okresleniem swojego stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksigzka obmiaréow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.5.3. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowi¢ beda zalaczniki do odbioru
robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3.,
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz zostanie sporzadzony w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym uptywem
tego terminu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub innym dokumencie w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych (m3), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach (t) lub kilogramach
(kg) zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3.  Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior tej grupy robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy 1 jednoczesne powiadomienie Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone
pomiary, konfrontujac je z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ten bedzie dotyczyl kolejnych elementéw robdt i moze by¢ podstawa do
wystawienia faktur czesciowych.

Odbior posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnosci zbiornikéw
wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami ( w szczegdlnosci PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania) Do wykonania proby szczelnosci mozna
przystapi¢ po zakonczeniu prac montazowych i zwigzaniu betonu i zaprawy uktadanych na
budowie (przed wykonaniem obsypki gruntowej).

8.4.  Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, a zostanie
on przeprowadzony w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektows i
STWiORB.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przegladow przedodbiorowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien obowigzujacej umowy
obnizajag przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos$¢ uzytkowa wykonanych robot,
Zamawiajacy moze:
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- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obnizonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot,

- zazada¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia
szkody wyniklej z opdznienia.

8.4.2. Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- podstawowa Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
- dokumentacje, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- STWiORB (podstawowa z dokumentéw umowy i ewentualna uzupelniajaca lub
- zamienna),
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),
- wyniki pomiaré6w kontrolnych, protokoty badan i prob,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWiORB,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji
do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt lub termin uzupetnienia dokumentow.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot™.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjne;j:
Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig R,
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- warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy M+Kz,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami S,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostki obmiarowej okreslone zostang na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu
o opracowany przez Projektanta przedmiar robot. Tabele nie uwzgledniajg robdt
tymczasowych - robdt, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg potrzebne Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne STWiORB

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
STWiORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie. Koszty te uyymuje Wykonawca w kosztach posrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
poZn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzn.
zm.).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).




