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1. WARUNKI OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot opracowania ST-E 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót elektrycznych, które 

powinny być dotrzymywane przy wykonywaniu instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. ”PRZEBUDOWA I 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI 

MYCZKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DO FUNKCJI 

REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY” 

1.2. Zakres stosowania ST-E 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna wraz z projektem budowlanym, przedmiarem i kosztorysem stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót opisanych w pkt.1.1.. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST-E 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania szczegółowe dla robót elektrycznych związanych 
z wykonywaniem instalacji elektrycznych przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w  Trepczy  ul. Sanocka 68   w Sanoku  : 
Przebudowa obejmuje: 
 Instalacje elektryczne wewnątrz obiektów: 

 rozdzielnice obiektowe 

 instalacje oświetlenia  

 instalację oświetlenia awaryjnego 

 instalacje gniazd wtykowych 

 instalacje połączeń wyrównawczych 

 ochrona przeciwporażeniowa, 

   

 
1.4. Podstawowe określenia i pojęcia w ST-E 

obiekty budowlane  
są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, drogi, kanały, budowle hydrotechniczne, zabudowane cieki 
wodne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe) stanowiące 
strukturę techniczno-użytkową wyposażoną w niezbędne do funkcjonowania instalacje i urządzenia  
plac budowy  
teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace 
związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 
część obiektu lub etap wykonania 
samoistna część obiektu budowlanego zdolna do niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem 
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacji  
budowla 
samodzielne trwałe urządzenie techniczno-budowlane spełniające proste pojedyncze funkcje użytkowe (przepusty drogowe, 
wałowe, kładki, mosty, stopnie na rzekach i potokach, wyloty rurociągów, konstrukcje oporowe, ujęcia wody, itp.)  
budowa 
prowadzenie robót budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub urządzenia w wyznaczonym na cele 
budowlane miejscu 
roboty budowlane 
wykonywanie obiektów budowlanych lub budowli, a także przebudowa, remont lub rozbiórka tych obiektów  
remont 
naprawa istniejących obiektów budowlanych, budowli lub urządzeń w celu przywrócenia ich do pełnej funkcjonalności i 
zabezpieczenia przed niszczeniem 
urządzenia budowlane 
urządzenia techniczne i funkcjonalne związane z obiektem budowlanym lub budowlą  
teren budowy 
teren wydzielony na cele prowadzenia robót budowlanych i tymczasowego zaplecza budowy 
dokumentacja budowy 
zbiór dokumentów warunkujących zgodne z prawem prowadzenie budowy obejmujący pozwolenie na budowę wraz z 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów, w razie potrzeby rysunki zamienne, operaty geodezyjne i 
książki obmiarów 
dokumentacja powykonawcza 
dokumentację powykonawczą stanowi projekt budowlany (kopia projektu) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacja 
geodezyjna z pomiarami wykonanych obiektów i urządzeń 
aprobata techniczna 
stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym rodzaju budownictwa 
właściwy organ 
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organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny administracji państwowej  
wyrób budowlany 
wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w budownictwie  
materiały 
materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, posiadające 
aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie  
dziennik budowy 
dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń 
jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót 
przedmiar robót 
wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości 
w obowiązujących jednostkach miar  
rejestr obmiarów 
książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego 
projektant  
osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
inżynier 
inspektor nadzoru wyznaczony przez inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
kierownik budowy 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upoważniona 
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych 
wykonawca 
przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów,  
zamawiający/inwestor 
udzielający zamówienia wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
specyfikacje techniczne  
oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających 
wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 
Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane 
materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i 
oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, 
kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót 
budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty,  
normy 
oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, 
których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia oczekiwań Inwestora, co do 
parametrów technicznych urządzeń, Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie 
gorszych niż podane jako przykładowe. 
 

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.1.2. Wykonanie rozbiórek i demontaży 
Usunięcie wszystkich materiałów z rozbiórek i demontaży nie nadających się do wykorzystania należy do Wykonawcy. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Składowane materiały  muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem lub ewentualnym uszkodzeniem.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Zapewnienie miejsca i zabezpieczenie składowanych materiałów należy do Wykonawcy.   
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje możliwość użycia różnych materiałów należy wybrany przez wykonawcę 
materiał przedstawić do akceptacji Inżyniera. 
 

2.4. Użycie materiałów innych niż przewidziane w projekcie 
W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zastosowania materiału innego niż został wydany w projekcje konieczna jest 
akceptacja Projektanta, który wykonał projekt w zakresie objętym zmianami oraz Inżyniera.  
W przypadkach, w których Wykonawca wystąpi o zmianę materiału użytego do realizacji projektu, a zmiana ta będzie wynikała 
z życzenia Wykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z tymi zmianami. 
 

2.5. Materiały stosowane 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z dokumentacją projektową i ST-E.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane 
roboty. 
 

2.5.1. Tablice  TP1 
Przewidziano tablice wnętrzowe, naścienne , podtynkowe dla aparatury modułowej: 
Dane techniczne rozdzielnic: 
- stopień ochrony:  IP20 
- wyprowadzenie kabli:  od góry i od dołu dla kabli zasilających i kabli odpływowych 
- układ sieci, napięcie:  3N~50Hz,400/230V/TN-S 
- prąd zwarciowy 1s.:  10kA 
- prąd roboczy:   wg projektów wykonawczych obiektów 
Przewidziano tablice dla aparatury modułowej. Obwody zostaną wyposażone w wyłączniki różnicowe i nadmiarowo – prądowe. 
Rodzaj zabudowanej aparatury oraz przyłączone odbiory pokazano na schematach strukturalnych tablic w dokumentacji 
projektowej. Dla aparatury należy zastosować maskownice. 
 

2.5.2. Oprawy oświetleniowe 
Parametry i typy opraw oświetleniowych podano w projekcie wykonawczym. 
Zastosowane oświetlenie musi zapewnić wymagane normą PN EN 12464-1 średnie natężenie oświetlenia: 
- komunikacja (korytarze, holl)  200 lx 
- pom. socjalne i sanitarne  200 lx 
- magazyny    200 lx 
- pom. biurowe, sala multimedialna  500 lx 
- pom. wystawowe    300 lx 
Typy opraw dostosowano do rodzaju i charakteru pomieszczeń.  

2.5.3. Osprzęt instalacyjny 
Parametry i typy osprzętu podano w projekcie wykonawczym. 
Łączniki oświetlenia,    230V,10A. 
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Gniazda wtykowe jednofazowe:  (L+N+PE); 16A/230V;  
Puszki odgałęźne natynkowe z dowolnego materiału izolacyjnego, napięcie 230/400V z zaciskami dla przewodów do 4mm2. 
Dla pomieszczeń wilgotnych stosować osprzęt szczelny. 
 

2.5.4. Przewody 
Dla instalacji wewnętrznych należy zastosować przewód o napięciu znamionowym 750V, izolacji i powłoce polwinitowej z żyłami 
miedzianymi o przekrojach według dokumentacji projektowej, maksymalna temperatura pracy 70°C. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta . 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem i uzgodnioną organizacją oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wymiarów przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST-E, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Wymagania szczegółowe 

Wszystkie roboty muszą być wykonane podczas ruchu Zakładu. Sukcesywnie będą budowane nowe obiektu technologiczne 
i wyburzane istniejące. Obiektu istniejące zasilane będą z istniejącej sieci energetycznej, a projektowane należy już zasilić 
z nowoprojektowanego układu energetycznego.  

5.2.1. Trasowanie instalacji wewnętrznych 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.2.2. Montaż  osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do 
stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
 

5.2.3. Układanie przewodów 
Przewody należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie w tynku. 

Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający 

nieprzedostawanie się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
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5.2.4. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane. (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

5.2.5. Montaż rozdzielnic i tablic  
Rozdzielnice i tablice należy przykręcać do przygotowanego podłoża. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
- podłączyć obwody zewnętrzne 
- podłączyć przewody ochronne 
Wymianę rozdzielnicy głównej RNN należy przeprowadzić etapami. Należy wymieniać ją sekcjami. 
 

5.2.6. Prace spawalnicze  
Ewentualne prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów 
odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  
 

5.2.7. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla napięcia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S zastosować zgodnie z normą 
PN IEC 60364-4-41   szybkie wyłączenie napięcia za pomocą wyłączników przeciążeniowych i wyłączników różnicowoprądowych 
przeciążeniowych. Po wykonaniu montażu należy pomiarem sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
 

5.2.8. Połączenia wyrównawcze 
Instalacją połączeń wyrównawczymi należy objąć: 

- metalowe rurociągi, konstrukcje, obudowy maszyn i urządzeń 
- szyny PE rozdzielnicy i tablic. 

Połączenia wykonać przewodem miedzianym giętkim w izolacji koloru żółtozielonego. 
 

5.2.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób 
montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem instalacji. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badań Wykonawca winien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością określoną przez Inżyniera a zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej. Dalsze prace Wykonawca może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
badawczych, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy 
 

6.5.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. 
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Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

6.5.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 
 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych. następujące dokumenty : 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- aktualny dokumentacja projektowa,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty  zgodności materiałów, 
- wyniki badań i kontroli, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 

6.6. Rozdzielnice i tablice 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy odpowiada tym wymaganiom Dokumentacji Projektowej, których spełnienie może 
być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu. 
Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonywania i wykończenia, a zwłaszcza: 
- stan pokryć antykorozyjnych, 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich elementów metalowych mogących znaleźć się pod 

napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem konstrukcją szafy, 
- jakość połączeń kabli, 
- sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 
 

6.7. Instalacje wewnętrzne  
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- skuteczności ochrony od porażeń 
Montowane urządzenia, aparaty elektryczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
 

6.8. Pomiar natężenia oświetlenia  
- pomiar należy wykonać po upływie conajmniej 30 min. od włączenia lamp, 
- pomiary należy wykonać za pomocą luxomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły, 

powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru 
 

6.9. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów  o napięciu nie przekraczającym 24 V. 
Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii oznaczone są identycznie. 
 

6.10. Pomiar rezystancji  izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik należy uznać za dodatni jeżeli rezystancja izolacji nie jest mniejsza od podanej w PN-E-04700.  
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6.11. Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem  
Po wykonaniu instalacji należy pomiarem sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym. 
 

7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 
mb dla kabli na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru  
szt. dla opraw, słupów, tablic na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Roboty wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru uznaje się za wykonane. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
 
Prace tymczasowe i towarzyszące są to roboty pośrednie nie będącymi pracami podstawowymi, a niezbędnymi do wykonania prac 
podstawowych. Wymagania dotyczące rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących należy ująć w umowie. 
 

10. PRZEPISY I NORMY 

Numer normy  Tytuł normy 

PBUE Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych 

PN-IEC 60038 Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293: Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-704 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-91/E-0510 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. 

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 

PN-E-01002 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

PN-70/E-79100 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych 
i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 674-1 Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i wymagania ogólne. 

  

PN-E-50033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-E-79100 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-E-90500-1 Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. 
Wymagania ogólne. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa. 

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-71/E-02034 
 

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego. 

PN EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1- Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 60076-1 Transformatory. Wymagania ogólne. 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

 

 

 


