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ST-1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA (CPV 45000000-7) 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

1. WSTĘP. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

„Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami 
dwufunkcyjnymi w budynkach dla potrzeb c.o. i układu c.w.u., węzłem pompowym dla sieci 

oraz układem stabilizacji wody dla sieci cieplnej Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” w 
Polańczyku”  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz 

z węzłami dwufunkcyjnymi w budynkach, węzłem pompowym dla sieci oraz układem stabilizacji wody sieci 

ciepłowniczej dla potrzeb centralnego ogrzewania i c.w.u. budynków Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” 

w Polańczyku. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Prace wykonywane będą na 

czynnie działającym obiekcie, bez możliwości przerwy w dostawie ciepła do instalacji c.w.u. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółową specyfikacją techniczną (SST). 

W pierwszej kolejności obowiązują zapisy zawarte w projekcie budowlanym. 

1.5. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowle bądź obiekt małej architektury, wraz z 
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instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 

użyciem wyrobów budowlanych; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: linie kolejowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową. 

obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem 

jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 

rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie 

stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego  

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi. 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
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prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

poleceniu zarządzającemu realizacją umowy - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

inspektor nadzoru – uprawniona (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) osoba powołana przez 

Zamawiającego do działania, jako nadzór techniczny i finansowy w niniejszym kontrakcie. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

zarządzający realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną realizacją umowę w 

ramach posiadanego uprawnienia od zamawiającego, reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) - woda użytkowa podgrzana do temperatury co najmniej 55oC, lecz nie 

więcej niż 65oC, przeznaczana do żytku w gospodarstwach domowych i do celów higienicznych. 
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preizolowana, podziemna sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie 

– bez kanałów i jakichkolwiek obudów; 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1. 6. 1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz Dokumentację 

Projektową. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót na podstawie ,,Protokołu przekazania placu 

robót”. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu w/w rzeczy do chwili 

końcowego odbioru robót. 

1. 6. 2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach 

umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zarządzającego realizacja umowy (Inspektora nadzoru) , który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1. 6. 3  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od przekazania przez 

Zamawiającego i podpisaniu przez Wykonawcę „Protokołu przekazania terenu robót” aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające ruch i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe atc. żeby zapewnić bezpieczeństwo 

całego ruchu kołowego i pieszego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
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1. 6. 4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1. 6. 5 Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

Podczas realizacji zakresu prac Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1. 6. 6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1. 6. 7 Ograniczenia obciążeń pojazdów. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza placem budowy. Specjalne 

zezwolenie na użycie pojazdu o ponadnormatywnych obciążeniach nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowane ich ruchem. Wykonawca odpowiada za wszystkie 

uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń 

elementów na własny koszt. 
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1. 6. 8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1. 6. 9  Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót 

(do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację 

robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

1. 6. 10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  

2. MATERIAŁY. 

2. 1.  Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Przynajmniej na tydzień 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  Materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółową specyfikacją 

techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 

lub nie zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
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Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i  niezapłacone.   

2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 

 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenie nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. SPRZĘT. 
 Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, roboty montażowe 

i instalacyjne, należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 Nie dopuszcza się stosowania maszyn i urządzeń do realizacji robót ziemnych takich, które mogłyby 

doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych lub powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi 

lub innymi szkodliwymi dla środowiska. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z terminami 
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przewidzianymi w harmonogramie robót.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania.  

4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

6.1. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA. 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1) i które spełniają wymogi SST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 



11 
 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy. 

6.2.1. Dziennik budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca zakończenia robót. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót ostatecznych , 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

6.2.2. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa 

b) pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) korespondencja dotycząca budowy. 
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6.2.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany  do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:   

– Rysunki robocze 

– Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

– Dokumentacja powykonawcza 

– Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 

nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez wykonawcę. 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 

umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 

roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 

brakach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
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pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót- Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń zarządzającego realizacją umowy na piśmie.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 

8. ODBIÓR ROBOT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. Ustala się 3 dni na dokonanie odbioru 

robót zanikających i ulęgających zakryciu.   

8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 

Ustala się 5 dniowy termin na dokonanie odbioru danego etapu robót. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pismem powiadamiającym Zamawiającego o tym fakcie, co najmniej na 10 dni roboczych przed 

terminem zakończenia prac.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 



14 
 

i SST. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi, 

2. dzienniki budowy (oryginał), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy 
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) 

5. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 

budownictwie. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126 z 2003 r.) 

7. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późniejszymi 

zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 690 z 2002r. z późn. zmianami). 
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SST-1.1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej 

dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi c.o. i c.w.u. w budynkach, węzłem pompowym dla sieci 

oraz układem stabilizacji wody dla sieci cieplnej Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” w Polańczyku. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 

inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Prace wykonywane będą na czynnie 

działającym obiekcie, bez możliwości przerwy w dostawie ciepła do instalacji c.w.u. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.    

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej i węzłów 

dwufunkcyjnych c.o. c.w.u. na terenie osiedla mieszkaniowego. Niniejsza szczegółowa specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

Roboty montażowe sieci cieplnej 

• Wytyczenie miejsca montażu sieci cieplnej  

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dotyczące rozebrania istniejących nawierzchni betonowych, 

z kostki brukowej i betonowych płyt 

• roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne z umocnieniem pionowym ścian wykopów 

• roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe elementów betonowych (demontaż żelbetowych kanałów 

ciepłowniczych). 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 

• transport elementów montażowych;  

• wykonanie sieci cieplnej; 

• montaż układu stabilizacji ciśnienia  

• połączenie sieci preizolowanej z instalacjami wewnętrznymi; 

• próby szczelności instalacji; 

Roboty montażowe węzłów c.o. c.w.u.  

• demontaże istniejącej armatury węzła; 

• roboty budowlane wewnątrz węzłów; 
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• montaż węzła pompowego; 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją; 

• wykonanie węzłów w budynkach i rozdzielaczy;  

• wniesienie i montaż zasobników, naczyń przeponowych, pomp obiegowych, armatury; 

• montaż układów automatyki; 

• zaizolowanie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach budynku; 

• zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych części instalacji izolacją właściwą dla danego odcinka 

przewodu i miejsca jego lokalizacji; 

• próby szczelności instalacji; 

• uruchomienie układu; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja geodezyjną. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna – ogólna” pkt 1.4.  

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są podane w ST 

,, Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 

 Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie 

podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. /R.M.I. z dnia 6.02.2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 

r., nr 47, poz. 401 /. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych a w wypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne i 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały winny 

posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatą techniczną dopuszczającą do 

ich stosowania. 

2.1. Materiały sieci cieplnej. 

Sieć rozprowadzająca ciepło do poszczególnych budynków mieszkaniowych osiedla 
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mieszkaniowego „Panorama” należy wykonać wzdłuż istniejącej sieci cieplnej. Istniejąca sieć cieplna do 

likwidacji. Sieć preizolowana składa się z dwóch obiegów.  

- obieg nr 1 do budynku mieszkalnego nr 6, średnica odejścia D 88,9/160,  moc obiegu = 455 kW, system 

rur preizolowanych stalowych ze szwem 

- obieg nr 2 do budynków mieszkalnych nr 5, 2 i  wspólnoty mieszkaniowej, średnica odejścia D 110/180, 

moc obiegu =840 kW, system rur elastycznych preizolowanych M-Pex  

- wyjście z kotłowni rura preizolowana stalowa ze szwem o średnicy D 139,7/225, moc =1295 kW 

Sieć cieplna (wyjście z kotłowni, obieg nr jeden) należy wykonać rurami preizolowanymi w izolacji 

Standard systemu ZPU Międzyrzecz. System preizolowanych rur ZPU Międzyrzecz jest systemem 

zespolonym. Rury preizolowane składają się ze stalowej rury przewodowej, centrycznie umieszczonej w 

rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard, ze 

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającą przestrzeń miedzy rurami. W produkcji długości rur 

wynoszą 6 lub 12 m. Rura przewodowa to atestowana rura stalowa ze szwem zgodna z PN-EN-10217-2, PN-

En-10217-5 stal w gatunku P 235 GH. Izolacja cieplna STANDARD to sztywna pianka poliuretanowa 

(PUR), równomiernie wypełniająca przestrzeń między rurami na całej długości, wykonana zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 253. Płaszcz osłonowy wykonany jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

253 o wysokiej gęstości polietylenu (PEHD) w kasie PE 100.  

Do zmiany kierunku sieci preizolowanej stosować kolana (K) spawane czołowo – wykonane przez 

gięcie na gorąco rury stalowej, a następnie dospawanie czołowe prostych odcinków rury stalowej z obu stron 

łuku. Na sieci preizolowanej zastosowano kolana w standardowych kątach gięcia tj. 90°, 60°, 50°. 

Odgałęzienia od rurociągu głównego wykonać za pomocą preizolowanych trójników (wznośnych TW). W 

najwyższych punktach sieci zastosować zawór odpowietrzający. W najniższych punktach (węzłach 

przyłączeniowych) zastosować zawór odwadniający.  

Sieć cieplna - obieg nr dwa, wykonać z rur preizolowanych elastycznych  M-Pex. Rurą przewodową 

stosowaną w systemie rur elastycznych jest rura z polietylenu wysokiej gęstości sieciowanego metodą Engela 

(typ A), produkowana zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 - 1,2 i 5. Rura przewodowa przeznaczona do 

przesyłu medium grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zewnętrzną powłokę antydyfuzyjną 

(EVAL) wykonaną zgodnie z normą DIN 4726. 

Elastyczne rury preizolowane M-Pex stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z jednej rury 

przewodowej umieszczonej w jednej rurze osłonowej. Rura przewodowa wykonana jest z polietylenu 

wysokiej gęstości, sieciowanego metodą Engela (typ A) półelastyczna. Izolację termiczną wypełniającą 

przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową stanowi pół-elastyczna pianka poliuretanowa, która 

w sposób trwały wiąże rurę przewodową z rurą osłonową. Pianka poliuretanowa pół-elastyczna stosowana 

w rurach M-Pex spieniana jest cyklopentanem. Płaszcz osłonowy (rura osłonowa) wykonana jest z 

polietylenu niskiej lub średniej gęstości - podatny na odkształcenie i wyposażony jest w barierę 

antydyfuzyjną. Zewnętrzna powierzchnia rury przewodowej - elastycznej, przeznaczonej do przesyłu 

medium grzewczego w sieciach c.o., pokryta jest powłoką antydyfuzyjną (EVAL) pełniącą funkcję bariery 
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dla tlenu. 

W trakcie wykonywania robót instalacyjno - montażowych, rura przewodowa systemu M-Pex łączyć 

przy pomocy mosiężnych łączników zaciskowo - skręcanych. Łączniki wykonane są z materiału odpornego 

na korozję i odcynkowanie. Łączniki stosować również do realizacji odgałęzień. Izolacja i hermetyzacja 

złącz zaciskowo - skręcanych, pomiędzy przelotowymi odcinkami lub elementami systemu M-Pex 

wykonywać przy zastosowaniu złącz termokurczliwych typu NT z podwójnym uszczelnieniem, „zalewanych 

na mokro", w miejscu wbudowania. Izolacja i hermetyzacja połączeń odgałęźnych wykonywana jest przy 

użyciu trójników „T" - kształtowych, osłonowych, wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości wraz z 

materiałami termokurczliwymi. Uzupełnienie izolacji poliuretanowej wykonuje się „na mokro" na placu 

budowy.Na sieci przewidziano kompensację wydłużeń termicznych metodą naturalną, samokompensacja. 

Zestawienie materiałów sieci cieplnej dla osiedla mieszkaniowego „Panorama” 

Zestawienie materiałów elementów preizolowanych – o bieg I  

L.p. Nazwa elementu Symbol 

Katalogowy 

Ilość sztuk 

1. Rura preizolowana Dz 139,7/225, L=12 m R125/225 2 (16m) 

2. Rura preizolowana Dz 88,9/160, L=12 m R80/160 10 (115m) 

3. Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=12 m R50/125 7 (78m) 

4. Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=6 m R50/125 7 (37m) 

5. Kolano preizolowane 139,7/225, 90°:L1 x L2=1,0 x 1,0 K125/90 6 

6. Kolano preizolowane 114,3/200, 90°:L1 x L2=1,0 x 1,0 K100/90 2 

7. Kolano preizolowane 88,9/160, 60°:L1 x L2=1,0 x 1,0 K80/90 4 

8. Kolano preizolowane 60,3/125, 50°:L1 x L2=1,0 x 1,0 K50/90 20 

9. Trójnik preizolowany wznośny Dz 139,7/225 x  88,9/160, TW 125/80 2 

10. Trójnik preizolowany wznośny  Dz 88,9/160  x  60,3/125, TW 80/50 4 

11. Zwężka preizolowana Dz 139,7/225 x Dz 114,3/200 Z 125/100 2 

12. Zwężka preizolowana Dz 88,9/160 x Dz 60,3/125 Z 80/50 2 

13. Zawór kulowy preizolowany odcinający  Dz 114,3/200 ZK -100 2 

14. Zawór kulowy preizolowany odcinający  Dz 88.9/160 ZK -80 2 

15. 
Złącze termokurczliwe sieciowane z pianką i korkami 

Dz 139,7/225 
TS 125/255 12 

16. 
Złącze termokurczliwe sieciowane z pianką i korkami   

Dz 114,3/200 
TS 100/224 8 

17. 
Złącze termokurczliwe sieciowane z pianką i korkami  

Dz 88,9/160 
TS 80/178 18 

18. 
Złącze termokurczliwe sieciowane z pianką i korkami        

Dz 60,3/125, 
TS 50/143 34 

19. Pierścień uszczelniający D 125 P 125 6 

20. Zakończenie termokurczliwe  D 125 E 125 6 

21. Poduszka kompensacyjna PUR 1000x250x40 46 

22. Taśma ostrzegawcza T-150 300 m 
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Zestawienie materiałów elementów preizolowanych – o bieg II  

L.p. Nazwa elementu Symbol 

Katalogowy 

Ilość 

1.  Rura pojedyncza  Dn 110 /180  , Pn - 6 MR – 6/I - 110 174 m 

2.  Rura pojedyncza  Dn 90/160 , Pn - 6 MR – 6/I - 90 192 m 

3.  Rura pojedyncza  Dn 75 / 140, Pn - 6 MR – 6/I - 75 134 m 

4.  Rura pojedyncza  Dn 63 , Pn - 6 MR – 6/I - 63 83 m 

5.  Trójnik wznośny Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTW-6- 110/75 2 szt 

6.  Trójnik wznośny Dz 90/160 x Dz 75/ 140 MTW-6- 90/75 2 szt 

7.  Trójnik płaski Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTP-6- 110/75 2 szt 

8.  Trójnik płaski Dz 90/160 x Dz 63/ 125 MTP-6- 90/63 2 szt 

9.  Złączka przejściowa HELA H , PN 6, 110 100-6 606 110 004 10 szt 

10.  Złączka przejściowa HELA H , PN 6, 90 80-6 606 090 003 6 szt 

11.  Złączka przejściowa HELA H, PN 6,  75 65-6 606 075 212 8 szt 

12.  Złączka przejściowa HELA H, PN 6,  63 50-6 606 063 002 8 szt 

13.  Złączka przejściowa  z końcówką do spawania                

HELA P,  100 - 6 
706 110 001 2 szt 

14.  Złączka przejściowa  z końcówką do spawania                

HELA P,  75 - 6 
706 076 001 2 szt 

15.  Złączka przejściowa  z końcówką do spawania                

HELA P,  63 - 6 
706 057 001 2 szt 

16.  Złączka prosta z gwintem wewnętrznym HELA M 4” 618 100 100 6 szt 

17.  Złączka prosta z gwintem wewnętrznym HELA M 3” 618 080 080 4 szt 

18.  Złączka prosta z gwintem wewnętrznym HELA M 2” 618 050 050 2 szt 

19.  Złączka prosta z gwintem zewnętrznym HELA D 100 80 614 100 080 2 szt 

20.  Złączka prosta z gwintem zewnętrznym HELA D 80 50 614 080 050 2 szt 

21.  Zespół złącza D 180 NT-P/180-110 6 kpl 

22.  Zespół złącza D 160 NT-P/160-90 2 kpl 

23.  Zespół złącza D 140 NT-P/140-75 2 kpl 

24.  Zespół złącza D 125 NT-P/125-63 2 kpl 

25.  Zespół złącza z mufą redukcyjną  (180-110) / (160-90)  2 kpl 

26.  Zespół złącza z mufą redukcyjną  (160-90) / (125-63)  2 kpl 

27.  Zakończenie izolacji – rękaw termokurczliwy End Cap E 140 4 szt 

28.  Zakończenie izolacji – rękaw termokurczliwy End Cap E 125 2 szt 

29.  Pierścień gumowy - amortyzator P 140 4 szt 

30.  Pierścień gumowy - amortyzator P 125 2 szt 

31.  Taśma ostrzegawcza T-150 1000 m 
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Węzeł pompowy dla sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej 

1 Pompa obiegowa TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE 
wyposażona w przekaźnik różnicy ciśnień  

1+1 Grundfoss 

2 Zawór odcinający kołnierzowy Dn125 3  

3 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn125 1  

4 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn125 1  

 

Układ stabilizacji ciśnienia  

1 Variomat VS 2-1/60 jednostka sterująca 1 Reflex 

2 Variomat VG 200 zbiornik podstawowy układu 
stabilizacji 

1  

3 Zestaw przyłączeniowy Variomat G1 1  

4 Naczynie przeponowe NG80 1  

5 Złącze odcinające Reflex Su 1” 1  

6 Fillset 0,8 zestaw uzupełnianie wody  1  

7 Uruchomienie układu stabilizacji ciśnienia przez firmę 
dostarczająca układ stabilizacji ciśnienia  

1  

2.2. Materiały węzłów c.o. c.w.u.. 

W pomieszczeniach technicznych, znajdują się w budynkach mieszkalnych osiedla mieszkaniowego, 

zostaną zamontowane elementy węzła: rozdzielacz z armaturą, wymiennik, zasobnik c.w.u. z armaturą 

zabezpieczającą, armatura odcinająca itp.  

Wyjście centralnego ogrzewania z rozdzielacza oraz c.w.u. po zasobniku należy połączyć z 

istniejącymi instalacjami wewnętrznymi. Miejsce włączenia należy ustalić na budowie.  

Dla każdego z pomieszczeń wstawić drzwi przeciwpożarowe  o odporności ogniowej EI30. 
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Zestawienie materiałów dla poszczególnych węzłów cieplnych w budynkach osiedla mieszkaniowego 

„Panorama” 

Lp. Nazwa urządzenia  Ilość Uwagi/Producent 

Węzeł nr 1 w budynku nr 6 (B6-W1) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN65 1 Term FM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe 

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn50 1 Herz 1” 

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65 1  

9 Zawór regulacyjny Dn50 Stromax  1 Stromax GM 50 Herz 

10 Pompa obiegowa  1 Magna 32-80 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn65 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q=6m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-27-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾ ” 1 SYR ¾”  

16 Zawór odcinający gwintowany Dn50 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn40 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 1 1/2” 

19 Pompa obiegowa 1 Magna 32-80 

20 Zawór zwrotny DN50 1  

21 Zawór zwrotny DN40   

22 Zawór regulacyjny Dn40 1  

23 Filtr siatkowy Dn40 1  

24 Licznik ciepła Q=6m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50  1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny DN25 1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  Alpha 25-80N 130 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 2 w budynku nr 6 (B6-W2) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN65 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe 

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn50 1 Herz 2” 

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65 1  

9 Zawór regulacyjny Dn50 Stromax  1 Stromax GM 50 

10 Pompa obiegowa 1 Magna 25-60 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn65 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła 6m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-27-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾ ” 1 SYR ¾”  

16 Zawór odcinający gwintowany Dn50 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn40 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 1 1/2” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna 32-80 

20 zawór zwrotny DN50 1  

21 zawór zwrotny DN40 1  

22 zawór regulacyjny Dn40 1  

23 Filtr siatkowy Dn40 1  

24 Licznik ciepła Q=6m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50  1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny DN25 1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  Alpha 25-80N 130 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 3 w budynku nr 6 (B6-W3) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN65 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn50 1 HERZ 2” 

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65 1  

9 Zawór regulacyjny Dn50 Stromax  1 Stromax GM 50 

10 Pompa obiegowa 1 Magna 25-60 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn65 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła 6 m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-27-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾ ” 1 SYR ¾”  

16 Zawór odcinający gwintowany Dn50 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn40 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 1 1/2” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna 32-80 

20 Zawór zwrotny DN50 1  

21 Zawór zwrotny DN40 1  

22 Zawór regulacyjny Dn40 1  

23 Filtr siatkowy Dn40 1  

24 Licznik ciepła Q=6m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50  1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny DN25 1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  Alpha 25-80N 130 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 1 w budynku nr 5 (B5-W1) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN65 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn50 1 Herz 2” 

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65 1  

9 Zawór regulacyjny Dn50 Stromax  1 Stromax GM 50 

10 Pompa obiegowa  1 Magna3 65-60F  

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn65 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q= 20m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-007-P16-15-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115 1” 1 SYR 1” 

16 Zawór odcinający gwintowany Dn50 8  

17 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 1 1/2” 

18 Pompa obiegowa 1 Magna 40-120F 

19 Zawór zwrotny DN50 2  

20 Zawór regulacyjny Dn40 1  

21 Filtr siatkowy Dn50 1  

22 Licznik ciepła Q= 15 m3/h 1  

23 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

24 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

25 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

26 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

27 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

28 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

29 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell 

30 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

31 Zawór gwintowany zwrotny Dn25 1  

32 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

33 Pompa cyrkulacyjna  1  UPS 25-80N 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 1 w budynku nr 2 (B2-W1) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 50 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN50 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn50 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 2” 

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn50 1  

9 Zawór regulacyjny Dn40 Stromax  1 Stromax GM 40 

10 Pompa obiegowa  1 Magna3 40-120F  

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn50 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q= 20m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-15-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115  1 SYR ¾” 

16 Zawór odcinający gwintowany Dn50 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn40 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn40 1 Herz 1 1/2” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna 40-120F 

20 Zawór zwrotny DN50 2  

21 Zawór zwrotny DN40 1  

22 Zawór regulacyjny Dn32 1 Stromax GM 32 

23 Filtr siatkowy Dn40 1  

24 Licznik ciepła Q= 15 m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny Dn25 1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  UPS 25-80N 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 1 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (BW-W1) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 50 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN50 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn40 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn32 1 Herz 5/4”  

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn40 1  

9 Zawór regulacyjny Dn32 Stromax  1 Stromax GM 32 

10 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-80 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn40 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q= 10 m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-23-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115  1 SYR ¾” 

16 Zawór odcinający gwintowany Dn40 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn32 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn25 1 Herz 1” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-60 

20 Zawór zwrotny DN40 1  

21 Zawór zwrotny DN32 1  

22 Zawór regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1” 

23 Filtr siatkowy Dn32 1  

24 Licznik ciepła Q=  6 m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny  1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1 Alpha2 25-50N 

35 Pompa cyrkulacyjna  1   

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (BW-W2) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 50 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN50 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn40 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn32 1 Herz 5/4”  

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn40 1  

9 Zawór regulacyjny Dn32 Stromax  1 Stromax GM 32 

10 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-80 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn40 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q= 10 m3/h 1  

15 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-23-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115  1 SYR ¾” 

16 Zawór odcinający gwintowany Dn40 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn32 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn25 1 Herz 1” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-60 

20 Zawór zwrotny DN40 1  

21 Zawór zwrotny DN32 1  

22 Zawór regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1” 

23 Filtr siatkowy Dn32 1  

24 Licznik ciepła Q=  6 m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN50 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny  1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  Alpha2 25-50N 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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Węzeł nr 3 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (BW-W3) 

1 Zawór odcinający kołnierzowy Dn 40 3  

2 Filtroodmulnik z wkładem magnetycznym DN40 1 TerFM65 

3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2  

4 Zawór spustowy ze złączka do węża 4  

5 Odpowietrznik automatyczny  2  

6 Zawór odcinający kołnierzowy Dn40 3  

7 Zawór trójdrogowy z napędem Dn32 1 Herz 5/4”  

8 Filtr siatkowy kołnierzowy Dn40 1  

9 Zawór regulacyjny Dn32 Stromax  1 Stromax GM 32 

10 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-60 

11 Zawór zwrotny kołnierzowy Dn40 1  

12 Zawór odcinający gwintowany Dn25 4  

13 Licznik ciepła Q= 10 m3/h 1  

14 Wymiennik skręcany typu FA-004-P16-14-006006 1  

15 Zawór bezpieczeństwa 2115  1 SYR ¾” 

16 Zawór odcinający gwintowany Dn40 5  

17 Zawór odcinający gwintowany Dn25 3  

18 Zawór trójdrogowy z napędem Dn25 1 Herz 1” 

19 Pompa obiegowa  1 Magna3 32-40 

20 Zawór zwrotny DN40 1  

21 Zawór zwrotny DN25 1  

22 Zawór regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1” 

23 Filtr siatkowy Dn25 1  

24 Licznik ciepła Q=  6 m3/h 1  

25 Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 140l 1 Galmet  

26 Naczynie przeponowe DE12 1 Reflex 

27 Złącze Su do w/w naczynia ¾” 1 Reflex 

28 Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾”   1 SYR ¾” 

29 Wodomierz na zimnej wodzie Dn40 1  

30 Zawór antyskażeniowy DN40 1  

31 Filtr do wody z płukaniem wstecznym Dn40 1 F76S Honeywell 

32 Zawór odcinający gwintowany Dn25 2  

33 Zawór gwintowany zwrotny DN25 1  

34 Filtr siatkowy gwintowany DN25 1  

35 Pompa cyrkulacyjna  1  Alpha2 25-50N 

T termometr 10  

M manometr 8  

 Automatyka AKPiA węzła  1 kpl  Regulator ECL Comfort 310+klucz 
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3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. Roboty 

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót oraz będzie przyjazny dla środowiska, zarówno w miejscu tych robót, oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Wykonawca powinien dysponować miedzy innymi następującym sprzętem: 

− koparka gąsienicowa  

− spycharka gąsienicowa  

− równiarka samojezdna  

− walec statyczny samojezdny  

− wibrator powierzchniowy, 

− ubijak spalinowy, 

− młot pneumatyczny, 

− żuraw samochodowy kołowy, 

− wyciąg masztowy z napędem elektrycznym  

− wyciągarka ręczna i mechaniczna, 

− samochód dostawczy, 

− samochód skrzyniowy, 

− przyczepa skrzyniowa, 

− przyczepa dłużycowa, 

− przyczepa montażowa, 

− giętarka do prętów, 

− nożyce do prętów, 

− prościarka do prętów, 

− spawarka elektryczna, 

− urządzenie do spawania TIG-500A, 

− zestaw spawał, tlenowo-acetylen, 

− sprężarka spalinowa, 

− sprężarka przewoźna elektryczna, 

− zespół prądowtwórczy. 

− młotki, nożyce itp. 

− piłki do metalu 

− środkami transportu do przewozu materiałów 

− sprzętem pomocniczym 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Do 

transportu materiałów z rozbiórki stosować sprawne techniczne środki transportu. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu, jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to 

wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

 

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiały należy transportować ostrożnie, zabezpieczając rurę 

osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przenosić preizolowanych rur przy temperaturze 

-15°C. 

Transport i składowanie (przechowywanie) elementów preizolowanych należy wykonać zgodnie z właściwą 

dla wyrobu Aprobatą Techniczną. 

Podczas rozładunku elementy preizolowane należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie 

dopuszcza się zrzucania na ziemię ani staczania rur i kształtek preizolowanych z środków transportu, nie 

wolno ciągnąć po chropowatym podłożu narażając je tym samym na uszkodzenia mechaniczne, tj. 

ewentualne odkształcenia, miejscowe wgniecenia, ostre zarysowania rur osłonowych, itp. Do rozładunku 

preizolowanych rur i kształtek należy użyć dźwigu o odpowiednich parametrach. Do rozładunku rur 

preizolowanych o średnicach osłonowych powyżej Ø160mm nie należy używać sprzętu budowlanego do 

tego nieprzystosowanego, np. koparek ani wózków widłowych. 

Do przenoszenia rur preizolowanych należy stosować zawiesia wyposażone w pasy lub taśmy o szerokości 

min. 10 cm. Do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno używać stalowych lin, sznurów ani łańcuchów 

stalowy, itp. powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dopuszcza się rozładunku za pomocą 

haków stalowych zaczepianych za bose końce rur stalowych, przewodowych. 

Rury preizolowane, kształtki i inne elementy systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z.o.o. w osłonie HDPE powinny 

być składowane wg asortymentu wymiarowego na równym podłożu z piasku, workach z piaskiem lub na 

paletach drewnianych. 

W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 

− przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami, 

− należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów należy je 

układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców, 

− stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed niekontrolowanym 

„roztoczeniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm, 

− pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 

− rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 

− zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 

Końce rur stalowych powinny być osłonięte, powinny być zabezpieczone, za pomocą osłon (dekli) 
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zaślepiających, przed przedostaniem się wody, np. deszczowej lub innych zanieczyszczeń do wnętrza rury 

przewodowej. Nie należy dopuszczać do długotrwałego działania wody na piankę poliuretanową - należy 

chronić ją przed zamoknięciem.  

Preizolowane rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy), bezpośrednim 

działaniem słońca, od wpływu temperatury i promieni ultrafioletowych oraz chroniąc przed opadami 

atmosferycznymi. Elementy preizolowane podczas składowania należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, szczególnie przy ujemnych wartościach temperatury zewnętrznej. 

Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki, armaturę (zawory 

odcinające, pompy, zwrotne itp.), rury do wykonania węzłów materiały pomocnicze  należy przechowywać 

tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom- przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

Rury i elementy preizolowane dostarczane na budowę, podczas rozładunku powinny być poddane 

ogólnej kontroli zewnętrznej, powinny być sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny. W przypadku 

materiałów preizolowanych z wbudowaną sygnalizacją alarmową kontroli, pod względem poprawności 

działania, podlega również system alarmowy.  

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych wewnątrz węzłów powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 

poliuretanu, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− roboty pomiarowe, 

− roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych,   

− roboty ziemne, 

− demontaż obudowy kanałowej w miejscu prowadzenia nowych rurociągów, 

− demontaż rurociągów w miejscu prowadzenia nowych rurociągów, 

− montaż rur i kolan preizolowanych Dz 139,7/225, Dz 88,9/160, Dz 60,3/125  



33 
 

− montaż rur preizolowanych Dz 110/180, Dz 90/160, Dz 75/140, Dz 63/125 i Dz75/140  

− montaż elementów preizolowanych sieci: odwodnień, odpowietrzeń, 

− spawanie ręczne 

− badania radiologiczne, 

− próby szczelności i uruchomienie sieci, 

− roboty związane z obudowaniem preizolowanych zaworów odwodniających i odpowietrzających, 

− zasypanie wykopów, 

− roboty związane z odtworzeniem nawierzchni, 

−  

− uruchomienie sieci. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowią rysunki i dokumentacja projektowa. Wytyczenie w 

terenie osi sieci cieplnej odbędzie się przez odpowiednie służby geodezyjne z zaznaczeniem punktów 

załamań trasy. 

5.2. Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. 

5.2.1. Rozbiórka nawierzchni 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w jezdni i chodnikach, w którym układany będzie modernizowany 

odcinek sieci ciepłowniczej należy ocenić stan techniczny tych nawierzchni przy udziale Właścicieli i 

Zarządców przedmiotowego terenu, Inwestora i Wykonawcy. Z przeprowadzonej wizji należy sporządzić 

protokół. Rozbiórkom podlegać będą nawierzchnie dróg, chodniki z kostki brukowej i parking z płyt 

betonowych. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, za wyjątkiem materiałów do wtórnego wbudowania należy wywieźć z 

terenu budowy. Materiały do wtórnego wbudowania należy posegregować i ułożyć w pryzmach poza 

miejscem robót bezpośrednio związanych z wymianą rurociągów. 

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni. 

Po zakończonych robotach montażowych i ziemnych, należy odtworzyć uprzednio rozebrane nawierzchnie. 

Do odtworzenia użyć materiałów z odzysku. Brakujący materiał do odtworzenia nawierzchni należy 

uzupełnić nowymi elementami zgodnymi co do wielkości, kształtu, koloru i jakości z materiałem 

istniejącym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie materiałów z rozbiórki o niepełnej jakości. Ilość nowych 

elementów w przedmiarze robót przyjęto w oparciu o wizję w terenie dla potrzeb projektowania oraz o i 

doświadczenie z zakresu robót odtworzeniowych przy ponownym użyciu materiałów pochodzących z 

rozbiórki.  



34 
 

5.3. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat I-IV. 

5.3.1. Grunty - wymagania ogólne. 

Z terenu zielonego, zalegający humus winien być zdjęty i przewieziony na miejsce składowania w obrębie 

placu budowy. Grubość warstwy humusu przeznaczona do ponownego wykorzystania zostanie określona 

przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zasadniczych powinny być wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów 

powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru.  

Grunt z wykopu ponownie użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B- 

03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 

(zamarznięty) oraz nie może zawierać gruzu, śmieci. Grunt nie spełniający wymogów winien być 

wywieziony z terenu budowy bezpośrednio po jego wydobyciu. 

Elementy obudowy wydobyte z wykopu należy składać poza strefą robót związaną z bezpośrednim 

wykonawstwem sieci a sposób ich układania winien zapewnić bezwzględne bezpieczeństwo przed 

ewentualnym przemieszczeniem lub przesunięciem.. 

5.3.2. Wymagania dotyczące wykonania wykopów. 

Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na istniejące 

nawierzchnie drogowe, budynki oraz inne konstrukcje jak również na innego rodzaju istniejące uzbrojenie 

podziemne i drzewostan. 

Wykop należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną trasą sieci i o głębokościach określonych w projekcie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być zgodna z 

właściwymi przepisami. W projekcie przyjęto następujący podział robót: mechanicznie - 80%, ręcznie - 20%. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, 

gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o 

szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą:  

− w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,  

− w pozostałych gruntach - 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, 

to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu 

w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:  

− w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1,  
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− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,  

− w gruntach niespoistych 1:1,50  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 

terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na 

dnie wykopu. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone 

przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią 

obudowy 15 cm ponad teren. 

Wykonawca wykopów odpowiedzialny jest za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządami dróg 

publicznych, z właścicielami nieruchomości prywatnych i zarządcami nieruchomości publicznych. 

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. należy wykonać 

zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w WTWiO dotyczących robót 

budowlanych. 

Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur i 

elementów. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla 

zakresu średnic rurociągów zawiera poniższa tabela. 

 

 

Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 

Tabela  

Zalecane wymiary wykopu 
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Średnica rury 
osłonowej D 

Wmin H 
Średnica rury 
osłonowej D 

Wmin H 

mm m m mm m m 
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,0 
110 0,7 0,65 500 1,6 1,1 
125 0,7 0,65 520 1,7 1,1 
140 0,8 0,65 560 1,8 1,2 
160 0,8 0,70 630 2,0 1,3 
200 0,9 0,75 710 2,2 1,4 
225 1,0 0,8 800 2,4 1,5 
250 1,1 0,9 900 2,6 1,65 
315 1,2 1,0 1000 2,8 1,8 
355 1,3 1,0 1100 3,1 1,95 
400 1,4 1,0 1200 3,4 2,10 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Dno 

wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Gdy wykop jest większy niż 1 m, to przy 

gruntach niespoistych, zaleca się wykonywanie wykopów skarpowych.  

Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (kokpity spawalnicze), w 

miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. 

W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie suchym i 

czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi. 

5.3.3.. Podłoża. 

Na suchym i wyprofilowanym dnie wykopu (bez kamieni) ułożyć warstwę podbudowy z sypkich materiałów 

mineralnych. Do podsypki należy użyć piasku o granulacji 2-10 μm. Dopuszcza się występowanie frakcji 

grubszych 10-15 μm w ilości do 15%. W podsypce nie mogą znajdować się kamienie o krawędziach ostrych. 

5.3.4. Zasypka wykopów. 

Warstwa ochronna, zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia płaszcza rur i kształtek 

preizolowanych wbudowanych w wykopie. Grubość warstwy zasypki (piasku) winna wynosić min 10 cm. 

Materiałem do zasypki winien być piasek o granulacji jak w pkt 5.3.3. Grunt użyty do zasypu pierwszej 

warstwy nad warstwą otuliny piaskowej winien być bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg PN- 86/B-0480. Materiał zasypki w obrębie strefy rur powinien być zagęszczony 

ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 

zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej Is = 1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is = 1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
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wzmocnioną podbudową drogi. 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 

wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstwy nie powinna być większa niż: 

a)  0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b)  0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% 

jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi 

robót ziemnych sieci ciepłowniczych. 

5.4. Montaż preizolowanych rur i elementów (warunki ogólne). 

5.4.1. Warunki ogólne. 

Trasę sieci i usytuowanie wysokościowe rurociągów przedstawiono na załączonych rysunkach w Projekcie 

Budowlanym. Rurociągi sieci cieplnej wykonać z elementów wg schematu montażowego. Sieci 

ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i 

wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane przez Projektanta danej sieci oraz Nadzór 

Techniczny. 

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej 

kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 

Zaleca się wykonywanie sieci cieplnej z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających warunkach 

pogodowych. Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż 00C, natomiast izolacje i hermetyzacje połączeń nie niższej niż +50C. Przy 

temperaturach niższych niż 0°C,należy zwracać uwagę na następujące czynniki: 

- materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe 

obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą być narażone 

na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W trakcie prowadzenia 

prac przy rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna ostrożność, 

- przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w otoczeniu 

o niskiej temperaturze, rurę tę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie 

można dopuścić do przegrzania tworzywa.  

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z Projektem 

Technicznym sieci, umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie sieci. Spadek nie powinien być mniejszy 
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niż 0,3%. Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w Projekcie nie powinna przekraczać 

+2 cm. 

Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według instrukcji 

producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwzięć odpowiednie środki ostrożności aby nie dopuścić do 

uszkodzenia izolacji cieplnej rury osłonowej oraz przewodów systemu alarmowego. Przy cięciu i 

ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej należy unikać pozostawienia ostrych krawędzi cięcia, śladów 

zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca rury przewodowej powinna 

być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza. 

Odcinki preizolowanych rur oraz kształtki można łączyć poprzez wykonywanie różnego rodzaju złączy - 

zespołów złączy. 

Średnice rur, oraz spadki poszczególnych odcinków rurociągów określono na rys. Profil sieci. 

 Prace montażowe należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia istniejących 

instalacji.  

W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i 

izolacje termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. Ciecie 

rury osłonowej wykonać pod katem prostym do osi rury na całym obwodzie (uważając na przewody instalacji 

sygnalizacyjnej) przecięcia rury stalowej dokonać przy użyciu tarcz ciernych. 

Rury elastyczne systemu M-Pex przeznaczone są do bezpośredniego układania w gruncie na 

podsypce i w obsypce piaskowej.  

Prowadzenie sieci M-Pex, dzięki właściwościom zastosowanych materiałów, wykonuje się 

zasadniczo jako bezkompensacyjne. Nie wymaga się wykonywania załamań naturalnych w celu 

skompensowania wydłużeń termicznych prostych odcinków sieci, jak również stosowania urządzeń 

kompensacyjnych typu kompensatory mieszkowe. Odcinki sieci należy prowadzić jako prostoliniowe z 

zachowaniem tzw. kompensacji sinusoidalnej, przynajmniej w płaszczyźnie poziomej. 

Minimalne promienie gięcia dla całego zakresu średnic kształtują się od 0,7 do 1,4 m w zależności od 

średnicy rury przewodowej. 

Montaż poszczególnych elementów systemu rur preizolowanych należy wykonać zgodnie z 

"Instrukcją wykonania i odbioru” ZPU Międzyrzecz. 

W najniższych punktach rurociągu (w węzłach cieplnych)  należy zamontować przewody 

odwadniające.  

W najwyższych punktach rurociągu należy zamontować zawory odpowietrzające. Zawory 

odpowietrzające zostaną umieszczone w studzienkach. Studzienki należy wykonać z prefabrykowanych 

elementów betonowych, średnica studzienki 100 cm, a wysokość w zależności od głębokości ułożenia 

rurociągu. Żeliwne przykrywy (włazy) typu lekkiego montować na zwężce betonowej lub płycie. 
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Powierzchnie zewnętrzne studzienek należy zabezpieczyć przed korozją, zależnie od agresywności 

wód gruntowych lub samych gruntów (np. Bitizolem R i P ). 

Po zakończeniu montażu wykonaną sieć należy wypłukać. Płukanie wykonać za pomocą wody lub 

mieszanki wody i powietrza przy prędkości czynnika płuczącego 1,5 - 2,0 m/s. Ilość cykli płukania jest 

uzależniona uzyskaniem czystości wody w próbce pobranej przy prędkości 0,3 m/s - zawartość zawiesiny 

poniżej 5 mg/l.  

5.4.2. Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów. 

W miejscach montażu kolan, odgałęzień i zwężek wykonać strefy kompensacyjne. Strefy kompensacyjne 

umożliwiają wydłużanie się rurociągu - pracę rurociągu w systemie samokompensacji - zabezpieczają 

rurociąg przed uszkodzeniem. Dla umożliwienia wydłużeń termicznych, ramiona kompensacyjne w obrębie 

kolan obłożyć typowymi matami kompensacyjnymi, których ilość określono w projekcie. W strefach 

kompensacyjnych wykonać poszerzenia wykopów. 

5.4.3. Przejście rurociągu przez przegrody budowlane. 

Przejścia rurociągów przez ściany budynków wykonać za pomocą pierścieni uszczelniających i taśmy 

smarnej tzw. przejście szczelne. Po wykonaniu otworu na rurę preizolowaną należy nasunąć pierścień 

uszczelniający i ułożyć symetrycznie względem osi ściany. Dla ścian o grubości do 25cm należy stosować 

jeden pierścień, a dla ścian o większej grubości dwa pierścienie i taśmę smarną. Po zakończeniu montażu i 

próbach szczelności rurociągu, otwór należy obetonować. W miejscach przejść nie mogą występować 

połączenia rur.  

5.7. Układanie rur w wykopie. 

Montaż preizolowanych rurociągów w osłonie HDPE wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w 

wyjątkowych wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem). Przed przystąpieniem do 

montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na 

podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w 

odstępach nie większych niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 

Rurociągi układa się w wykopie na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i 

mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 

materiału zasypki wg wskazań producenta rur z zachowaniem parametrów określonych w pkt .5.5.3 i 5.5.4 

Rurociągi sieci (zasilający i powrotny) należy układać obok siebie przy czym rurociąg zasilający powinien 

znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. 

Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem siebie. Odstęp 

ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych średnicach odstęp ten musi być odpowiednio 

większy. 

Zmontowaną sieć lub odcinek sieci przed przystąpieniem do jego zasypania należy zgłosić do częściowego 

odbioru technicznego. Z badania poprawności wykonania i zgodności z projektem oraz próby szczelności 
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którą należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 należy sporządzić protokół. Wykonaną sieć (odcinek) należy 

zgłosić uprawnionemu geodecie celem jej zamierzenia. 

Nad rurociągami, w odległości 20 - 30 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie taśmy 

ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być 

odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

5.8. Spawanie elementów sieci ciepłowniczej. 

Do spawania stalowych rur przewodowych stalowych zaleca się: 

 - ręczne spawanie elektrodami otulonymi 

 - spawanie w osłonie gazów ochronnych (TIG, MIG, MAG). W tym wypadku należy zabezpieczyć osłonę 

gazów przed wpływami warunków atmosferycznych (np. wiatru) 

 - spawanie kombinowane, tj. przetop wykonany metodą TIG, wypełnienie wykonane jest elektrodą otuloną. 

W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych – hermetyzację połączeń należy wykonywać 

pod osłoną. Należy wówczas:   

 - miejsce spawania zabezpieczyć namiotem, w którym należy przewidzieć możliwość podgrzania powietrza 

do 50C 

 - złącze spawane należy osuszyć i podgrzać do ok. 70°C 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie (do danej metody 

spawania) uprawnienia oraz powinny być one aktualne. 

Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych elementów preizolowanych, należy nasunąć 

nasuwkę na jeden z końców łączonych materiałów preizolowanych. 

Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie z 

warunkami ogólnymi podanymi w tomie III WTWiO, oraz instrukcją - „Technologia spawania rur 

stalowych” - system ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 

Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z 

powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie 

oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175oC - wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów). 

Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek, preizolowanych kolan. 

Odgałęzienia należy wykonać stosując prefabrykowane kształtki - preizolowane trójniki. 

Wszystkie połączenia stalowe rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe. 

Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 3,6mm. Roboty 

spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi 

podanymi w tomie IV „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” oraz instrukcja „Technologia 

spawania rur stalowych system ZPU Międzyrzecz”. Podczas spawania gazowego należy stosować osłony 

chroniące izolację termiczną i rurę osłonową przed oddziaływaniem płomienia palnika. Przed przystąpieniem 

do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy 
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użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w 

temperaturze 1750C wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów). 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien być bezpieczny, mieć ważne aktualne dopuszczenia do 

pracy i powinien być użytkowany zgodnie z instrukcją wytwórcy oraz obowiązującymi przepisami. 

Stanowisko spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 

Kontrola połączeń spawanych. 

Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowania do spawania, w czasie 

spawania oraz po spawaniu: 

a) kontrolę w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna) - sprawdzenie przygotowania 

połączeń do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych, sprawdzenie sprzętu 

spawalniczego, stanowiska pracy oraz materiałów pomocniczych, 

b) w czasie spawania (kontrola bieżąca) - sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarów i jakości, 

parametrów spawania, prawidłowość oznakowania spoiny, 

c) po spawaniu (kontrola końcowa) - prowadzenia dziennika spawania, dokonanie oględzin 

zewnętrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie badań radiograficznych (100% złączy) i ich wyników. 

5.9.  Roboty demontażowe w węzłach c.o. c.w.u.. 

 Roboty demontażowe obejmują usunięcie z wymiennikowni wszystkich elementów wymienionych 

w pkt.1.3, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty demontażowe należy wykonywać ręcznie 

w sposób określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

 Materiały odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) należy usunąć z budynku ręcznie. Starać 

się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć dla robót demontażowych i 

przygotowawczych Wykonawca musi wykonać na własny koszt.  

5.10.  Roboty budowlane w węzłach c.o. c.w.u.. 

Roboty budowlane węzłach obejmują wykonanie w węzłach  c.o. c.w.u. niżej wymienionych robót: 

- pomalowanie ścian i sufitów, farbą emulsyjną 

- pomalowanie ścian powłoką łatwo zmywalną, niepalną do wysokości 1,5 m,  

- wykonanie wylewki betonowej 

- montaż drzwi przeciwpożarowych 90x200 cm o odporności ogniowej EI30 – 1 szt, 

- wykonanie kratki ściekowej  

- wykonanie studzienki odwodnieniowej w węzłach budynkach  

- wykonanie kanalizacji rurami PCV. 

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie podlegają 

odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. /R.M.I. z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, 

poz. 401 /. 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC 

łączonych na uszczelkę. Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być gładkie, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne, polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom.  

 Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. z 

wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacją. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do zakresu robót.   

Instalację kanalizacyjną sanitarną należy wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkę. Zalecane 

spadki minimum 3% dla przewodów bocznych, 2% dla przewodu głównego. Rury należy układać od 

najdalszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w 

odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na 

zachowanie równowagi fundamentu. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek 

podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów 

głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem 

głównym pod kątem nie większym niż 60°. W zakresie montażu należy wyróżnić następujące elementy: 

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich jakości 

- przygotowanie szczeliwa 

- przycięcie rur na potrzeby ustalonej długości 

- wykonanie połączeń 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. beton, pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 

inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury łączy się przez 

wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Przed przystąpieniem do wcisku 

bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować cienko środkiem 

antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub inny środek zalecany przez 

producenta rur. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

 Montaż stolarki drzwiowej. Przed przystąpieniem do zamówienia drzwi należy pobrać wymiary 
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sprawdzające z natury (z otworu drzwiowego). Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki 

w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych murowych i otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, 

wysokości i po przekątnej. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w 

zależności od wysokości i szerokości) zgodnie z normą. Uszczelnienie styku wykonać za pomocą pianki 

poliuretanowej – obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu. Przy ustawieniu sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 Po wykonaniu posadzki można pomalować ściany. Ściany do wysokości 1,5 pomalować farbą 

zmywalna, niepalną pozostałą ścinanę pomalować farba emulsyjną. Przed przystąpieniem do malowania 

wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków 

i miejsc naprawionych. Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej 

wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%. Pierwsze malowanie wewnątrz budynku 

wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, dopasowaniu okuć i 

wyregulowaniu stolarki drzwiowej. Tynki przeznaczone do malowania należy oczyścić od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. Roboty malarskie należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0°C) i nie wyższej niż 

22°C. Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami i 

emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 

1:1.  

Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami emulsyjnymi: 

- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie 

na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 

pomalowanej powierzchni. 

- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania 

powierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 

- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia; 

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 

producenta farb. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

 Wszystkie przewody oraz elementy instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjną farbą ftalowo-

silikonową o symbolu wg KTM - 1313-121-225-100. Przed pomalowaniem rur należy oczyścić do trzeciego 

stopnia czystości wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051, a następnie 

odtłuszczenie benzyną do lakierów typu C. Farbę nakładać 2-krotnie, pędzlem lub metodą natrysku. Drugą 

warstwę farby należy nałożyć po czasie nie krótszym niż 24 godziny od chwili pierwszego malowania. W 

skład farby ftalowo-silikonowej wchodzą szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigment chromianowy, 

należy, więc prace te wykonywać przy dobrej wentylacji. Rury gazowe mają być pomalowane na kolor żółty. 
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Wszystkie materiały użyte do malowania muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

5.11.  Roboty montażowe w węzłach c.o. c.w.u.. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie węzłów c.o. c.w.u. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- montaż zasobnika c.w.u.  

- montaż wymiennika ciepła 

- montaż naczynia przeponowego  

- montaż rurociągów stalowych  

- montaż pomp 

- montaż zaworów i armatury zabezpieczającej 

- wykonanie płukania instalacji c.w.u. 

- wykonanie prób szczelności instalacji 

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 

Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 

budownictwie normami i sztuka budowlaną.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Ogólne wymagania dotyczące 

prowadzenia robót są podane w ST ,,Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Odstępstwa od projektu mogą 

dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały 

lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z BHP nie 

podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. /R.M.I. z dnia 6.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 

r., nr 47, poz. 401 /. 
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Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne, polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

zarządzającego realizacją umowy. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, wymiarów, itp. z 

wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacją. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do zakresu robót.  

 Przewody grzewcze w węzłach należy zabezpieczyć izolacją termiczną. Wykonać izolację otuliną 

ze skalnej wełny pokrytą płaszczem ze zbrojonej z folii aluminiowej. Grubość izolacji zgodnie z normą PN- 

B-02421:2000 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy skrzyżowaniach przewodów z innymi instalacjami 

wodnymi, a także przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane, dopuszcza się zredukowanie 

grubości izolacji do 50% wartości podanej, powyżej, lecz nie mniejszej niż 6 mm.  

 W przypadku, gdy dana grubość izolacji termicznej nie jest objęta programem produkcji danego 

wytwórcy, dopuszcza się wykonywanie izolacji z dwóch warstw otuliny pokrytej płaszczem ze zbrojonej 

folii aluminiowej oraz niepalne maty ze skalnej wełny z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. 

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

demontażowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
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pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zawartą 

umową, Szczegółową Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót (dokumentacja powykonawcza), 

- Dziennik budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa, jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

- protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość/ kwota/ podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
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trakcie realizacji robót. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zmianami), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 

1126 z 2003r.) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 690 z 2002r. z późn. 

Zmianami). 

6) Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót – ITB. 

7) PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

8) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  

9) PN-70/B-10100 - Roboty Tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

10) PN-EN 459-1:2003 –Wapno budowlane 

11) PN-EN 13139:2003- Kruszywa do zapraw 

12) PN-EN 197-1 :2002 – Cement,. Skład, wymagania kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

13) PN-B-30000:1990 – Cement portlandzki 

14) PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami 

15) PN-70/H-97050 – Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 

16) PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

17) PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne . 

18) PE-EN 45014 - Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

19) PN-H-74200: 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

20) PN-84/H 74220 – Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

21) PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

22) PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

23) PN-76/B-02440: „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.” 
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24) PN-93/C-04607: „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące, jakości wody.” 

25) PN-89/H-02650: „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1)”. 

26) Specyfikacja Techniczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie robót. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem oraz z przedmiarem robót.  


