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WSTĘP. Przedmiot 

OST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i budową sieci wodociągowej 
PEHD 250x22.7 oraz PEHD 160x14,6 z hydrantami zewnętrznymi Dn80 wraz z 
komorą redukcyjną ciśnienia wodociągowego. 

Zakres stosowania OST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przebudową i budową sieci wodociągowej PEHD 250x22.7 oraz PEHD 160x14.6 z 
hydrantami zewnętrznymi Dn80 wraz z komorą redukcyjną ciśnienia wodociągowego. 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. 

a/ Projekt budowlany - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z obiektami 
i urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi 

Określenia podstawowe. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców 
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

„InŜynier" (Kierownik projektu) - techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba 
posiadająca uprawnienia szersze niŜ Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu polskich przepisów. Osoba posiadająca odpowiednie upowaŜnienia i 
pełnomocnictwa do działań w imieniu inwestora, poszerzające jego uprawnienia i 
obowiązki w stosunku do regulacji wynikających z ustawy „Prawo budowlane". 
InŜynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisów to inspektor 
nadzoru. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys „ślepy" (przedmiar) - wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys „ślepy". 
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy i „ślepy" kosztorys 

(przedmiar). 
Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy projektu budowlanego. 
Projekt wykonawczy - uszczegółowiony projekt budowlany. Projektant - uprawniona 
osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji 

projektowej". Polecenie InŜyniera (Kierownika projektu,  Inspektora nadzoru) - 
wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez InŜyniera,   w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Rysunki - 

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. Odpowiednia (bliska)  

zgodność - zgodność wykonywanych robót z  dopuszczonymi 
tolerancjami,   a jeŜeli   przedział  tolerancji   nie  został  ustalony  to   zgodnie   z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Odległość miedzy przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliŜej 
siebie połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. Odległość 

pionowa - odległość miedzy rzutami pionowymi przedmiotów. Odległość pozioma - 
odległość miedzy rzutami poziomymi przedmiotów. Przedsięwzięcie budowlane - 
kompleksowa realizacja modernizacji kotłowni węglowej na 

gazowo-ol ej ową objętej projektem budowlanym. Zadanie budowlane - część 
przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną    i     technologiczną,     zdolna     do     samodzielnego     spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno-uŜytkowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami InŜyniera. 

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
InŜynierowi do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
(SST). 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy  stanowią część Kontraktu,
 
a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca ich waŜność: 1). Specyfikacja Techniczna, 2). Dokumentacja 
Projektowa 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w 
pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość 
elementu budowli, to InŜynier moŜe zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania 
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
jego zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, światła 
ostrzegawcze, oświetlenie znaków i zapór w nocy i podejmie środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wszelkie znaki i urządzenia 
akceptowane będą przez InŜyniera. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy włączony jest w ceną kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w okresie trwania realizacji kontraktu 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie unikał 
uszkodzeń własności społecznej i prywatnej i uciąŜliwości dla osób, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
 
w 
następstwie jego sposobu działania. Podejmie działania zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, ściekami, olejami, chemikaliami. 
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciąŜają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach i sprzęcie. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do uŜycia. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich  jak:   przewody,   rurociągi,   kable   teletechniczne   itp.,   oraz   uzyska   od 
odpowiednich   władz   będących   właścicielami   tych   urządzeń   potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia 
tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia 
Wykonawca powinien zawiadomić właściciela urządzeń i InŜyniera. 
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Wykonawca   jest   zobowiązany   w   okresie   trwania   realizacji   kontraktu   do 
właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia    urządzeń    uzbrojenia    terenu     wskazanych     w     dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi 
na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, zgodnie z poleceniem InŜyniera. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć utrzymanie nie  później   niŜ w 24  godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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MATERIAŁY.  

Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne 
próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii  materiałów z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku nie zaakceptowania przez InŜyniera materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera materiał z innego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznej w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach kontraktowych. 

Inspekcja wytwórni i materiałów. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
InŜyniera. 
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SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony 
środowiska i musi gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane. 

TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają na 
właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca stworzy warunki w zakresie 
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych 
mogących spowodować ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca 
będzie je usuwać na bieŜąco, na własny koszt. 

WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem), 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera przy 
zachowaniu odpowiedniego sprzętu, środków transportu i stosowaniu materiałów 
wymaganej jakości. 
Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. 

Program zapewnienia jakości. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: część ogólną opisującą: organizację 
wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 

robót),   bhp,   wykaz   zespołów   roboczych   i   ich   kwalifikacje,   wykaz   osób 
odpowiedzialnych za jakość 
i terminowość, system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli robót, sposób 
i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów, a takŜe sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi, część  szczegółową opisującą dla  

kaŜdego  asortymentu  robót:   wykaz  maszyn  i 
urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
urządzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposób i procedurę pomiarów i 
badań (rodzaj i częstotliwość). 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli robót będzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót   i   będzie   przeprowadzał   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   Robót   z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi 
koszty kontroli jakości. 

Pobieranie próbek, badania i pomiary, raporty z badań. 

Próbki będą pobierane losowo, a InŜynier będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, a koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
pokrywa Zamawiający. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a następnie przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji InŜyniera. 

Badania prowadzone przez InŜyniera. 

InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, moŜe pobierać próbki materiałów
 
i 
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy i na swój koszt. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
KaŜda partia materiału dostarczonego na plac budowy będzie posiadać atest, jeśli dla 
tego materiału wymagany jest atest. Materiały bez atestu, a urządzenia bez waŜnej 
legalizacji zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy. 
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazanie  Wykonawcy  Placu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika   Budowy    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami    spoczywa   na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie   opatrzony   datą jego   dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  słuŜbowego.   Zapisy  będą czytelne,   dokonane  trwała techniką,  w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy        i 
InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 
przyczyny, 
uwagi i polecenia InŜyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, wyjaśnienia, 
uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji 

Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane     dotyczące    
jakości     materiałów,     pobierania     próbek     oraz     wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki    prób    poszczególnych    elementów    budowli    z    podaniem,    kto    je 
przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  InŜyniera  wpisane   do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. Księga Obmiaru. 
Księga   Obmiaru   stanowi   dokument  pozwalający  na  rozliczenie   faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie i wpisuje 
się do Księgi Obmiaru. Dokumenty j akościowe. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanową załączniki  do obmiaru 
Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. Powstałe dokumenty 
budowy i ich przechowywanie. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej, następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Placu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 

Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiary będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym" 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzane poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych jak:  rury,  armatura,  profile walcowe, 
elementy w rolkach i belkach itp., dla których w ateście podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. 
Inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
lub SST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru Robót będzie zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, po 
dłuŜszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki 
obmiarów z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisać 
naleŜy do Księgi Obmiaru. 

ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów. 

W zaleŜności  od ustaleń  SST,  Roboty podlegają następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu, 
odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór  Robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów w 
oparciu    o    przeprowadzone    pomiary,    inwentaryzacje    geodezyjne    (operaty)    w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych InŜynier uwzględnia tolerancje i  zasady odbioru podane       w  SST 
dotyczące danej części Robót. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 
ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór  końcowy   polega  na  finalnej   ocenie   rzeczywistego  wykonania  Robót  w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość  do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem   do  Dziennika Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i kompletności 
oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W   przypadku   nie   wykonania   wyznaczonych   Robót   poprawkowych   lub   Robót 
uzupełniających,   komisja  przerwie   swe  czynności   i  ustali   nowy  termin  odbioru 
końcowego. 
W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   Ŝe   jakość   wykonanych   Robót   w 
poszczególnych    zakresach    nieznacznie    odbiega    od    wymaganej    Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne   i   bezpieczeństwo   ruchu,    komisja   dokona   potrąceń,    oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   
odbioru   końcowego   wykonawca jest   zobowiązany   przygotować   następujące 
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dokumenty: 
Dokumentacj ę Proj ektową z naniesionymi zmianami, 
Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi   i   zalecenia  InŜyniera,   zwłaszcza  przy   odbiorze  Robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
ustalenia technologiczne, 
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 
PZJ, 

- atesty j akościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie      z PZJ i 
ST, 
sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
wykaz   wprowadzonych   zmian   w   stosunku   do   Dokumentacji   Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

W     przypadku,     gdy     wg     komisji     Roboty     pod    względem     przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   
ostateczny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

PODSTWA PŁATNOŚCI. 

Ustalenia ogólne. 

Uznaje    się,    Ŝe   koszty   wykonania   wszystkich       robót   tymczasowych       i 
towarzyszących nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa,   skalkulowane  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego" Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Plac Budowy 
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
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dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i dróg, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
„Ślepym" Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 

Zaplecze Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze 
umoŜliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Normy i normatywy  

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 

170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07    poz. 665, Nr 191/07 poz. 
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 
poz. 97 ) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004 

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9, 

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 
123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227, 

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25/2008 
poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708, 

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 
poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227, 

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34, 
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Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 
7. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia   11   sierpnia 2004r.  w  sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich 

jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 
poz. 2375) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 
10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia   18   maja  2004  r.   w  sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych   kosztów   prac   projektowych   oraz   planowanych   kosztów   robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym ((Dz.U. Nr 
130/04 poz. 1389) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SPIS TREŚCI: 

I. SST -Siec wodociągowa z hydrantami Dn80 i komorą redukcyjną 
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1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z obiektami i urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi, obejmującego: 

przebudowę (wymianę starego istniejącego rurociągu wodociągu Dn100 ) na 
nowy z rur PEHD SDR 11 PE100 PN16 PEHD 250x22.7 na odcinku od 
istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z trasą jak na projekcie 
zagospodarowania terenu do komory redukcyjnej, dodatkowo projektuje się 
montaŜ na sieci hydrantów przeciwpoŜarowych nadziemnych Dn80 z zasuwami 
odcinającymi montowanymi na trójniku; 

od komory redukcyjnej projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD SDR 11 
PE100 PN16 PEHD 160x14,6 z hydrantami przeciwpoŜarowymi nadziemnymi 
Dn80 z zasuwami odcinającymi zgodnie z trasą jak na planie zagospodarowania 
terenu. 
Wykonanie Ŝelbetowej komory zasuw z reduktorem ciśnienia wody 16 bar/4-6 
bar oraz całym uzbrojeniem towarzyszącym zgodnie z rysunkiem szczegółowym 
dołączonym do dokumentacji projektowej. 

1.2 Trasowanie sieci. 

Trasy projektowanych sieci powinny być  wytyczone przez słuŜbę geodezyjną 

lub uprawnionego geodetę. PowyŜsze winno być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. 

1.3.Drogi dojazdowe. 

Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się 
po istniejących drogach. 

1.4. Kolizje. 
Występujące uzbrojenie podziemne opisano w informacji BIOZ dołączonej do projektu 
budowlanego oraz zaznaczono na profilach sieci wodociągowych. 

O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych naleŜy powiadomić 
wszystkich uŜytkowników obcych sieci i z nimi zlokalizować w terenie połoŜenie 
uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

Rozwiązanie poszczególnych kolizji podano na rysunkach. Brak dokładnych danych na temat 

posadowienia uzbrojenia istniejącego nie pozwolił na dokładne ich rozwiązanie. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na 

budowie, fakt ten naleŜy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi 

2.0. Materiał przewodów. 

Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych (PE HD) na ciśnienie 16,0 bar 
(szereg SDR 11 dla materiału rur PE 100). 
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Przy projektowaniu korzystano z katalogów wiodących producentów. Zastosowane do 
budowy sieci rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania. 

2.3. Kształtki do budowy sieci. 

W węzłach rozgałęźnych  oraz  na podłączenia hydrantów p.poŜ.  zastosowano kształtki 

Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe. 

Na połączeniach rur PE z kształtkami  Ŝeliwnymi kołnierzowymi zastosowano kształtki 

przejściowe (tuleja kołnierzowa PE + kołnierz luźny do tulei). 

Przy załamaniach trasy sieci o kącie załamania mniejszym niŜ 10° wykorzystana zostanie 

spręŜystość polietylenu. Załamania trasy sieci o kącie załamania powyŜej 10° naleŜy wykonać 

przy uŜyciu łuków 15, 30, 45, 60 i 90°. Kąty zbliŜone do wartości podanych w projekcie 

naleŜy uzyskać przez spręŜystość rur. 

NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na maksymalne promienie gięcia rur z PE podane przez 
producenta. ZaleŜą one od średnicy rur oraz od temperatury otoczenia. 

2.4. Przewiert sterowany - technologia wykonania przekroczenie drogi wojewódzkiej 

Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: 

PRZEWIERT PILOTA śOWY  

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą Ŝerdziami wiertniczymi zgodnie z 

wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu 

W tym celu do pierwszej Ŝerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak 

przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne Ŝerdzie. W 

głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieŜąco informuje -pracownika 

dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, 

pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń 

generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony 

wewnątrz Ŝerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu 

ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez Ŝerdzie 

wiertnicze. 

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody 

istnieje moŜliwość wycofania kilku Ŝerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. 

Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, 

niezaleŜnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotaŜowym z 

dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest 

poprzez Ŝerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. 

Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie 
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głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian Ŝerdzi wiertniczych. 

PRZEWIERCANIE OTWORU  

Po wykonaniu otworu pilotaŜowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje 

zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt słuŜący do 

powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i 

przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane 

kolejne odcinki Ŝerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony 

maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek Ŝerdzi skręcony z 

napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje 

zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie W 

zaleŜności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury [wiązki rur], warunków 

geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20-100% większej 

od średnicy rury. W związku z powyŜszym wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując 

kaŜdorazowo rozwiertak o coraz to większej średnicy. Podobnie jak przy przewiercie 

pilotaŜowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze 

umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu 

to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, 

stabilizacja ścian otworu). WaŜnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z 

urobkiem) z rozwiercanego otworu. 

PRZECIĄGANIE RURY  

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po naleŜytym przygotowaniu 

otworu (rozwierceniu do poŜądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 

"światła" na całej długości przewiertu) moŜemy przystąpić do przeciągania wcześniej 

przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposaŜonego w krętlik, 

uniemoŜliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy 

rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak 

wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym -

przerwy nie powinny być dłuŜsze niŜ niezbędne jak np rozkręcanie i demontaŜ Ŝerdzi na 

wiertnicy 
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2.5. Metody łączenia rur. 

Rury i kształtki PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego przy pomocy zgrzewarki 

doczołowej. Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu 

zgrzewania podane są w instrukcjach producentów rur np: 

„Instrukcji montaŜowej.  Układanie w gruncie rurociągów PE   

- „Instrukcji     projektowania,    wykonania    i     odbioru    instalacji     rurociągowych    z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu"    

 

W trakcie wykonywania robót naleŜy się stosować ściśle do wytycznych i zaleceń podanych 

w instrukcjach producenta. 

2.6. Układanie i obudowa rur. 

Rury naleŜy układać w gotowym wykopie. W wykopie naleŜy wykonać podsypkę piaskową 

o grubości 10cm. Następnie po ułoŜeniu rur wykonać obsypkę piaskową o grubości 20 cm 

ponad wierzch rury. Obsypkę naleŜy ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25 cm. 

Obsypkę rurociągów wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności. 

2.7. Armatura. 

Na sieci w węzłach naleŜy zabudować zasuwy kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną. 

Dla celów p.poŜ. naleŜy zabudować hydranty p.poŜ. nadziemne. Na podłączeniu hydrantów 

zabudować zasuwę odcinającą kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną. 

Skrzynki zasuw i hydrantów zlokalizowanych na terenie zielonym naleŜy zabezpieczyć 

obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m. 

Zasuwy kołnierzowe - wymagania: 

- zabudowa długa F5 

- ciśnienie nominalne minimum PN10, 

- gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda, 

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

- korpus, pokrywa wykonane z Ŝeliwa min.GGG40, 

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z łoŜyskiem lub niskotarciowymi podkładkami 

ślizgowymi, 

- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona, 

- zabezpieczenie   antykorozyjne   zewnętrzne   i   wewnętrzne      poprzez   pokrycie   Ŝywicą 
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epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250um, 

przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z 

zaleceniami znaku jakości GSK, 

- atest PZN, 

Hydranty przeciwpoŜarowe winny spełniać następujące kryteria: 

- hydranty nadziemne (z podwójnym zamknięciem Dn80): 

- ciśnienie nominalne minimum PN10, 

- jednolity, niedzielony, korpus z Ŝeliwa sferoidalnego, 

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne metodą proszkową przy uŜyciu 

farby proszkowej, wewnętrzne metodą proszkową przy uŜyciu farby epoksydowej lub 

emaliowane), 

- grzybek pokryty gumą lub innym tworzywem gwarantującym pewność zamknięcia, 

- dodatkowe zamknięcie szczelne, w postaci kuli lub inne, 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, 

- uszczelnienie dławicy typu o-ring, 

- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, szczelne w innych 

połoŜeniach, 

- nakrętka wrzeciona,  tuleja prowadząca tłok oraz gniazdo zaworu z mosiądzu 

utwardzonego, 

- atesty: PZH, 

2.9 Roboty ziemne 

Wykopy  pod  przewody  wodociągowe  z  rur PE  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z 

przepisami  zawartymi  w normie branŜowej   ustanowionej   przez  Instytut Kształtowania 

Środowiska   BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze"- obowiązującej od 0l .07.1984 r. w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty 

budowlane. 

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczące wymagań w zakresie : 

- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków BHP, 

- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy, 

- wykopów otwartych nie obudowanych o ścianach nachylonych, 

- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

- minimalnej szerokości wykopów, 

- materiału podłoŜa naturalnego i jego zabezpieczenia, 

- wykonania drenaŜu poziomego i pionowego, 

21 



- stosowania ścianek szczelnych, 

- zasypania przewodu. 

Głębokość ułoŜenia przewodu zaleŜy od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu 

wody gruntowej i przepływu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyŜej zwierciadła wody 

gruntowej minimalne zagłębienie przewodu licząc od jego spodu do powierzchni terenu po 

zasypce powinno odpowiadać głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 

powiększonej o 0,4 m. Głębokość tę moŜna zmniejszyć max. 0,20 m w następujących 

przypadkach: 

- przewód wodociągowy stale będzie się znajdować poniŜej poziomu wody gruntowej, 

- przy zapewnieniu stałego przepływu wody w sieci, 

- przy zapewnieniu środków wykluczających moŜliwość zamarzania armatury. 

Minimalna szerokość wykopu dla rur PE Dn1 10 winna wynosić 0,80 m . Zasyp przewodu w 

wykopie składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu naleŜy przeprowadzić etapami : 

- wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 

- po próbie szerokości rurociągu wykonanie warstwy na połączeniach, 

- zasyp do powierzchni terenu. 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki drobno 

lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. 

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy uŜyciu koparki. 

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych 

aŜurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w 

pobliŜu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach 

skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami 

energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem 

ręcznym o głębokości powyŜej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie 

wykonać zgodnie z norma BN -83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad 

wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym 

lecz bez korzeni i kamieni. PowyŜej 50cm przykrycia zasypkę moŜna prowadzić przy uŜyciu 

lekkiego sprzętu mechanicznego. W przypadku pojawienia się w wykopach wody, 

szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy uŜyciu 

przewoźnych pomp spalinowych. 
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2.10. Próby szczelności. 

Po ułoŜeniu rurociągu w wykopie i przed jego zasypaniem naleŜy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę naleŜy wykonać odcinkami na ciśnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-

10725 oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Próbę przeprowadzić 

przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem f 160mm. 

2.11. Płukanie sieci. 

Po próbach szczelności naleŜy wykonać płukanie sieci uŜywając do tego celu czystej wody. 
Prędkość przepływu czystej wody powinna wynosić 1,0 m/s. 
Przewód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest 
przezroczysta i bezbarwna. 

2.12. Dezynfekcja sieci. 

Po zakończeniu płukania naleŜy przeprowadzić dezynfekcję sieci. Do dezynfekcji naleŜy uŜyć 
ciekłego chloru lub jego związków: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji 
przewodów małych średnic < 200mm moŜna uŜywać wody chlorowej z chloratorów stacji 
uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodów ze 
względu na tworzenie się w nich osadów. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jeŜeli: dawka 
chloru wynosi 30 - 50mmg/dm3, zmieszanie chloru z wodą jest dobre; czas kontaktu wynosi 
24 godziny, a pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. NaleŜy 
dąŜyć do dezynfekcji długich odcinków przewodów, napełniając przewód z jednego końca i 
dawkując chlor lub roztwór podchlorynu moŜliwie do środka strumienia przepływającej 
wody. 

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego 
przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 - 50 mg/dm3 
 

StęŜenie roztworu podchlorynu sodowego w % 
chloru aktywnego 

Średnice 
przewodu (mm) 

15 10 5 

30 0,10 - 0,17 0,15 - 0,26 0,31 - 0,52 

100 0,16 - 0,27 0,24 - 0,40 0,48 - 0,81 

150 0,36 - 0,61 0,54 - 0,90 1,08 - 1,83 

200 1,44 - 2,44 2,16 - 3,60 4,32 - 7,31 

Po upływie 24 godzin od zachlorowania woda powinna być usunięta przez doprowadzenie 
wody czystej i przepłukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie 
odprowadzona do cysterny, do której w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwór 
tiosiarczanu sodu. 

Do dezynfekcji moŜna uŜyć gotowego środka w postaci tabletek - ilość wg załączonej ulotki. 
Zgodnie z WTWiORB-M tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - 

dopuszcza 
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się rezygnację z dezynfekcji przewodu po jego płukaniu, jeŜeli wyniki badania 
bakteriologicznego wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i 
wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej naleŜy przygotować 
atesty materiałów uŜytych do budowy sieci wodociągowej. 

Wodę po dezynfekcji podać badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody 
wykonywane są w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych 
upowaŜnionych laboratoriach. 

2.13. Oznakowanie trasy sieci i armatury. 

Dla oznakowania trasy sieci z PE naleŜy ok. 30 cm nad rurą prowadzić taśmę lokalizacyjną 
koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki 
taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw. 

Dla oznakowania armatury naleŜy zamontować tabliczki oznaczeniowe na słupku stalowym 
lub na ścianie budynku - wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD. 

2.14. Izolacje antykorozyjne. 

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) naleŜy zaizolować dwukrotnie Abizolem R+P. 

3.1. Organizacja robót, przekazania placu budowy 

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru 

nastąpi w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaŜe wykonawcy dokumentacje 

techniczną do wykonania zadania. 

3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca   zobowiązany  jest   do   zabezpieczenia   i   utrzymania   placu   budowy   przez 

wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, 

zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się jest wliczony w cenę umowna. 

3.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. NaleŜy unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 

osób lub własności społecznej a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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3.4. Warunki bhp i ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odzieŜ ochronną. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony 

przeciwpoŜarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3.5. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowiązany jest do utrzymania w 

czystości terenów prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robót. 

3.6. Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich a takŜe uzyska odpowiednie 

uzgodnienia na zajęcia pasa drogowego. 

3.7. Nazwy i kody 

45.23.21.50 - 8 - roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

4. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 

Materiały uŜyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego 

obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobaty techniczna do stosowania w 

sieciach wodociągowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywać się zgodnie 

z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane 

materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania 

informacji o uŜyciu podstawowych materiałów, a takŜe o aprobatach technicznych i 

certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia 

do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych. 

5. Wymagania dotyczące sprzętu 

Przy wykonaniu robót przewidywane jest uŜycie następującego sprzętu : 

- koparek, spycharek ziemi lub koparko - spycharek, 

- wiertnic do wykonywania przycisków rur pod terenem utwardzonym, elektronarzędzi, 

narzędzi.   Wykonawca   zobowiązany  jest   do   uŜywania   sprzętu   który   nie   spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do wykonywanych 

robót powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być w dobrym 

stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego uŜytkowania. 
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6. Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia środków transportu materiałów nie wpływających 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności 

transportu rur z PE. Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. 

Przewóz rur w miarę moŜliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone 

wieczkami uniemoŜliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej 

ich długości. 

7. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 

7.1.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, dokumentacja 

projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej z 

wykonanej przez uprawnionego geodetę. 7.2.MontaŜ przewodów wodociągowych. 

Sposób montaŜu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko -chemiczne 

tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montaŜu rur tradycyjnych jak Ŝeliwo, stal czy 

nawet PVC. W zakresie średnic , odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur: 

- w kręgach o średnicach od 20 - 75 mm 

- w odcinkach prostych 6 - 12 m Ø> 90 - 225 mm 

W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane ( 

czołowo  lub   elektrooporowo  )  tworząc  połączenia  monolityczne  tworzywa  łączonych 

elementów. 

Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym 

ułoŜeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na 

rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od - 20 do 50° C. 

Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaŜ rurociągów 

jak i jego układa na  dnie wykopu powinna przebiegać przy  dodatnich temperaturach 

zewnętrznych.   Włączenie   budowanego   odcinka   przewodu   do   istniejącego.   przewodu 

wodociągowego powinno się odbywać w temp. powietrza zbliŜonej do temp. wody tzn. 5 - 15 

°C  .    Rury na dnie wykopu powinny być ułoŜone w osi projektowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. 

Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoŜa. Przy 

gruntach  piaszczystych,  piaszczysto  -  gliniastych  ,  gliniasto  -  piaszczystych  ,   średnio 
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zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane 

bezpośrednio na gruncie rodzimym. 

W gruntach skalistych , zbitych iłach naleŜy wykonać umocowanie podłoŜa z gruntu 

piaszczystego o grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody 

wodociągowe naleŜy ułoŜyć na głębokości średniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowiązującymi 

normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podłuŜnymi 

załączonymi w części graficznej. 

8. Kontrola, badania i odbiór robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i zastosowanych 

materiałów. 

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót 

z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów 

naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i 

udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Kontrole, odbiór robót 

naleŜy wykonywać w oparciu o: 

- PN - B - 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania. 

- PN  -  B   -   09700   Tablice   orientacyjne   do   oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach 

wodociągowych. 

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PCV i PE wydana 

przez producenta rur. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN - 64/B - 10115. Zamontowane odcinki 

sieci długości 200 - 300 m naleŜy zasypać warstwą piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów 

połączeniowych i uzbrojeń na sieci. Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na 

ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku 

ciśnienia powyŜej 0,01 MPa na kaŜde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na 

połączeniach rur i armatury. 

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Inwestycja rozliczana będzie kwota zawarta w umowie wynikająca z przetargu na wykonanie 

sieci i komory redukcyjnej. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich 

zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem 

nadzoru   Inwestorskiego.    Ewentualne   roboty    dodatkowe   powinny   być   dokonane   i 
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udokumentowane w ksiąŜką obmiarów przez kierownika robót. 

10. Odbiór robót budowlanych. W przewidzianej inwestycji występować będą 

następujące rodzaje odbiorów: 

10.1.Odbiory robót ulęgające zakryciu lub zanikające. 

KaŜdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem inspektora 

nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem. 

10.2.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy naleŜy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć następującą dokumentacje: 

- protokóły odbiorców częściowych, 

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów, 

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami, 

- dziennik budowy z wpisami końcowymi, 

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu, 
 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka 

budowlana i przepisami Prawa budowlanego, 

- oświadczenie właścicieli działek Ŝe teren został przywrócony do stanu pierwotnego i Ŝe nie 

wnoszą Ŝadnych uwag co do wykonanych robót. 

10.3 Odbiór po okresie rękojmi  

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi". Odbiór 

ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiający. 

Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

11. Rozliczenie robót 

Rozliczenia obejmuje następujące roboty: 

- roboty tymczasowe i towarzyszące, 

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta umowa. 

12. Dokumentacja odniesienia 

12.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja obejmuje: 

1. Projekt budowlany Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i 

urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi. 

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. 

Inwestor przekaŜe wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji. 
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13. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 

Wszelkie prace naleŜy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami 
BHP oraz zaleca się prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi normami i 
przepisami prawnymi: 

BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki 

techniczne wykonania, 

Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych, 

- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport ręczny, 
PN-53/B-06584 - Budowa kanałów w wykopach, 

- BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.- 
kan., 
Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót montaŜowych 

i rozbiórkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93, 

Katalogi i instrukcje montaŜu producenta rur kamionkowych, PE/PVC, 

- „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych,    tom II, 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
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