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WSTEP. Przedmiot
OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej @3 wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przebudowi budows sieci wodocigowe;j
PEHD 250x22.7 oraz PEHD 160x14,6 z hydrantami zgwnymi Dn80 wraz z
komor redukcyjm cisnienia wodocigowego.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z
przebudow i budowa sieci wodocigowej PEHD 250x22.7 oraz PEHD 160x14.6 z
hydrantami zewgtrznymi Dn80 wraz z komarredukcyjra cisnienia wodocigowego.

Dokumentacja techniczna okrdlajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave
do realizacji robot.

a/ Projekt budowlany Budowa i przebudowa sieci wodoaigowej wraz z obiektami
I urzgdzeniami technicznymi i towarzysacymi
Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych icdlv RobaGt,
przekazywania polegei innej korespondencji technicznej palzy Inzynierem,
Wykonawe i Projektantem.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawobmiaru dokonanych Robét w formie
wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zaknikdw. Wpisy w Ks¢dze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

»Inzynier" (Kierownik projektu) - techniczny kierownikwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajca uprawnienia szersze zninspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiackajodpowiednie upowaienia i
petnomocnictwa do dziataw imieniu inwestora, poszeraag jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikgjych z ustawy ,Prawo budowlane".
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich zapisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kosztorys $lepy" (przedmiar) - wykaz planowanych rob6t w kalsici technologicznej
ich wykonania zawierapy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporadzony na podstawie dokumentacji projektowej i sfikagji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorydepy".

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekkonawczy i slepy" kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zdeeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 wwmazczegbtowego zakresu



i formy projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy - uszczegotowiony projekt budamyl. Projektant - uprawniona
osoba prawna lub fizycznatlaca autorem ,Dokumentacji

projektowej". Polecenie lyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) -
wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przezzymiera, w formie pisemnej, dotygze sposobu

realizacji Robét lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy. Rysunki -
czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk

i wymiary obiektu ledacego przedmiotem Rob6t. Odpowiednia (bliska)
zgodna¢ - zgodnad¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeeli przedziat tolerancji nie zostat ustalotty zgodnie z

przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot.
Odlegtas¢ miedzy przedmiotami - odlegdé miedzy punktami przedmiotow najbéj

siebie potaonymi, np.: odlegt& kabla od innego kabla, od ruraegu. Odlegtéé
pionowa - odlegt& miedzy rzutami pionowymi przedmiotow. Odlegigpozioma -
odlegta¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow. Przeslsiiccie budowlane -
kompleksowa realizacja modernizacji kottowrgglowej na

gazowo-ol ej ow objetej projektem budowlanym. Zadanie budowlaneeséz
przeds¢wziccia budowlanego, stanoyda odebna catasc¢

konstrukcyja, i technologiczy zdolna do samodzielnego spehaieni

przewidzianych funkcji technicznazytkowych.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodéoz
Dokumentagj projektows, Specyfikaci techniczi (ST) i poleceniami liyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyazgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i kg Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jedemidet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochrop przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvy koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiggo, Wykonawca
sporadzi brakugce rysunki i ST na wkasny koszt w 4 egzemplarzaotzediay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodna¢ robot z DokumentaagjProjektows i Szczegotow Specyfikacg Techniczia
(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczrez atodatkowe dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu,

a
wymagania wyszczegolnione w clxy jednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeritac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
nastpujaca ich wanoi¢: 1). Specyfikacja Techniczna, 2). Dokumentacja
Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatia lzgodne z Dokumentagcj
Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowe] i w Skdin
uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo
obie te wartéci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly ®i przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentac]
Projektowa lub ST, ale osignigta zostanie mdiwa do zaakceptowania jak®
elementu budowli, to kkynier maze zaakceptowatakie Roboty i zgodzisie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednieapetrie od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentacj
Projektow lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwaeaizacji kontraktu, ado
jego zakaczenia i odbioru kicowego Robat.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjfeiatta
ostrzegawcze,swietlenie znakéw i zap6r w nocy i podejndi@dki niezlzdne dla
ochrony robét, bezpiec#stwa pojazdéw i pieszych. Wszelkie znaki iattzenia
akceptowanedula przez Irkyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowwyedony jest w cenkontraktovd.
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyaeze ochronysrodowiska naturalnego. dézie unikat
uszkodzé wiasndci spotecznej i prywatnej i ugtliwosci dla osoéb, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych

w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatardbezpieczage przed
zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwaddiekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm ebajh Wykonawe,.

Ochrona przeciwp@arowa.
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwgrowej i
utrzymywat sprawny spex przeciwpagarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i spezie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedn dopuszczone
do wycia.

Ochrona wiasnai publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nievgl@wym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziakaze strony Wykonawcy nasgii uszkodzenie lub zniszczenie
wiasndaci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swopkt naprawi lub
odtworzy uszkodzapwiasnag¢. Stan naprawionej wiased powinien by nie
gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochyamzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurami, kable teletechniczne itp., oraz uayskd
odpowiednich wiadz daacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago odnénie doktadnego pofenia
tych uradzea w obrbie Placu Budowy.
O zamiarze przyspienia do Rob6t w poldu tych uradzen, badz ich przetaenia
Wykonawca powinien zawiadotwiasciciela uradzea i Inzyniera.



Wykonawca jest zobowdany w okresie trwania realizacji kontrakdo
wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tycladmen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie
powiadomi lrzyniera i zainteresowane witadze orgrhie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu nagraw
Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gegatania
uszkodzenia usdlzen uzbrojenia terenu wskazanych  wokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizgo.

Ograniczenia obgken osi pojazddow.
Wykonawca hdzie s¢ stosowat do ustawowych ograniézebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdw i smt na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb agity bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawog
odpowiedzialnéci za uszkodzenia drdg, ktére mpohgy¢ spowodowane ruchem
tych pojazdéw.
Wykonawca nie mize wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych ofp@niach osi
na istniegcych i wykonywanych warstwach nawierzchni webe Placu Budowy.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniawpdowane
ruchem budowlanym idalzie zobowdazany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wtasny koszt, zgodnie z polecenierayhmiera.

Bezpieczastwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawoglhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowtiaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iduizie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczage,
socjalne oraz spet i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez@stwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do zakéaczenia i odbioru
koncowego Robdt.
Wykonawca hdzie utrzymywat Roboty do czasurapwego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej el@meyty w
zadowalajcym stanie przez caty czas do momentu odbiorficéwego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrayna, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoceg utrzymanie nie ptfniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



MATERIALY.

Zrodia uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinnyhyybrane przez Wykonawe
wyprzedzeniem, przed rozp@ciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaadszczegoétowe informacje
dotyczce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przezzymiera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegddta nie oznacza automatycznigze
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przezyimiera materiatu ze wskazanegdtia,
Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera materiat z innegarodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob agty spetniaj wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie pgsi Robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopdéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcieighe
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytwoérni i materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ okresowo kontrolowane przez zZyniera w celu
sprawdzenia zgodsoi z wymaganiami. Wynik kontroli dalzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzegllem ich jakéci.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z
placu budowy. Kady rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane I nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na vetagnyko licac sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nayerlo czasu, gdydola one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaty swioj
jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dosfpne do kontroli przez kyniera. Miejsca
czasowego skltadowaniady po zak@éczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowargazdrryniera.

Wariantowe stosowanie materiatow.

J&sli dokumentacja projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, kdfysawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodmieed uyciem materiatu, albo w
okresie diaszym, jgli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.



SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony

I zaakceptowany przez Ayniera. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do
wykonania robot ma Wy utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ocliron
srodowiska i musi gwarantowavykonanie rob6t w terminie przewidzianym kontraite
Sprzt, urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu zogtan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigrodkow transportu, ktére nie wptywaapa
wiasciwosci przewaonych materiatow. Wykonawca stworzy warunki w zakee
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publicgmmelkow transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowaich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstavykonawca
bedzie je usuwana bieaco, na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow (kontraktem),
dokumentag projektowy, specyfikacg techniczm i poleceniami layniera przy
zachowaniu odpowiedniego spta, srodkéw transportu i stosowaniu materiatdw
wymaganej jakéci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzugemateriatdow i elementéw Robot
Inzynier uwzgedni wyniki bada& materiatéw i robot, dawiadczenia Z przes#oi,
wyniki bada naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosikéhawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawiente aprobaty layniera
Programu Zapewnienia Jad@ (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakaci.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier& czes¢ 0golm opisupca: organizacs
wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotow roboczychich kwalifikacje, wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jaké
I terminowa¢, system (sposob i procedura) proponowanej konitisikrowania
jakoscia wykonywanych robot, wyposganie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i
kontroli robot, sposob
i forme gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiarow, aéakposob i form
przekazywania tych informacji ignierowi, czs¢ szczegotow opisupca dla
kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wypgssiem w
urzadzenia do sterowania i pomiarowo-kontrolne, spdgmocedug pomiarow i
bada (rodzaj i czstotliwose).

Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli rob6t &dzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem rolaity

osiagna¢ zatazong jakas¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
Robdét i lkdzie przeprowadzat pomiary i badania ma@®v oraz Robot z



czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweb&T. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jakéci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z bacn.

Prébki keda pobierane losowo, a ignier kedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie hyniera Wykonawca dulzie przeprowadzat dodatkowe badania
materiatdbw budacych watpliwosci co do ich jakéci, a koszty tych badapokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,pmeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajcy.

Przed przysipieniem do pomiarow i badaWwykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, atgnie przedstawi na fnie ich
wyniki do akceptaciji layniera.

Badania prowadzone przez liyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, petsinia probek i badania
materiatbw u zrodta ich wytwarzania, m® pobierd probki materiatéw

[
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy i ha swoj koszt.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badajakosci materiatdw przez Wykonawc Inzynier maze
dopusci¢ do wycia materialty posiadage atest producenta stwierd#gj ich petr
zgodnda¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budoydyib posiada atest, jéli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materiaty besta, a urzdzenia bez waej
legalizacji zostamodrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentgrawnym obowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawg w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do kaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidglhea prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 2z obawijacymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy d1la dokonywane na bimco i beda dotyczy
przebiegu Robot, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellizie opatrzony dafego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podanig¢imjenia i nazwiska oraz
stanowiska slibowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwata techqikw
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy [
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez ktyniera programu zapewnienia jadodi harmonogramow
Robdt,
terminy rozpocgzcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,



przebieg Robat, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przenahi
przyczyny,
uwagi i polecenia liayniera,
daty zaradzenia wstrzymania Roba6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbiorow Robét, wyjaienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazki Z warunkami
klimatycznymi, zgodn& rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
w Dokumentacji
Projektowej, dane dotygeze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét, dashatyczace
jakosci  materialdw, pobierania probek azr wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow ddwli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przedtaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawmpadpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak strpiontraktu i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy Robot. Kgga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow Robot. Obmiar wykonanych Rob&gnavadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przytych w wycenionym Slepym” Kosztorysie i wpisuje
si¢ do Kskgi Obmiaru. Dokumenty j akoiowe.
Atesty materiatow, orzeczenia o j&komateriatdow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoi, dokumenty te stanawzahczniki do obmiaru
Robét. Winny by udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego. Powstate dokumenty
budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentdéw budowy zaliczacsioprécz wymienionych waej, nasg¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w moigjs
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fonaneewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawione
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
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OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robaét.

Przedmiar robot jest oddzielnym ge¢nikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru,negmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary leda wpisane do Kggi Obmiaru. )
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku ukaczenia wszystkich Robdét.

Obmiar gotowych RobOt dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu
terminowo ustalonej ptatdoi na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

Zasady okrelania ilosci Roboét i materiatow.

Pomiary diugéci i odlegtcgci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
odmierzane poziomo wzdtdinii osiowe;.

W przypadku elementow standaryzowanych jak: ruagmatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych wesate podano ich wymiary lub mas
dane te magstanow¢ podstaw do obmiaru.

Inne materiaty bda mierzone w jednostkach okienych w dokumentacji projektowe]
lub SST.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowany do obmiaru Robétbie zaakceptowany
przez Irryniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzda przeprowadzone przed geiowym lub kaicowym odbiorem Robét, po
diuzszej przerwie w robotach Ilub zmianie Wykonawcy RobObmiar Robo6t
zanikapcych przeprowadzaeiw czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Vyni
obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach skomplieowch ze szkicami wpiga
nalery do Kskgi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalé SST, Roboty podleganastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie paali ulegr zakryciu.



Odbior Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu &dzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania og6lnego
postpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow w
oparciu o0 przeprowadzone pomiary, inasmzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych
ustalé, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podegrigcyzje dotycce
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydipokonania poticen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach
dodatkowych laynier uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane @TS
dotyczice danej ogci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem nalmego wynagrodzenia. Odbioruegziowego Robdét dokonuje esiwg
zasad jak przy odbiorze kcowym Robot.

Odbiér koncowy Robdét.

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistagykonania Robot w
odniesieniu do iléci, jakaici | wartasci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz ich gotow® do odbioru kéicowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na gmie o tym fakcie layniera.

Odbiér kaxicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowylitzac
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakéaczenia Robo6t I kompletioi
oraz prawidtowséci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kamcowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zarjaeggo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bada pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z Dokumentadprojektowg i ST. W
toku odbioru kacowego Rob6t komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupemnigjych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych b&o poprawkowych Iub Rob6t
uzupetniagcych, komisja przerwie swe czysob i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komyispe jakd¢ wykonanych Robot w
poszczegodlnych zakresach nieznacznie gdbieod wymaganej Dokumentacj
Projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpiegmwo ruchu, komisja dokona p@mi#, oceniac
pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickavego Robét jest protokét

odbioru kaxcowego Robét sposgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do
odbioru kacowego wykonawca jest zobawany przygotowa nasgpujace



dokumenty:

Dokumentacg; Proj ektow z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia hyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zgndyah i
ulegapcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalkce
ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ,

- atesty j akéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zaiczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodn z PZJ i
ST,
sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayegjo.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera

zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku Bwmkumentacji Projektowe]
przekazanej przez Zamawjeggo,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji Rty pod wzgdem przygotowania

dokumentacyjnego niegba gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego Robdét. Wszystkie

zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetnigie gda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@@go. Termin wykonania Robot poprawkowych i

Robot uzupetniacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Rolvdizanych z usuktciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny dmlzie dokonany na podstawie oceny wizyalobiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.

PODSTWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Uznaje s, ze koszty wykonania wszystkich robotmezasowych i
towarzysacych nie podlegajdodatkowej zaptacie aaujcte w Cenie Kontraktowej.
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowane pr¥eykonawe za
jednostlk obmiarow ustalor dla danej pozycjiSlepego" Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjkbzie uwzgédniac wszystkie czynngci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w punkcie 9 SST iw
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowaglzie obejmowé
robocizrg bezpdredni,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prna
Plac Budowy
I Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
koszty pérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatgadzenia [
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzeniergii i wody, budowa drdg
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dojazdowych itp.), koszty dotygze oznakowania Robdt, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzer placow i drég, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkoéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdan pozycg w wycenionym
»Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaziwosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot aitych ta pozych kosztorysow za wyjtkiem
przypadkéw omowionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajcego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobageiny zapewrdi Zamawiajcemu zaplecze
umazliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w kalej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne yliyezne,
ktore s w jakiejkolwiek sposob zwrane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtweh w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ((DzZNr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nf®R/ poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, #5/Q8 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 13212R[f/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestryz@ z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art.0O.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2080@z. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochréwoygowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 p@z8, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 pbz05, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z didi@5.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
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Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 pa237, Dz.U. Nr 227/2008
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 rsprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie systemu
oceny zgodn€i, wymaga jakie powinny
spetni& notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE (DXr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 rpieia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodieowyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D&r 198/04 poz. 2041)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14uziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych uposwvaonych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04
poz. 2375)
9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 249
10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18ajan 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw spaidzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych orplanowanych kosztéw robot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnazytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzBe w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wudzer lub metod. Bdzie informowat zaramdzapcego

realizacf umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przaditjac kopie atestow i
innych wymaganyckwiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRECI:

l. SST -Siec wodogowa z hydrantami Dn80 i kompredukcyjm
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1. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techrdcmvykonania i odbioru robot

budowlanych dla zadania inwestycyjneddudowa i przebudowa sieci wodoaigowej wraz

z obiektami i urzadzeniami technicznymi i towarzysacymi, obejmupcego:
przebudow (wymiarg starego istnigcego rurocigu wodocigu Dn100 ) na
nowy z rur PEHD SDR 11 PE100 PN16 PEHD 250x22.7odainku od
istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody zgodnie zatjak na projekcie
zagospodarowania terenu do komory redukcyjnej, tkodeo projektuje si
monta na sieci hydrantow przeciwparowych nadziemnych Dn80 z zasuwami
odcinapcymi montowanymi na tréjniku;
od komory redukcyjnej projektujecssiec wodochgowa z rur PEHD SDR 11
PE100 PN16 PEHD 160x14,6 z hydrantami przecikapovymi nadziemnymi
Dn80 z zasuwami odcirggymi zgodnie z trasjak na planie zagospodarowania
terenu.
Wykonaniezelbetowej komory zasuw z reduktorendrgenia wody 16 bar/4-6
bar oraz catym uzbrojeniem towarzysym zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
dofaczonym do dokumentacji projektowe;.

1.2 Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny bywytyczone przez sitb¢ geodezyjna
lub uprawnionego geodgtPowyzsze winno b§ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

1.3.Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje s¢ budowy drég dojazdowych. Dow6z materiatdw przewalsie
po istniepcych drogach.

1.4. Kolizje.
Wystepujace uzbrojenie podziemne opisano w informacji BlO&@adzonej do projektu
budowlanego oraz zaznaczono na profilach sieci wiagowych.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych naley powiadomié
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i _z_nimi_zlokalizow& w_terenie potaenie
uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przéiegiem.

Rozwiazanie poszczegolnych kolizji podano na rysunkachkBloktadnych danych na temat
posadowienia uzbrojenia istriepgo nie pozwolit na doktadne ich rozganie.
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji lub trudéa z ich rozwiazaniem na

budowie, fakt ten naky zgtost inspektorowi nadzoru lub projektantowi
2.0. Materiat przewodéw.

Sie¢ wodochgowa wykonana dmlzie z rur polietylenowych (PE HD) nasgienie 16,0 bar
(szereg SDR 11 dla materiatu rur PE 100).
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Przy projektowaniu korzystano z katalogdw wiogch producentow. Zastosowane do
budowy sieci rury musgizposiadé dopuszczenie do stosowania.

2.3. Ksztaltki do budowy sieci.

W weztach rozgaznych oraz na podtzenia hydrantow p.po zastosowano ksztattki
zeliwne cénieniowe kotnierzowe.

Na pohczeniach rur PE z ksztattkaniieliwnymi kotnierzowymi zastosowano ksztattki
przegciowe (tuleja kotnierzowa PE + kotnierzzlwy do tulei).

Przy zatamaniach trasy sieci gdke zatamania mniejszymmniLl0° wykorzystana zostanie
sprzystas¢ polietylenu. Zatamania trasy sieci acle zalamania powgj 10° naley wykona
przy wyciu tukéw 15, 30, 45, 60 i 90°. #y zblizone do wartéci podanych w projekcie
nalery uzyska przez spgzystasé rur.

Nalezy réwniez zwrécié uwag na maksymalne promieniecggia rur z PE podane przez
producenta. Zala one odkrednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

2.4. Przewiert sterowany - technologia wykonania mekroczenie drogi wojewodzkiej

Technologia wykonywania przewiertu jest rasjaca:

PRZEWIERT PILOTA sOWY

Zadaniem tego etapu jest przewierceniegpsid przeszkagzerdziami wiertniczymi zgodnie z
wczelniej zaprojektowasm (wysokaciowo i w planie) osi przewiertu

W tym celu do pierwszeferdzi montuje s gtowice wiercaca z ptytka sterupca. Tak
przygotowany ospktz wwierca s¢ W grunt, systematycznie dak@ajac nas¢pne zerdzie. W
glowicy wieracej zainstalowana jest sonda, ktora nazdme informuje -pracownika
dokonupcego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o paraavktrprzewiertu (gbokasé,
pochylenie gtowicy). Dane wysylane sirogy radiowa lub w przypadku silnych zakiéte
generowanych przezrddta zewntrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel preexdny
wewmtrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odmbwie skoordynowaniu
ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazyagm od wiertnicy poprzezerdzie
wiertnicze.

W przypadku wysipienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwgmejeszkody
istnieje maliwos¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku w celu jej omigia.
Doswiadczeni operatorzy systeméw nawigacji, we wspsdgrz operatorami wiertnic,
niezalenie od dlugéci przewiertow g w stanie wy§¢ z przewiertem pilotsowym z
doktadndgcia kilkunastu centymetrow. Podczas wykonywania wiargaepodawana jest
poprzezzerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicgraicej ptuczka bentonitowa.

Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wyphakiie urobku z otworu, chtodzenie
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gtowicy, smarowanie zewtrznychscianzerdzi wiertniczych.

PRZEWIERCANIE OTWORU

Po wykonaniu otworu pilotmwego (osignicciu punktu kécowego przewiertu), zostaje
zdemontowana gtowica wiegca, a na jej miejsce zamontowany osgpratuzacy do
powickszeniasrednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak t&e wwiercany i
przecagany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za razakeem zosta dokrecane
kolejne odcinkizerdzi wiertniczych. Po zakezeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty woote odcinekzerdzi skecony z
napgdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu pvbelu wiertniczego zostaje
zamontowany nagpny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone ¢@s rozwiercanie W
zaleznosci od rodzaju isrednicy planowanej do przegnigcia rury [wiazki rur], warunkéw
geologicznych oraz diugoi przewiertu otwor rozwierca gido srednicy 20-100% vegkszej
od srednicy rury. W zwazku z powyszym wykonuje si kilka cykli rozwiercania montag
kazdorazowo rozwiertak o coraz to akszej srednicy. Podobnie jak przy przewiercie
pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza pfywajaca przez dysze
umieszczone ngcianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptucziinw etapie przewiertu
to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabiarggojscian, chtodzenie rozwiertaka,
stabilizacjascian otworu). Wanym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (&ra

urobkiem) z rozwiercanego otworu.

PRZECIAGANIE RURY

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest paggniie rury. Po naklgtym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do padanejsrednicy, ustabilizowaniu jegécian, oczyszczeniu jego
"Swiatla" na cate] dlugéri przewiertu) meemy przysipic do przecigania wczeéniej
przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaf@yposaonego w ketlik,
uniemaliwiajacy przenoszenie giruchu obrotowego na ggnicte elementy) zaczepiamy
rurg, na ktérej koniec wczaiej montujemy gtowie ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rua, przecigamy przez otwor (ten etap musichyrzeprowadzony w ruchuagtym -
przerwy nie powinny by diuzsze ni niezlzdne jak np rozkicanie i demontazerdzi na

wiertnicy

19



2.5. Metody kczenia rur.

Rury i ksztattki PE 4czone lgda metod, zgrzewania doczotowego przy pomocy zgrzewarki
doczotowej. Szczegbtowy opis zgrzewania doczotowegaz dane techniczne procesu
zgrzewania podane sv instrukcjach producentow rur np:

»Instrukcji montaowej. Uktadanie w gruncie ruragéw PE

.Instrukcji  projektowania, wykonania iodbioru instalacji ruragiowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylah

W trakcie wykonywania robot nalg sie stosowa scisle do wytycznych i zaleéepodanych

w instrukcjach producenta.

2.6. Ukfadanie i obudowa rur.

Rury naley uktada& w gotowym wykopie. W wykopie natg wykona podsypk piaskowg
0 grubdgci 10cm. Nasipnie po utgeniu rur wykona obsypk piaskows o grubdci 20 cm
ponad wierzch rury. Obsypknalezy ubijaé warstwami o maksymalnej grudm 25 cm.
Obsyplk rurocagdw wykond po przeprowadzeniu proby szczeicio

2.7. Armatura.

Na sieci w wztach naley zabudowa zasuwy kotnierzowe z obudaw skrzynky uliczna.
Dla celéw p.pa. nalezy zabudowaé hydranty p.pé. nadziemne. Na pogitzeniu hydrantow
zabudowa zasuw odcinajca kotnierzows z obudowy i skrzynlg uliczm.

Skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowanych na téeenielonym naley zabezpiecz§
obudow, betonowy o wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m.

Zasuwy kotnierzowe - wymagania:

- zabudowa diuga F5

- cisnienie nominalne minimum PN10,

- gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontakivod, pitna,

- korpus, pokrywa wykonanezeliwa min.GGG40,

- Sruby aczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonearnaewowy,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, zykkiem lub niskotarciowymi podktadkami
slizgowymi,

- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka maaabezpieczaga tuleg wrzeciona,

- zabezpieczenie antykorozyjne zetane i wewantrzne  poprzez pokrycieywica
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epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimala grubg¢ warstwy 250um,
przyczepné min. 12N/mnf, odpornéé na przebicie metadiskrona 3000V, zgodnie z
zaleceniami znaku jakoi GSK,
- atest PZN,
Hydranty przeciwpgarowe winny spetnianastpujace kryteria:
- hydranty nadziemne (z podwdéjnym zanganem Dn80):
- ci$nienie nominalne minimum PN10,
- jednolity, niedzielony, korpus zliwa sferoidalnego,
- petne zabezpieczenie antykorozyjne (zetnane metod proszkow przy wyciu
farby proszkowej, wewgtrzne metod proszkow przy wyciu farby epoksydowej lub
emaliowane),
- grzybek pokryty gumlub innym tworzywem gwarantagym pewné¢ zamknecia,
- dodatkowe zamkncie szczelne, w postaci kuli lub inne,
- wrzeciono i trzpié uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie diawicy typu o-ring,
- odwodnienie dziatace tylko przy petnym zamkegiu hydrantu, szczelne w innych
potazeniach,
- nakrtka wrzeciona, tuleja prowaslea ttok oraz gniazdo zaworu z mgdzu
utwardzonego,
- atesty: PZH,

2.9 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodaggowe z rur PE powinny kyprowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie braowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Ryplziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowizujacej od Ol .07.1984 r. w powzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyez wymaga w zakresie :

- wykopéw otwartych obudowanych z uwzdhieniem szczegolnych warunkéw BHP,

- wykopdw otwartych gcianach pionowych bez obudowy,

- wykopdw otwartych nie obudowanychscanach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvpdpadow atmosferycznych,

- minimalnej szerok&ci wykopow,

- materiatu podtea naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenas poziomego i pionowego,
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- stosowanigcianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Gilebokas¢ utozenia przewodu zaky od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu, poziom
wody gruntowej i przeptywu wody w sieci. W gruntasypkich, powyej zwierciadta wody
gruntowej minimalne zaghbienie przewodu licc od jego spodu do powierzchni terenu po
zasypce powinno odpowiaélagtebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
powickszonej o 0,4 m. @bokas¢ t¢ mazna zmniejszy max. 0,20 m w nagpujacych
przypadkach:

- przewod wodoegigowy stale bdzie s¢ znajdow@ ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statlego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnienigrodkéw wykluczagcych maliwos$¢ zamarzania armatury.

Minimalna szerok& wykopu dla rur PE Dnl 10 winna wyné$1,80 m . Zasyp przewodu w
wykopie sktada giz dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigu naley przeprowadz etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wgizeniem odcinkow patzen rur,

- po probie szeroki rurocagu wykonanie warstwy na pgizeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powiniert lgyunt mineralny - piasek sypki drobno
lub srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budow wodochgu przewidziano prowadzimechanicznie przyayciu koparki.
Wykopy przewidziano wykortajako waskoprzestrzenne écianach zabezpieczonych
azurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopyskoprzestrzenne wykonywaneda w
poblizu istniepcych drog, budynkéw, drzew i innego uzbrojenia mereW miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznynmialni
energetycznymi wykopy prowadzisposobem gcznym. Wykopy prowadzone sposobem
regcznym o geébokaoici powyzej 1,0m zabezpiecZyprzez odeskowanie. Odeskowanie
wykona zgodnie z norma BN -83/8836-02. Zasypka ruygai do wysokéci 30cm nad
wierzch rury- gczna gruntem piaszczystym i dalej do wysakd0Ocm gruntem rodzimym
lecz bez korzeni i kamieni. Powsj 50cm przykrycia zasygkmazna prowadz przy wyciu
lekkiego sprztu mechanicznego. W przypadku pojawienia ®i wykopach wody,
szczegolnie podczas prac w czasie deszczu przensiguyvypompowanie wody przyzyciu

przewanych pomp spalinowych.
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2.10. Préby szczelrgzi.

Po utazeniu rurocagu w wykopie i przed jego zasypaniem nal@rzeprowadz probe
szczelngci. Proke nalezy wykona odcinkami na @éinienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-
10725 oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitairq@gzemystowe". Prébprzeprowadxzi
przy pomocy pompy énieniowej ttokowej z manometrem f 160mm.

2.11. Plukanie sieci.

Po prébach szczelda naley wykon& ptukanie sieci siywajac do tego celu czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna wynédi,0 m/s.

Przewdd mena uzna za dostatecznie wyptukany,zgi wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

2.12. Dezynfekcja sieci.

Po zakaczeniu ptukania naky przeprowadz dezynfeka} sieci. Do dezynfekcji naky uzy¢
ciektego chloru lub jego zwzkow: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Doyehéekcji
przewoddéw matychirednic < 200mm mma wywaé wody chlorowej z chloratorow stacji
uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardzgijazane do chlorowania przewodow ze
wzgledu na tworzenie siw nich osadéw. Dezynfekcja przewodu jest skutecpaali: dawka
chloru wynosi 30 - 50mmg/dinzmieszanie chloru z wadest dobre; czas kontaktu wynosi
24 godziny, a pozostaié chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dialezy
dazy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkéw przewodéw, napaht przewdd z jednego koa i
dawkupc chlor lub roztwér podchlorynu mbwie do $rodka strumienia przeptywagej
wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 13%drmztworu na 100 m dezynfekowanego
przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 mg/dnt

Srednice Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w %
przewodu (mm) | chloru aktywnego
15 10 5
30 0,10- 0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 - 0,27 0,24 - 0,40 0,48 - 0,81
150 0,36 - 0,61 0,54 - 0,90 1,08 - 1,83
200 1,44 -2,44 2,16 - 3,60 4,32-7,31

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powibg& usungta przez doprowadzenie

wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zamm@pachu chloru. Woda ta zostanie
odprowadzona do cysterny, do ktorej w celu deckjormstanie wprowadzony 30 % roztwor
tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji maena wy¢ gotowegasrodka w postaci tabletek - 86 wg zahczonej ulotki.
Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarnprzemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 -

dopuszcza
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si¢ rezygnaat z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu,zed wyniki badania
bakteriologicznego wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodpida i

wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji SanitaEpedemiologicznej nale przygotowa

atesty materialdwaytych do budowy sieci wodagowej.

Wodk po dezynfekcji podabadaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wod
wykonywane g w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicziudg w innych
upowanionych laboratoriach.

2.13. Oznakowanie trasy sieci i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci z PE rmglek. 30 cm nad rarprowadzé tasme lokalizacyjra
koloru biato-niebieskiego o szerala 200mm z zatopian wktadka metalows. Koncowki
tasmy wyprowadzé do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury najezamontowa tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym
lub nascianie budynku - wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD.

2.14. I1zolacje antykorozyjne.

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) rigleaizolowa dwukrotnie Abizolem R+P.

3.1. Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawaogbecndci inspektora nadzoru
nasgpi w terminie wynikagcym z umowy. Inwestor przeka wykonawcy dokumentacje
techniczra do wykonania zadania.

3.2. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca zobowgany jest do zabezpieczenia i utrzymaplacu budowy przez
wybudowanie ogrodzetymczasowych, oznaczenie pr&gjoznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzemieszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega oabnej zaptacie i przyjmuje gjest wliczony w ce@ umowna.

3.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest awlmzany stosowa przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. Natg unikac uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasn&i spotecznej a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
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3.4. Warunki bhp i ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowzek zadbé& aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawapewni urzgdzenia zabezpieczgie,
socjalne, sprg i odziez ochrona. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpaarowej. Materiaty, sprg zlokalizowane bda na wydzielonym terenie i
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

3.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowizany jest przedstawi zamawiagcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu byd@wbowizany jest do utrzymania w
czystaci terendw prywatnych i publicznych przy wykonywamobot.

3.6. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolpk@my przed dogpem o0sob trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przeja dla osob trzecich a taik uzyska odpowiednie
uzgodnienia na zegia pasa drogowego.

3.7. Nazwy i kody

45.23.21.50 8 - roboty w zakresie rurcgyjow do przesytu wody.

4. Wymagania dotycace wtasndci wyrobow budowlanych

Materialy wyte do budowy sieci wodaggowej powinny by dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetntaPolskie Normy i posiadaaprobaty techniczna do stosowania w
sieciach wodoaigowych. Transport, przechowywanie rur PE powinidbywa: si¢ zgodnie

Z instrukcp producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wtag wbudowane
materiaty odpowiadaty wymogom olglenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlangguséb i termin przekazania
informacji o wyciu podstawowych materiatdbw, a tak o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodriwi. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiatizpuszczenia
do obrotu i atesty higieniczne do stosowania wiaarcwodocigowych.

5. Wymagania dotycace sprztu

Przy wykonaniu robét przewidywane jeglyaie nastpujacego Spratu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko - spycharek,

- wiertnic do wykonywania przyciskow rur pod teremetwardzonym, elektronagdzi,
narzdzi. Wykonawca zobowzany jest do aywania sprgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzyty do wykonywanych
robot powinien by uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sggrgowinien by w dobrym

stanie technicznym i posiacldokumenty dopuszczgje do jego giytkowania.
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6. Wymagania dotycace srodkow transportu

Wykonawca zobowizany jest do zycia srodkéw transportu materiatdbw nie wptywaych
niekorzystnie na stan i jak® transportowanych materiatdbw. Dotyczy to w szczegdi
transportu rur z PE. Rury powinny dyransportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew0z rur w miar mazliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezone
wieczkami uniemgliwiajacymi zabrudzenia ich witrz. Rury powinny by podparte na catej
ich diugaci.

7. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonania roboét

7.1.Wykonawca zobowrany jest prowadzi roboty zgodnie z umowa, dokumentacja

projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, orgbleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytytdedrasy sieci wodoggowej z
wykonanej przez uprawnionego gead&t2.Montaz przewoddéw wodocagowych.

Sposéb montai i uktadanie przewodow z rur PE z uwagi naseiaosci fizyko -chemiczne
tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od mamtaur tradycyjnych jakeliwo, stal czy
nawet PVC. W zakresiednic , odnénie formy dostawy , wyspuja dwa rodzaje rur:

- w kregach osrednicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m @> 90 - 225 mm

W technologii hczenia rurocigdw z PE wysipuja przede wszystkim ztza zgrzewane (
czotowo lub elektrooporowo ) twaiz pohczenia monolityczne tworzywadzonych
elementow.

Przewody z rur PE mady¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenuznipfszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykdépuwry z PE ze wzghbu na
rodzaj tworzywa magby¢ uktadane w temperaturze od - 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na procegtenia- zgrzewanie jak i na prgamonteréw, montarurochgow
jak i jego uktada na dnie wykopu powinna przebiegezy dodatnich temperaturach
zewretrznych. Whczenie budowanego odcinka przewodu dmiejgtego. przewodu
wodochgowego powinno giodbywa w temp. powietrza zkionej do temp. wody tzn. 5 - 15
°C . Rury na dnie wykopu powinny bwytozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkow.

Rury na catej diugici powinny przylega do przygotowanego i dobrze ubitego padtoPrzy
gruntach piaszczystych, piaszczysto - gliniglsty gliniasto - piaszczystych srednio
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zwartych i lenych nie zawierajcych kamieni, przewody z PE mpdy¢ ukiadane
bezpdrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nayewykona umocowanie podia z gruntu
piaszczystego o grubol 15-20 cm z jednoczesnym jego zagczeniem. Przewody
wodochgowe naley utozy¢ na gebokasci sredniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obgrujacymi
normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymnofilami podtwznymi
zakczonymi w czsci graficznej.

8. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontroledtpljakaci robot i zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni system kontrolgdzie prowadzit pomiary, badania materiatow i robot
Z czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Badania,npary, proby szczelrigi rurociagow
naleey przeprowadz& zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspekio nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca zobmzany jest prowadzi dokumentacje budowy i
udostpniat ja do wghdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Kontral@bior robot
nalezy wykonywa w oparciu o:

- PN - B - 10725 Wodosggi. Przewody zewgtrzne.

Wymagania i badania.

- PN - B - 09700 Tablice orientacyjneo tznaczania uzbrojenia na przewodach
wodochagowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatagicsmwodocagowych z PCV i PE wydana
przez producenta rur.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budaich.

Préke cisnieniowa wodochgu wykond zgodnie z PN - 64/B - 10115. Zamontowane odcinki
sieci dtugdci 200 - 300 m naley zasypé warstwy piasku gr. 30 cm z wafkiem weztow
pofaczeniowych i uzbroje na sieci. Przygotowany odcinek rurggii podda probie na
cisnienie 1 MPa. Wynik proby jest pozytywnysliew ciagu 30 min. nie bdzie spadku
cisnienia powyej 0,01 MPa na kale 100 m przewodu i nie wyglia przecieki na
pofaczeniach rur i armatury.

9. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczanadolzie kwota zawarta w umowie wynilkap z przetargu na wykonanie
sieci i komory redukcyjnej. W przypadku wygtenia ewentualnych robét dodatkowych, ich
zakres, warunki wykonania powinien uzgaginvykonawca z inwestorem i inspektorem

nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne robotpdatkowe powinny I8y dokonane i
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udokumentowane w kgika obmiardw przez kierownika robot.

10. Odbiér robot budowlanych.W przewidzianej inwestycji wyspowa: beda
nastpujace rodzaje odbioréw:

10.1.0Odbiory robo6t ulegajace zakryciu lub zanikajace.

Kazdy odcinek sieci, przgtze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatesmektora
nadzoru inwestorskiego, odbior ten powiniei pptwierdzony protokotem.

10.2.0dbior koncowy.
Odbior kaicowy naley przeprowadz w trybie i zgodnie z warunkami okdlenymi w
umowie 0 wykonanie robot budowlanych. Na odbior wykwca jest zobowkany
dostarczy nastpujaca dokumentacje:
- protokoty odbiorcéw agciowych,
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materjatow
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
- dziennik budowy z wpisami Kk@owymi,
- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodgmpil,
- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestyagiodnie z projektem, sztuka
budowlana i przepisami Prawa budowlanego,
- oswiadczenie wiécicieli dziatekze teren zostat przywrocony do stanu pierwotnegonie
wnosz zadnych uwag co do wykonanych robét.
10.3 Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okresugkojmi Zamawiajcy organizuje odbiér ,,po okresiekojmi”. Odbior
ostateczny - pogwarancyjny. Odbior ostateczny -wawgncyjny organizuje zamawaay.
Polega on na ocenie wykonanych robétazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w slegwarancyjnym.

11. Rozliczenie robdt
Rozliczenia obejmuje nagtujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzysze,
- roboty budowlane i instalacyjne @@ zawarta umowa.

12. Dokumentacja odniesienia

12.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja obejmuje:
1 Projekt budowlanudowa i przebudowa sieci wodoagowej wraz z obiektami i

urzadzeniami technicznymi i towarzysacymi.

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru tobo

Inwestor przekze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentaciji.
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13. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Wszelkie prace naty wykona zgodnie z projektem, technolagivykonawstwa, przepisami
BHP oraz zaleca siprowadz¢ i dokona odbioru zgodnie z nagiujacymi normami i
przepisami prawnymi:
BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte godewody wod.-kan., warunki
techniczne wykonania,
Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymaganiaypodbiorze robot betonowych,
- Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transpaitzny,
PN-53/B-06584 - Budowa kanatdow w wykopach,
- BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badaniaymdbiorze zewn. sieci wod.-
kan.,
Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przykeyaniu rob6t montaowych
i rozbiorkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,
Katalogi i instrukcje montau producenta rur kamionkowych, PE/PVC,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdowlano-montaowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe".

29



