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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3 wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych zoudowg KAPLICY CMENTRANEJ instalacje sanitarne

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygprowadzenia robot zwzanych zprzebudowy i
rozbudowg  budynku nizanskiego centrum kultury — instalacje sanitarnenvraz z infrastruktuy
towarzysaca.

Dokumentacja techniczna okrglajaca przedmiot zamdwienia i stanowgca podstave do realizaciji
robot.

a/ Projekt budowlany instalacje sanitarne — cémegp ogrzewania, wody zimnej, ciepte] |
cyrkulacji klimatyzacji oraz  kanalizacji saamibej, przydczem wodoegigowym i kanalizacyjnym

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony piegzag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady
do notowania wydarZe zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przelamya polecg i innej korespondencji
technicznej pongdzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przezzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez wykonaw®bmiaru dokonanych Rob6t w formie wyli¢zeszkicow
i ewentualnych dodatkowych zaknikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownikwestycji wg zasad FIDIC osoba posiaga
uprawnienia szerszemninspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu kiols przepisow.
Osoba posiadaga odpowiednie upowaienia i petnomocnictwa do dzigaw imieniu
inwestora, poszerzgje jego uprawnienia i obowaki w stosunku do regulacji wynikajych z
ustawy ,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskichzapisow to inspektor nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongawpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

Kosztorys glepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robo6t w kal#gci technologicznej ich
wykonania zawieragy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych spdeony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robat.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorydepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projeikonawczy i slepy” kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegOl@vegkresu i formy projektu
budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczego6towiony projekt budawl.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczada autorem ,Dokumentacji projektowej”.

Polecenie Iayniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru)wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.



Odpowiednia (bliska) zgod&§é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat ustalony to dg® z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odlegta¢ miedzy przedmiotami — odlegi® miedzy punktami przedmiotow najbdj siebie
potozonymi, np.: odlegtéc kabla od innego kabla, od rurggu.

Odlegta¢ pionowa — odleghkx miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegta¢ pozioma — odlegks miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizkafiowni weglowej na gazowo-
olejowy objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — & przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catgé¢ konstrukcyjm i
technologiczn, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianfuatkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz ich zgodfioz Dokumentag
projektows, Specyfikaci techniczi (ST) i poleceniami liyniera.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaien prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe; i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawtggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnda¢ robot z DokumentagjProjektows | Szczegotow Specyfikacg Techniczig (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez lrzyniera Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe nasipujaca
ich waznosé:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszcaew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlg lzgodne z DokumentacpProjektovg

i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w S¢dh uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach olkdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartasci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevididh
elementdow budowli nie znajdowaly esiw przewaajgcej mierze w pobku wartaci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, ale osignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakd elementu budowli, to
Inzynier maze zaakceptowatakie Roboty i zgodZzisic na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie poticenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamczegétowymi
kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakosé elementu budowli, to takie materiahedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewma koszt
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Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymanchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realji kontraktu, a do jego zakfaczenia i
odbioru kaxcowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjnéyiatta ostrzegawcze,
oswietlenie znakow i zapor w nocy i podejmigodki niezlgdne dla ochrony robat,
bezpieczéstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i golzenia akceptowanecty przez
Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowyedony jest w cenkontraktova.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w okresie trwania realizacji kontraktu wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrod0W|ska naturalnego. ¢fzie unikat uszkodze wlasndci
spotecznej i prywatnej i ugiliwosci dla osob, a Wynlkqpych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania
zabezpieczage przed zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwaitiekami, olejami,
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresem obcazaja Wykonawe.

Ochrona przeciwp@rowa.
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgsowej i utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynachzesps.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidgsngci
publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewilawym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj Koeaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasng¢é. Stan naprawione] wiasf@ powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochranzadzear uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpdnich wiadz bdacych
wiascicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego
odnanie doktadnego pof@nia tych urzdzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przyspienia do Rob6t w pokiu tych uradzes, badz ich przetaenia Wykonawca
powinien zawiadondi wtasciciela uradzea i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $elwego
oznaczenia
| zabezpieczenia przed uszkodzeniem tycladmen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instals¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdtie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez gjatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dagiaygch mu  przez
Zamawiajcego.

Ograniczenia obgren osi pojazdow.
Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ogranigzebcihzenia na € przy transporcie
materiatéw i sprztu na drogach publicznych poza granicami placu taydo
Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowwyelgowo
tadunkéw i w sposob ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpgoialngci za uszkodzenia drdg,
ktore mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie mze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych adg@niach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni weiie Placu Budowy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem
budowlanym i kdzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasrsgtko
zgodnie z poleceniem igniera.

Bezpieczastwo i higiena pracy.



Podczas realizacji Rob6t Wykonawcacgdbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane
Z wypetlnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzglkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do zakaczenia i odbioru keowego Robot.
Wykonawca bdzie utrzymywat Roboty do czasudanwego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej etdypnéyly w zadowalajcym stanie
przez caty czas do momentu odbioruh&owego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrayma, to na polecenie dyniera
powinien rozpocz utrzymanie nie pgniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.

Zrodta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materialtow powinny ¢bywybrane przez Wykonawc z
wyprzedzeniem, przed rozpaczem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbawg informacje dotycce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne probki devisrtdzenia przez lryniera.
Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przezyhmera materiatlu ze wskazanegmdta, Wykonawca
przedstawi do akceptacjidpniera materiat z innegarodia.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji technicznej w
czasie pospu Robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca nie dolzie prowadzi zadnych wykopdéw w
obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcheighe w dokumentach kontraktowych.
Inspekcja wytwaorni i materiatow.
Materiaty i wyroby mog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci z wymaganiami. Wynik kontrolidalizie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw
pod wzgtdem ich jakéci.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
Przechowanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyeiio czasu, gdydola one potrzebne do

Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci do
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robét i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh po zakdczeniu robot doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany pgrzgniera.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pdzniej zmieniony bez zgody hyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Ayniera. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrégnodowiska i musi
gwarantowa wykonanie robot w terminie przewidzianym kontrakte

Sprzt, urzmdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkOw kontraktu zostgorzez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowkany do stosowanigodkow transportu, ktore nie wptywsana wiaciwosci
przewaonych materiatobw. Wykonawca stworzy warunki  w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publicznesrodkow transportu i maszyn budowlanych mogh spowodowa ich

zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wakma edzie je usuwa na biegco, na wkasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow (kontraktem), dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami liayniera przy zachowaniu odpowiedniego spuz
srodkéw transportu i stosowaniu materiatdow wymaggaiegsci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzigemateriatdbw i elementow RobOt Aynier
uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i robot, daviadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienge aprobaty Iayniera Programu
Zapewnienia Jakai (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob evykvania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakaci.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

cze$¢ 0golrg opisupca: organizagy wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia thlddhp,
wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje, wykagob odpowiedzialnych za jado
i terminowa¢, system (sposob i procedura) proponowanej konirdterowania jakéria
wykonywanych robot, wyposanie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli robot, sposéb
i forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiaréw, aeagposob i form przekazywania
tych informacji Irzynierowi,

cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot: wykaz maszyn igdeah z ich
parametrami technicznymi oraz wypesaiem w ugdzenia do sterowania i
pomiarowo-kontrolne, sposob i procegdpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé).

Zasady kontroli jakosci Robot.



Celem kontroli robot &dzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robey osiygngé
zalazong jakas¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robdét i lkedzie
przeprowadzatl pomiary i badania materiatbw oraz dRola czstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za&mar w dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca ponosi koszty kontjakosci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badn.

Probki kedg pobierane losowo, a dgnier kgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzat dodatkowe badania materiatéwzdmydh
watpliwosci co do ich jakéci, a koszty tych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku polayEamawiajcy.

Przed przysipieniem do pomiarow i badaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badania, a ngstie przedstawi na gnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Badania prowadzone przez layniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw u
zrédta ich wytwarzania, m@ pobieré probki materiatow | prowadzbadania niezaimie
od Wykonawcy i na swgj koszt.

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakasci materiatdw przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdigj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budawlyib posiadaatest, jéli dla tego materiatu
wymagany jest atest. Materiaty bez atestu, admenia bez wanej legalizacji zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrfiowigzujgcym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy ldmca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej spodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i naka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata techaqilkwv poradku chronologicznym, bezpeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym

numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i #yniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoln¢ci:

dak przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow Robot,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przeimehiprzyczyny,

uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Roboét podleggch

ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gzki z warunkami

klimatycznymi,



zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentaci
Projektowej,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robot,
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak str@nKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementow Robdét. Obmiar wykonanych Robét przepraaadeé w sposob agly w
jednostkach przgtych w wycenionym Slepym” Kosztorysie i wpisuje sido Kskgi Obmiaru.
Dokumenty jakéciowe.
Atesty materiatow, orzeczenia o jagkomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah
Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej W programapexvnienia jakei,
dokumenty te stanoyvzahczniki do obmiaru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Zamawiafego.
Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych wiej, nas¢pujace dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawione do wiglu
nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar roboét jest oddzielnym gegnikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniejrzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary keda wpisane do Ksigi Obmiaru. )

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym” Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InieaWykonawcy od obowgku ukaiczenia
wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot ¢olzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagals do celu terminowo
ustalonej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckmaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow.
Pomiary diugéci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida odmierzane

poziomo wzdta linii osiowe).
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W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rummadura, profile walcowe, elementy
w rolkach i belkach itp., dla ktérych w &bée podano ich wymiary lub m@gsdane te mag
stanow¢ podstaw do obmiaru.

Inne materiaty bda mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowany do obmiaru Rob6tdbie zaakceptowany przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, po diszej
przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robotn@dr Robot zanikagych przeprowadzagsi
w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wymikmiarow z obliczeniami, a w przypadkach
skomplikowanych ze szkicami wpisaalery do Ksegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalé SST, Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irxyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior roboét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reajizdegrg zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikgpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezygperaty) w konfrontacji z Dokumentacj
Projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleod przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustal@
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podegnigcyzje dotycce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania pogcen.

Przy ocenie odchyte i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubbotach
dodatkowych laynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTodate danej
czesci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych Roboét wraz z ustaleniem ralego
wynagrodzenia. Odbioru efciowego Robdét dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze dmmwym
Robaot.

Odbiér koncowy Robdét.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do Hoi,

jakosci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz ich gotowtodo odbioru kdacowego kdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagamem na pimie o tym

fakcie Inzyniera.

Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowytibzac od dnia
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potwierdzenia przez hyniera zakaczenia Robot i kompletdoi oraz prawidlowéci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zaspneigo w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z DokumentacpProjektows i ST. W toku odbioru kecowego Robdét komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot einigjacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t pogmwych lub Robdt uzupetniggych,
komisja przerwie swe czynia i ustali nowy termin odbioru k@mowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokmjgrﬂrojektovq I SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma vvglkszego Wp’rywu na cechy eksploatacyjne i bezpiestzeéo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom wartaés¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruiickevego Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru kaxcowego wykonawca jest zobamany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia lyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanjgggh i ulegajcych
zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalkce
- ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- opinic technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zalczonych do dokumentaciji odbioru, a wykonanych zgoadnz PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagaeapgo.
Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaopjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawvgieggo.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robéigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad
odbioru kacowego.

PODSTWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Uznaje s¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowychtowarzysacych nie
podlegay dodatkowej zaptacie gaujcte w Cenie Kontraktowej.
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Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykanaza jednostk

obmiarow ustalon dla danej pozycji Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjiethizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnii, wymagania i badania

skladajce st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumentacj

Projektowej.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartacs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegtpraa Plac Budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia I eksploatacji zaplecza
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budoaidg dojazdowych itp.), koszty
dotyczce oznakowania Robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i drog, ekspertyzy dotygze wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamcdan pozycg w wycenionym Slepym”

Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaainwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych t3 pozycp kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiagcego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeny zapewrdi Zamawiagcemu zaplecze
umazliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

WSszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgt s
wyszczegoblnione w kalej szczegbtowej specyfikatgchniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przerze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoreagsw jakiejkolwiek

sposob zwjzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdtajwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzNWU156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz.
1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 pd@5,6Nr 191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844,
Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/68.[4227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08
poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraannydnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz.24@t. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6, Dz.U.

Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. 2\85/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 123/2008 poz.

803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 pd413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochréropdowiska (Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150,

Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 1808 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1056,

Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,
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Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr ZZ8 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 poz. 100,
Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®37989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163,
Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 12980poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505,
Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q04r sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemu oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny
spetnié& notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznaczeniem CE
(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem buaoyvh (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zo&ziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 287
9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 249
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budoyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdzite w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzea
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizag) umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigy kopie atestow i innych wymaganyehiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

l. SST — wewstrzna instalacja wody zimnej i cwu.
Il. SST — wewstrzna instalacja kanalizacji

M. SST — zewstrzna instalacja kanalizacji saniatrnej
V. SST — przyhcz wodocagowy
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. SST-INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ | CYRK ULACJI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zgzanych z budow KAPLICY CMENTRANEJ instalacje sanitarne
1.2. Przedmioti zakres SST
Zakres robot obejmuje mounta rurocggéw, armatury i przyborow, proby soieniowe
rurociggow, izolacje antykorozyjne i termiczne.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynnai umazliwiajace
wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkaja.

1.4. Dokumentacja techniczna

a/ Projekt Budowlany instalacje sanitarne wodyr@jncieptej i cyrkulacji

1.6. Ogolne wymagania dotyee robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST — piinkt
Instalacja wewetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna,atnie z art. 5 ust. 1 ustawy,
zapewnt obiektowi budowlanemu, w ktérymag jwykonano, meliwos¢ spetnienia wymaga
podstawowych dotygrych w szczegolni:

a) bezpieczesstwa konstrukciji,

b) bezpieczsstwa paarowego,

C) bezpieczsstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i@aa@otnych oraz ochron§rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszcgdnasci energii i i odpowiedniej izolacyjrici cieplnej przegrod

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powmiy wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wihciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno - budowlanego wydanego w

drodze rozpormzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawalowlane [1], z
uwzgkdnieniem ewentualnych odggstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przeziashym
w art. 8 tej ustawy, a tak zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], insjalavody zimnej i cwu powinna bywykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w dpasdaliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w worgodnego z przeznaczeniem obiektu izsdcami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wau pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wkaiwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisovhn@zno -
budowlanych dotyccych warunkéw technicznych zytkowania obiektow budowlanych,
wydanych w drodze rozpagdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlahe [1

1.7. Wspolny Stownik Zamowié
45332200-5 Prace dotyre wykonania instalacji hydraulicznej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45321000-3 Prace dotyrz wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST punkt 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniggbzgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Waloa przedstawi
szczegotlowe informacje dotygze zrodia wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz
odpowiednigswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowanbue@ownictwie

i probki do zatwierdzenia #ynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakd@ciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w pasttestow, deklaracji
zgodndci, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart @msancyjnych,
rysunkoéw montaowych itp.

2.2. Materialy uzyte do realizacji

Przewody wykonaz rur PP 4czonych przez zgrzewanie. Przewody uktadane wdjdiermicznej

0 grubdci zgodnej z normami w zaleosci od srednicy przewodu. Baterie zlewozmywakowe,
umywalkowe, prysznicowe oraz pozostate uzbrojenie zawory regulacyjne i odcingje
umazliwiajace prawidiowy eksploatag instalacji winny by zgodne z parametrami oklenymi
dokumentacji i posiadawymagane przez przepisy atesty, certyfikaty, ifpatas¢ zgodna z
dokumentagj, normami, warunkami technicznymi i innymi przepisavymaganymi przez prawo
budowlane.

2.2.1 Armatura.
Instalacja ma bywyposaona w typowg armatug odcinagca - zawory kulowe wodoggowe
oraz armatur wyptywows o pdwyzszonym standardzie - np. f-my KFA — Armatura Krakow

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST — punkt 3.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania spiz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokak j przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych..

Wykonawca winien i wykaz& mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta gwarantujcych
wiasciwg jakas¢ robot:

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST — punkt 4.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamispi@tu wydanymi przez wytwaégcdla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST — punkt 5.

5.1. Prowadzenie przewodéw

1.Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewndi mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz rmovos¢

odpowietrzania przez punkty czerpalne. BxTza < mazliwosé uktadania
odcinkow przewodéw bez spadkuzéd opr&nianie z wody jest mdiwe przez
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przedmuchanie spronym powietrzem.
2.Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé po scianach wewegtrznych.
3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusgezprowadzenie przewodow pianach
zewretrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avasmym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodéw lub steaoie elektrycznego kabla grzejnego).
4.Nie wolno uktadé przewodéw wodogigowych w ziemi, jeeli podtoga tworzy szczedn
ptyte nad przewodem.
5.Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ uktadane poriiej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub poiej poziomu
podiogi piwnicy, przy spetnieniu naptijacych warunkéw:
a) temperatura wewtnzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,
b) przewody ukiadanegsna gkbokasci co najmniej 0,3 m pouej poziomu
podtogi w kanatach odkrywanych na catej diggioalbo podtoga nie twogra
szczelnej ptyty nad przewodem
6.Przewody poziome prowadzone pr@ianach, na lub pod stropami itp. powinn
spoczyw& na  podporach  statych (w uchwytach)i ruchomywe uchwytach , na
wspornikach zawieszeniach itp. zawieszeniach itpsytuowanych w odgpach nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonang aury.
7.Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
8.Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemtach sanitarnych, przy
czym naley zapewné dostp do wszystkich zaworow odcingych odgagzienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdagdiennych i w szlichcie podtogowej i
szlichcie podtogowej powinny gy uktadane zgodnie =z projektem  technicznym.
Przewody w bruzdach powinny dyprowadzone w otulinie (izolacji cieplhgj
rurze ptaszczowej Iub co najmniej z izolappwietrzry (dopuszcza giuktadanie w bradzie
przewodu owingtego np. tektuy falistg) w taki sposob, aby przy wydtaniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetaroscianki bruzdy i materiat
ja zakrywajcy,
b) w polagczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaty
dodatkowe naptzenia lub sity rozrywajce pohczenia.
9.Zakrycie bruzdy powinno nagtic po dokonaniu odbioru
cze$ciowego instalacji wodoggowe;.
10. Przewody instalacji wodagiowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinnyé by
prowadzone w odlegdoi wigkszej nk 0,1 mod ruroggbw cieplnych, miegc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsadety stosowa izolacg cieplmn.
11.Przewody instalacji wodoggowej naley izolowa, gdy dzialanie dowolnegdrodia
ciepta mogtoby spowodowgodwyzszenie temperatur§cianki rurocagu powyej + 30 °C.
12.Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogmew lub o
znacznej zawartei pary wodnej, natey izolowat przed zamarzgciem i wykraplaniem pary
na zewwtrznej powierzchni przewodow.
13.Przewody nalgy prowadzé w sposéb umadiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegta¢ zewretrznej  powierzchni przewodu wodggowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sb najmniej:
a) dla przewoddéwérednicy 25 mm — 3 cm,
b) dla przewodévérednicy 32 + 50 mm —5 cm,
c) dla przewodowérednicy 65 H- 80 mm — 7 cm,
d) dla przewodéwérednicy 100 mm — 10 cm.
14.Przewody prowadzone obok siebie, powinny ldgzone réwnolegle.
15.Przewody pionowe nalg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnagcj
16.Przewody naly prowadzé w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(w szczegolnéci dotyczy to przewodow
z tworzywa sztucznego i miedzi).
17.Przewody poziome instalacji wody zimnej rglgorowadzé ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.
L 8.Nie wolno prowadzi przewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych.
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19. Minimalna odlegi& przewodow wodoggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi 0, | m.

5.2. Podpory

1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny uling ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych ipoy zapewni swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nglenocowa do elementow konstrukcji budynku za pompoc
uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lulspornikOw powinna zapewhiatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyagraniczenie rozprzestrzeniania
sie drgaa i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanfgdmedzy przewodem a obejnm
uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh
do mocowania przewodow poziomych powinna zapeévieobodne przesuwanie: surochgu

2. Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompagchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikOw pawa zapewrd tatwy i trwalty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycbgraniczenie rozprzestrzeniania sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.iéday przewodem a obepruchwytu lub
wspornika nalgy stosowdé podkiladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewsigobodne przesuwanie: sur.

5.3. Tuleje ochronne

1. Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlam (np. przewodu poziomego przez
sciare, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronne;.

2. Tuleja ochronna powinna by sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

3. Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewtrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej rury
przewodu:

a.) Co najmniej 0 2 cm, przy prZeiju przez przegragpionows,

b) co najmniej o | cm, przy przeju przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zihe]
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadvakoto 2 cm powyej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zale¢ast®sowa tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.

6. Przestrz& migdzy rug przewodu a tulgjochronma powinna byg wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ry;, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsi
i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdoévsic zadne pajczenie rury przewodu.

8. Przejcie rury przewodu przez przeggod tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwn
tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powmniby wykonany zgodnie z rozwzaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury rnaleisury¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidioseo dziatania, powinna