
Nazwa Ilość

x D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
x D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych x x
1 D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,10

Wyznaczenie trasy drogi i przepustu

(51,58-0)/1000 km 0,05
Wyznaczenie trasy regulacji potoku:

(343,54-294,47)/1000 km 0,05

x D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny x x

2 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m2 263,68

Dla skarp drogowych. Założyć pryzmowanie humusu po zdjęciu w celu wykorzystania go do wbuudowania. Nadmiar humusu wywieźć poza teren 

budowy i zagospodarować na koszt wykonawcy. Obmiar wg tab. 1

68+195,6825 m
2 263,68

x D 01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych x x
3 D 01.02.03 11 Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem elementów i gruzu na składowisko Wykonawcy m

3 9,00

Mechaniczne rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustu. Wywiezienie i utylizacja gruzu na miejsce składowe Wykonawcy robót.

4,5x0,5x2x2 m
3 9,00

x D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x
4 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm m2 44,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm

5,5x8x1 m
2 44,00

5 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o średniej grubości 10 cm (ew. frezowanie) m2 25,00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na przepuście i dojazdach (ew. frezowanie)

2,5x10 m
2 25,00

6 D 01.02.04 62 Rozebranie istniejących barier ochronnych typu SP-04 m 36,00
Rozebranie istniejących barier ochronnych typu SP-04

3x4+6x4 m 36,00

7 D 01.02.04 72 Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 2x120 cm m 20,20
Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 2x120 cm. Zagospodarownie gruzu w gestii wykonawcy.

10,1x2 m 20,20

8 D 01.02.04 75 Rozebranie istniejących koszy siatkowo - kamiennych m3 28,00

Rozebranie istniejących koszy siatkowo - kamiennych na wlocie i wylocie z przepustu. Możliwość wykorzystania kamienia do umocnień skarp cieku

2x1x10+(2,5+4+4,5+5)x0,5x1,0 m
3 28,00

x D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x
x D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V x x

9 D 02.01.01 11 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą m3 130,94

Wykopy - przy fundamencie przepustu. Wykopy z zabezpieczeniem przed dostawaniem się wody wg technologii przyjętej przez Wykonawcę. Grunt 

stanowi własność wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2 Roboty ziemne. Przyjęto 50% objętości wykopu pod 

fundament przepustu.

261,875x0,5 m
3 130,94

10 D 02.01.01 12 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V m3 214,00

Wykopy - przy adaptacji dojazdów. Grunt stanowi własność wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2.2. Roboty drogowe.

36,00 m
3 36,00

Wykopy - część rzeczna, Grunt stanowi własność wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej na miejsce składowe Wykonawcy, Obmiar wg 

tab. 2.3. Roboty rzeczne

178,00 m
3 178,00

x D 02.02.01 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych x x
11 D 02.01.01 11 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych wraz z zabezpieczeniem wykopu przed wodą m3 130,94

Wykopy - przy fundamencie przepustu. Wykopy z zabezpieczeniem przed dostawaniem się wody wg technologii przyjętej przez Wykonawcę. Grunt 

stanowi własność wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2 Roboty ziemne. Przyjęto 50% objętości wykopu pod 

fundament przepustu.

0,5x261,875 m
3 130,94

x D 02.03.01 Wykonanie nasypów x x
12 D 02.03.01 11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu m3 11,00

Nasypy - część rzeczna do wykorzystania. Reszta stanowi własność wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej

11,00 m
3 11,00

13 D 02.03.01 12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z dokopu m3 147,00
Nasypy - część drogowa. Obmiar wg tab. 2.2

147,00 m
3 147,00

x D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x
x D 03.01.01 Przepusty pod koroną drogi x x
x D 03.01.01 Przepusty drogowe ramowe żelbetowee monolityczne o przekroju poprzecznym 6,00 x  2,00 m x x
14 D 03.01.01 46 Wykonanie systemowego deskowania ustroju nośnego wraz z konstrukcją wsporczą kpl 1,00

Wykonanie systemowego deskowania płyty wg projektu i technologii Wykonawcy

1,00 kpl 1,00

15 D 03.01.01 46 Wykonanie konstrukcji przepustu z betonu klasy C25/30 (B30) - nad wodą m3 53,40
Betonowanie konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 8

45,40 m3 45,40

Betonowanie skrzydełek - wlot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 9

8,8 m3 8,8

Betonowanie skrzydełek - wylot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 10

8 m3 8,00

16 D 03.01.01 46 Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej ze stali klasy AIII N (B500SP) kg 8 667,00
Zbrojenie konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 8

6858 kg 6 858,00
Betonowanie skrzydełek. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 9

848 kg 848,00

Numer 
pozycji 

cenowej

Jednostka

ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowości Solina, w ciągu drogi publicznej 
zlokalizowanej na działkach Nr ew. 84 i 115.

Lp. Numer  SST 
(podstawa 
wyceny)

Wyszczególnienie elementów



Nazwa Ilość

Numer 
pozycji 

cenowej

JednostkaLp. Numer  SST 
(podstawa 
wyceny)

Wyszczególnienie elementów

Betonowanie skrzydełek - wylot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 10

961 kg 961,00

17 D 03.01.01 46 Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu z betonu klasy C25/30 (B30) - nad wodą m3 4,80

Betonowanie nadbetonu wyrównawczego na konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 11

4,80 m3 4,80

18 D 03.01.01 46 Wykonanie zbrojenia nadbetonu przepustu skrzynkowego ze stali klasy AIII N (B500SP) kg 336,00
Zbrojenie nadbetonu na konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 11

336 kg 336,00

x D 04.00.00 PODBUDOWY x x
x D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża x x

19 D 04.01.01 10
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia 
głębokość koryta 50 cm m2 298,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm. Obmiar wg rys. 

CAD

298,00 m
2 298,00

x D 04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające x x
20 D 04.02.01 11 Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm m2 298,00

Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm.

298,00 m
2 298,00

x D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x
21 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 561,00

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i odcinków frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych. 

286+275 m
2 561,00

22 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 561,00

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i odcinków frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych. 

poz. 21 m
2 561,00

x D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie x x
23 D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość 20 cm m2 286,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość 20 cm

286,00 m
2 286,00

x D 05.00.00 NAWIERZCHNIE x x
x D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x
24 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC 16W, grubość warstwy 5 cm m2 275,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, AC 16W, grubość warstwy 6 cm

275,00 m
2 275,00

25 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, grubość warstwy 4 cm m2 275,00
Wykonanie nawierzchni z AC 11S, warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm. Powierzchnia wg rys. CAD

275,00 m
2 275,00

x D 05.03.11 Recykling (remixing) x x
26 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 6 cm m2 35,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 6 cm. Odcinki dowiązania do przekroju projektowanego

5x3,5x2 m
2 35,00

x D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x
x D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem x x
27 D 06.01.01 16 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 139,23

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

74+65,2275 m
2 139,23

28 D 06.01.01 42
Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi typu krata 60x40x8 cm z zastabilizowaniem kołkami na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 10 cm z uzupełnieniem spoin betonem C12/15 m2 65,20

Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi typu krata 60x40x8 cm z zastabilizowaniem kołkami. Prefabrykaty ułozone na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 grubości 10 cm z uzupełnieniem spoin betonem C12/15. Docięcie prefabrykatów do parametrów wysokości skarp rowów

18x2,7x1+(0,5+1,5)x16,6/2 m
2 65,20

29 D 06.01.01 61
Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi typu ciężkiego wg KPED 01.13, o 
wymiarach 590x680x740 mm, wraz z wykonaniem umocnionego wylotu za pomocą głazów kamiennych

m 21,00

Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi typu kolejowego wg KPED 01.13 cm. Prefabrykaty ułozone na podsypce cementowo - piaskowej 

1:4 grubości 10 cm.

21 m 21,00

x D 06.03.01 Ścinanie i uzupełniania poboczy x x

30 D 06.03.01 32
Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 
cm m2 29,75

Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, gr. 20 cm po zagęszczeniu

(15+9+13)x0,5+15x0,75 m
2 29,75

x D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x
x D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe x x
31 D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych typu N2, W2, B m 48,00

Zakup, transport i montaż barier typu SP-04 wraz z elementami odblaskowymi co 4m z zakończeniem łącznikiem czołowym pojedyńczym

4x12 m 48,00

x D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE x x
x D 10.07.01 Wykonanie zjazdów na drogi boczne x x

32 D 10.07.01 12
Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchiną utwardzoną z betonu asfaltowego o średniej grubości 10 
cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm m2 40,00

Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchiną utwardzoną z betonu asfaltowego o średniej grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

40 m
2 40,00

x M 21.00.00 FUNDAMENTY x x
x M 21.15.01 Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu x x

33 M 21.15.01 11
Wzmocnienie podloża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z 
kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody m3 40,38

ROBOTY MOSTOWE



Nazwa Ilość

Numer 
pozycji 

cenowej

JednostkaLp. Numer  SST 
(podstawa 
wyceny)

Wyszczególnienie elementów

Wykonanie wzmocnienia podloża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny: fundament z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. 30 cm, otoczonego materacem z geokompozytu. Zabezpieczenie wykopu przed napływem wody i 

pompowanie wody.

8,5x9,5x0,5 m
3 40,38

x M 21.20.01 Ławy fundamentowe x x

34 M 21.20.01 38 Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie m3 55,30

Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie, z osadzeniem kotew konstrukcji stalowej 

przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 7

55,3 m
3 55,30

35 M 21.20.01 96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A III kg 5 685,00
Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A III. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 7

5414x1,05 kg 5 685,00

x M 26.00.00 ODWODNIENIE x x
x M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE x x
36 M 26.01.01 01 Koszt wpustu żeliwnego WM150 mm - odpływ pionowy szt. 1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty

1 szt. 1

37 M 26.01.01 51 Montaż wpustów żeliwnych d=150 mm szt. 1
Montaż elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty

1 szt. 1

x M 27.00.00 HYDROIZOLACJA x x

x M 27.01.01. Powłokowa izolacja bitumiczna "na zimno" x x

38 M 27.01.01. 11 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe m2 121,60
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe ścian przepustu

20,3x2 m
2 40,60

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, skrzydła przepustu. Obmiar wg rys. CAD

23,5+19,9+5x4 m
2 63,40

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej na zimno, boczne powierzchnie ławy fundamentowej

0,5x(9,1+8,5)x2 m
2 17,60

x M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE x x
39 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m2 69,70

Papa na płycie ustroju nośnego. Powierzchnia netto (bez zakładów). W cenie ostatecznej ująć powierzchnię na zakłady 

izolacji

8,2x8,5 m
2 69,70

40 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa m2 69,70

69,7 m
2 69,70

x M 28.00.00 WYPOSAŻENIE x x
x M 28.05.05 BARIERO-PORĘCZE x x
41 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poręczy m 27,00

Barieroporecze przekładkowe o rozstawie słupków 1m i 1,33m. Typ wg rys. ogólnego, przekroju poprzecznego. Bariery z 4 łącznikami prowadnicy 

(elementy końcowe) taśmy bariery i 4 zakończeniami pochwytu balustrady. Koszt z kompletem kotew do mocowania barieroporęczy.

13+14 m 27,00

42 M 28.05.05 51 Montaż stalowych bariero-poręczy o rozstawie słupków 1m i 1,33m. m 27,00
27,00 m 27,00

x M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW x x
x M.29.03.01 ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM x x

43 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki za ścianami przepustu - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem piaszczystym m3 158,10

Wykonanie zasypki przyczółka gruntem z dokopu kat. II za ścianami przepustu 

(7,5+11,1)x8,5 m
3 158,10

x M 29.00.00 ROBOTY REGULACYJNE x x
x M 29.30.01 Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanałów i rowów x x
44 M 29.30.01 01 Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, średnica powyżej 50cm m3 122,00

Narzut ciężki z głazów kamiennych średnicy ok.50cm, umocnienie skarp wraz z zaklinowaniem kamieni. Uwzględnić konieczność wkopania się w 

podłoże skalne na głębokość 50 cm

122,00 m
3 122,00

45 M 29.30.01 02 Wykonanie profilowania i odbudowy istniejących skarp rzeki poprzez darninowanie m2 100,00
Wykonanie profilowania i odbudowy istniejących skarp rzeki poprzez darninowanie

10x2x2,5x2 m
2 100,00

46 M 29.30.01 02 Wykonanie profilowania istniejącego dna m2 150,00
Wykonanie profilowania istniejącego dna rzeki

5x30 m
2 150,00



NAZWA 

ZADANIA:

m m m m m m
2 

m
2 

1 2 3 4 5 6 7 8

00+000,00 0,00 - - - - -

00+009,75 4,10 2,05 2,70 2,70 9,75 19,99 26,33

00+019,75 2,20 3,15 2,80 2,75 10,00 31,50 27,50

00+034,39 0,00 1,10 0,00 1,40 14,64 16,10 20,50

00+051,08 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 0,00 0,00

51,08 68,00 74,00

68

0,15 m

10,20 m³

74 m²

0,15 m

11,10 m³

m m m m m m
2 

m
2 

1 2 3 4 5 6 7 8

0+134,5 10,50 2,50 - - -

0+163,5 9,00 9,75 4,00 3,25 20,07 195,68 65,23

20,07 195,68 65,23

NAZWA 

ZADANIA:

Powierzchnia Długość Objętość wykopu
Objętość
nasypu

m m m
3

m
3

1 2 3 4 7 8

1

wykop 

mechaniczny 

pod przepust

37,20 6,00 223,20 223,20

2
wykop pod 

fundament
4,25 9,10 38,68 38,68

261,88 261,88

Powierzchnia 

wykopu

Powierzchnia 

nasypu
Odległości

Objętość
wykopu

Objętość nasypu

m
2

m
2 m m

3
m

3

1 2 3 4 5 6 7

1 00+000,00 0,00 0,00 0,00

2 00+009,75 0,70 1,10 9,75 3,41 5,36

3 00+019,75 0,10 3,50 10,00 4,00 23,00

4 00+034,39 1,40 4,40 14,64 10,98 57,83

5 00+051,08 0,00 0,00 16,69 11,68 36,72

30,08 122,91

6,02 24,58

36,00 147,00

Powierzchnia 

wykopu

Powierzchnia 

nasypu
Odległości

Objętość
wykopu

Objętość nasypu

m
2

m
2 m m

3
m

3

1 2 3 4 5 6 7

1 0+134,5 7,50 0,40 0,00

2 0+163,5 7,30 0,50 29,07

19,99 147,93 9,00

147,93 9,00

29,59 1,8

178,00 11,00

Lp. km

RAZEM

DODATEK 20%

SUMA

minus długość przepustu 9,08 m

Lp. km

RAZEM

DODATEK 20%

SUMA

CZĘŚĆ 2.3. ROBOTY RZECZNE

Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowości Solina, w ciągu drogi publicznej zlokalizowanej na działkach Nr ew. 
84 i 115.

Lp Element

CZĘŚĆ 2.1. ROBOTY DROGOWE PRZY MOŚCIE

RAZEM MECHANICZNE

CZĘŚĆ 2.2. ROBOTY DROGOWE

TABELA NR 2. ROBOTY ZIEMNE

Powierzchnia 

zdjęcia humusu 

Powierzchnia 

wykonania humusu 

CZĘŚĆ 1.2. ROBOTY RZECZNE

RAZEM:

Grubość w-wy

Objętość humusu:

Km

Długość zdjęcia 

humusu 

Średnia długość
zdjęcia humusu 

Długość wykonania 

humusu 

Średnia długość
wykonania humusu 

Odległości

CZĘŚĆ 1.1. ROBOTY DROGOWE

RAZEM:

Powierzchnia zdjęcia humusu:

Grubość w-wy

Objętość humusu:

Powierzchnia wykonania humusu:

TABELA NR 1. HUMUSOWANIE

Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowości Solina, w ciągu drogi publicznej zlokalizowanej na działkach Nr ew. 
84 i 115.

Km

Długość zdjęcia 

humusu 

Średnia długość
zdjęcia humusu 

Długość wykonania 

humusu 

Średnia długość
wykonania humusu 

Odległości
Powierzchnia 

zdjęcia humusu 

Powierzchnia 

wykonania humusu 



Powierzchnia 

kamienia

Długość
darninowania

Odległości
Objętość
kamienia

Powierzchnia 

darniny

m
2 m m m

3
m

2

1 2 3 4 5 6 7

1 0+134,5 5,60 2,00 0,00

2 0+163,5 6,00 2,00 20,00 116,00 40,00

116,00 40,00

5,80 4,00

122,00 44,00

Lp. km

RAZEM

DODATEK 5%

SUMA

CZĘŚĆ 2.4. ROBOTY RZECZNE


