Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowosci Solina, w ciggu drogi publicznej

PRZEDMIAR ROBOT

zlokalizowanej na dziatkach Nr ew. 84 i 115.

Lp. Numer SST Numer Jednostka
(podstawa pozycji Wyszczegélnienie elementow »
wyceny) cenowej Nazwa llos¢
ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
X D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych X X
1 D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie rowninnym km 0,10
Wyznaczenie trasy drogi i przepustu
(51,58-0)/1000 km 0,05
Wyznaczenie trasy regulacji potoku:
(343,54-294,47)/1000 km 0,05
X D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X
2 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m? 263,68
Dla skarp drogowych. Zatozy¢ pryzmowanie humusu po zdjeciu w celu wykorzystania go do wbuudowania. Nadmiar humusu wywiez¢ poza teren
budowy i zagospodarowac¢ na koszt wykonawcy. Obmiar wg tab. 1
68+195,6825 m? 263,68
X D 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych X X
3 D 01.02.03 11 Rozbiorki obiektow kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy m® 9,00
Mechaniczne rozebranie istniejacych $cianek czotowych przepustu. Wywiezienie i utylizacja gruzu na miejsce sktadowe Wykonawcy robot.
4,5x0,5x2x2 m® 9,00
X D 01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow X X
4 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubos$ci 35 cm m? 44,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubo$ci 35 cm
5,5x8x1 m? 44,00
5 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej grubosci 10 cm (ew. frezowanie) 2 25,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na przepuscie i dojazdach (ew. frezowanie)
2,5x10 m? 25,00
6 D 01.02.04 62 Rozebranie istniejacych barier ochronnych typu SP-04 m 36,00
Rozebranie istniejacych barier ochronnych typu SP-04
3x4+6x4 m 36,00
7 D 01.02.04 72 Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 2x120 cm m 20,20
Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 2x120 cm. Zagospodarownie gruzu w gestii wykonawcy.
10,1x2 m 20,20
8 D 01.02.04 75 Rozebranie istniejacych koszy siatkowo - kamiennych m® 28,00
Rozebranie istniejacych koszy siatkowo - kamiennych na wilocie i wylocie z przepustu. Mozliwo$¢ wykorzystania kamienia do umocnien skarp cieku
2x1x10+(2,5+4+4,5+5)x0,5x1,0 m® 28,00
X D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X x
X D 02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach kategorii |-V X X
9 D 02.01.01 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. |-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda m® 130,94
\Wykopy - przy fundamencie przepustu. Wykopy z zabezpieczeniem przed dostawaniem sie¢ wody wg technologii przyjetej przez Wykonawce. Grunt
stanowi wtasno$¢ wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2 Roboty ziemne. Przyjeto 50% objeto$ci wykopu pod
fundament przepustu.
261,875x0,5 m® 130,94
10 D 02.01.01 12 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. |-V m® 214,00
Wykopy - przy adaptaciji dojazdéw. Grunt stanowi wtasno$¢ wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2.2. Roboty drogowe.
36,00 m® 36,00
Wykopy - cze$¢ rzeczna, Grunt stanowi wtasno$¢ wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej na miejsce sktadowe Wykonawcy, Obmiar wg
tab. 2.3. Roboty rzeczne
178,00 m® 178,00
X D 02.02.01 Wykonanie wykopéw w gruntach skalistych X X
11 D 02.01.01 11 Wykonanie wykopow w gruntach skalistych wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda m® 130,94
\Wykopy - przy fundamencie przepustu. Wykopy z zabezpieczeniem przed dostawaniem sie¢ wody wg technologii przyjetej przez Wykonawce. Grunt
stanowi wtasno$¢ wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej.Obmiar wg tab. 2 Roboty ziemne. Przyjeto 50% objeto$ci wykopu pod
fundament przepustu.
0,5x261,875 m® 130,94
X D 02.03.01 Wykonanie nasypéw X X
12 D 02.03.01 11 Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntéw kategorii |-Vl z uzyskanego z wykopu m® 11,00
Nasypy - cze$¢ rzeczna do wykorzystania. Reszta stanowi wiasno$¢ wykonawcy i podlega wywozowi w cenie kontraktowej
11,00 m® 11,00
13 D 02.03.01 12 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kategorii |-Vl z uzyskanego z dokopu m® 147,00
Nasypy - cze$¢ drogowa. Obmiar wg tab. 2.2
147,00 m® 147,00
X D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
X D 03.01.01 Przepusty pod korong drogi X X
X D 03.01.01 Przepusty drogowe ramowe zelbetowee monolityczne o przekroju poprzecznym 6,00 x 2,00 m X X
14 D 03.01.01 46 Wykonanie systemowego deskowania ustroju no$nego wraz z konstrukcja wsporcza kpl 1,00
Wykonanie systemowego deskowania ptyty wg projektu i technologii Wykonawcy
1,00 kpl 1,00
15 D 03.01.01 46 Wykonanie konstrukcji przepustu z betonu klasy C25/30 (B30) - nad woda m° 53,40
Betonowanie konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 8
45,40 m’ 45,40
Betonowanie skrzydetek - wiot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 9
8,8 m’ 8,8
Betonowanie skrzydetek - wylot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 10
8 m’ 8,00
16 D 03.01.01 46 Wykonanie zbrojenia plyty zespolonej ze stali klasy Alll N (B500SP) kg 8 667,00
Zbrojenie konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 8
6858 kg 6 858,00
Betonowanie skrzydetek. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 9
848 kg 848,00




Lp. Numer SST Numer Jednostka
(podstawa pozycji Wyszczegélnienie elementéw N llosé
wyceny) cenowej azwa os¢
Betonowanie skrzydetek - wylot przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 10
961 kg 961,00
17 D 03.01.01 46 Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu z betonu klasy C25/30 (B30) - nad woda m’ 4,80
Betonowanie nadbetonu wyréwnawczego na konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 11
4,80 m’ 4,80
18 D 03.01.01 46 Wykonanie zbrojenia nadbetonu przepustu skrzynkowego ze stali klasy Alll N (B500SP) kg 336,00
Zbrojenie nadbetonu na konstrukcji skrzynkowej przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 11
336 kg 336,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY
X D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza X X
19 D 04.01.01 10 Wykonar'u'e koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV, $rednia m2 298,00
gtebokos¢ koryta 50 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza w gruntach kat. |-V, $rednia gteboko$¢ koryta 50 cm. Obmiar wg rys.
CAD
298,00 m2 298,00
X D 04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace X X
20 D 04.02.01 11 Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm m? 298,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm.
298,00 m’ 298,00
X D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
21 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 561,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkdw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
286+275 m’ 561,00
22 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m? 561,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkdw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
poz. 21 m? 561,00
X D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X
23 D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, warstwa gorna, grubos$¢ 20 cm m? 286,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ 20 cm
286,00 m’ 286,00
X D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
X D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
24 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca, AC 16W, grubos$¢ warstwy 5 cm m? 275,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC 16W, grubo$¢ warstwy 6 cm
275,00 m’ 275,00
25 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm m? 275,00
Wykonanie nawierzchni z AC 11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm. Powierzchnia wg rys. CAD
275,00 m’ 275,00
X D 05.03.11 Recykling (remixing) X X
26 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 6 cm m? 35,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 6 cm. Odcinki dowigzania do przekroju projektowanego
5x3,5x2 m? 35,00
X D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D 06.01.01 Umochienie skarp przez humusowanie z obsianiem X X
27 D 06.01.01 16 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 139,23
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm
74+65,2275 m’ 139,23
Umochnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi typu krata 60x40x8 cm z zastabilizowaniem kotkami na 2
28 D 06.01.01 42 . . - Lo . m 65,20
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubos$ci 10 cm z uzupetnieniem spoin betonem C12/15
Umochnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi typu krata 60x40x8 cm z zastabilizowaniem kotkami. Prefabrykaty utozone na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubo$ci 10 cm z uzupetnieniem spoin betonem C12/15. Docigcie prefabrykatéw do parametrow wysoko$ci skarp rowéw
18x2,7x1+(0,5+1,5)x16,6/2 m? 65,20
Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi typu ciezkiego wg KPED 01.13, o
29 D 06.01.01 61 . . . . . m 21,00
wymiarach 590x680x740 mm, wraz z wykonaniem umocnionego wylotu za pomocga gtazéw kamiennych
Umochnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi typu kolejowego wg KPED 01.13 cm. Prefabrykaty utozone na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 grubosci 10 cm.
21 m 21,00
X D 06.03.01 Scinanie i uzupetniania poboczy X X
30 D 06.03.01 32 :Vn)](konanle uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 m2 20,75
Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, gr. 20 cm po zageszczeniu
(15+9+13)x0,5+15x0,75 m? 29,75
X D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X
31 D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B m 48,00
Zakup, transport i montaz barier typu SP-04 wraz z elementami odblaskowymi co 4m z zakoficzeniem tacznikiem czotowym pojedyrczym
4x12 m 48,00
X D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE X X
X D 10.07.01 Wykonanie zjazdéw na drogi boczne X X
Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzching utwardzong z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 10 2
32 D 10.07.01 12 . . Lo m 40,00
cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
Wykonanie zjazdoéw na drogi boczne z nawierzching utwardzong z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
40 m? 40,00
ROBOTY MOSTOWE
M 21.00. UNDAMENTY X X
X M 21.15.01 Wzmochnienie podtoza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu X X
33 M 21.15.01 1 Wzmochnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiang gruntu na no$ny - wykonanie materaca z m? 40,38

kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody




Lp. Numer SST Numer Jednostka
(podstawa pozycji Wyszczegélnienie elementéw ”
wyceny) cenowej Nazwa llo$¢
Wykonanie wzmocnienia podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiang gruntu na no$ny: fundament z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. 30 cm, otoczonego materacem z geokompozytu. Zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody i
pompowanie wody.
8,5x9,5x0,5 m® 40,38
X M 21.20.01 tawy fundamentowe X X
34 M 21.20.01 38 Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie m® 55,30
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie, z osadzeniem kotew konstrukcji stalowej
przepustu. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 7
55,3 m® 55,30
35 M 21.20.01 96 Wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A lll kg 5 685,00
Wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A Ill. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego nr 7
5414x1,05 kg 5 685,00
X M 26.00.00 ODWODNIENIE X
X M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE X
36 M 26.01.01 01 Koszt wpustu zeliwnego WM150 mm - odptyw pionowy szt. 1
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty
1 szt. 1
37 M 26.01.01 51 Montaz wpustéw zeliwnych d=150 mm szt. 1
Montaz elementédw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty
1 szt. 1
X M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X
X M 27.01.01. Powtokowa izolacja bitumiczna "na zimno" X X
38 M 27.01.01. 11 Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe m? 121,60
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe $cian przepustu
20,3x2 m? 40,60
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej na zimno, skrzydta przepustu. Obmiar wg rys. CAD
23,5+19,9+5x4 m? 63,40
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej na zimno, boczne powierzchnie tawy fundamentowej
0,5x(9,1+8,5)x2 m? 17,60
X M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE X X
39 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m? 69,70
Papa na ptycie ustroju no$nego. Powierzchnia netto (bez zakltadéw). W cenie ostatecznej uja¢ powierzchnie na zaktady
izolacji
8,2x8,5 m? 69,70
40 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x papa m? 69,70
69,7 m’ 69,70
X M 28.00.00 WYPOSAZENIE X X
X M 28.05.05 BARIERO-PORECZE X X
41 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poreczy m 27,00
Barieroporecze przektadkowe o rozstawie stupkéw 1m i 1,33m. Typ wg rys. ogélnego, przekroju poprzecznego. Bariery z 4 tacznikami prowadnicy
(elementy koficowe) ta$my bariery i 4 zakoriczeniami pochwytu balustrady. Koszt z kompletem kotew do mocowania barieroporgczy.
13+14 m 27,00
42 M 28.05.05 51 Montaz stalowych bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 1m i 1,33m. m 27,00
27,00 m 27,00
X M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X X
X M.29.03.01 ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM X X
43 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki za $cianami przepustu - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem piaszczystym m® 158,10
Wykonanie zasypki przyczétka gruntem z dokopu kat. Il za $cianami przepustu
(7,5+11,1)x8,5 m® 158,10
X M 29.00.00 ROBOTY REGULACYJNE X X
X M 29.30.01 Umochnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanatéw i rowéw X X
44 M 29.30.01 01 Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, Srednica powyzej 50cm m® 122,00
Narzut ciezki z glazéw kamiennych $rednicy ok.50cm, umocnienie skarp wraz z zaklinowaniem kamieni. Uwzgledni¢ konieczno$¢ wkopania sig¢ w
podtoze skalne na gteboko$¢ 50 cm
122,00 m® 122,00
45 M 29.30.01 02 Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie m? 100,00
Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie
10x2x2,5x2 m? 100,00
46 M 29.30.01 02 Wykonanie profilowania istniejacego dna m? 150,00
Wykonanie profilowania istniejgcego dna rzeki
5x30 m? 150,00




TABELANR

1. HUMUSOWANIE

NAZWA Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowosci Solina, w ciggu drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach Nr ew.
ZADANIA: 84i115.
Diugos$¢ zdjecia | Srednia diugos¢ | Dlugos¢ wykonania |  Srednia diugos¢ - Powierzchnia Powierzchnia
. . Odlegtosci o R
Km humusu zdjecia humusu humusu wykonania humusu zdjecia humusu | wykonania humusu
m m m m m m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8
CZESC 1.1. ROBOTY DROGOWE
00+000,00 0,00 - - - - -
00+009,75 4,10 2,05 2,70 2,70 9,75 19,99 26,33
00+019,75 2,20 3,15 2,80 2,75 10,00 31,50 27,50
00+034,39 0,00 1,10 0,00 1,40 14,64 16,10 20,50
00+051,08 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 0,00 0,00
RAZEM 51,08 68,00 74,00
Powierzchnia zdjecia humusu: 68
Grubos$¢ w-wy 0,15 m
Objeto$¢ humusu: 10,20 m*
Powierzchnia wykonania humusu: 74 m?
Grubos$¢ w-wy 0,15 m
Objeto$¢ humusu: 11,10 m*
Diugos¢ zdjecia | Srednia diugosé | Dlugosé wykonania | Srednia diugosc - Powierzchnia Powierzchnia
. X Odlegtosci o R
Km humusu zdjecia humusu humusu wykonania humusu zdjecia humusu | wykonania humusu
m m m m m m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8
CZESC 1.2. ROBOTY RZECZNE
0+134,5] 10,50 [ 2,50 [ - - -
0+163,5] 9,00 | 9,75 4,00 | 3,25 20,07 195,68 65,23
RAZEM: 20,07 195,68 65,23
TABELA NR 2. ROBOTY ZIEMNE
NAZWA Budowa przepustu przez potok Zabrodzie w miejscowosci Solina, w ciagu drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach Nr ew.
ZADANIA: 84i115.
Lp Element Powierzchnia Diugosce Objetos¢ wykopu Onl;J:;C;zC
m m m3 m3
1 2 3 4 7 8
CZESC 2.1. ROBOTY DROGOWE PRZY MOSCIE
wykop
1 mechaniczny 37,20 6,00 223,20 223,20
pod przepust
2 wykop pod 4,25 9,10 38,68 38,68
fundament
RAZEM MECHANICZNE 261,88 261,88
CZESC 2.2. ROBOTY DROGOWE
Powierzchnia Powierzchnia - Objetosc L
Lp. km wykopu nasypu Odlegtosci W)fopu Objetos¢ nasypu
m? m? m m* m®
1 2 3 4 5 6 7
1 00+000,00 0,00 0,00 0,00
2 00+009,75 0,70 1,10 9,75 3.41 5,36
3 00+019,75 0,10 3,50 10,00 4,00 23,00
4 00+034,39 1,40 4,40 14,64 10,98 57,83
5 00+051,08 0,00 0,00 16,69 11,68 36,72
RAZEM 30,08 122,91
DODATEK 20% 6,02 24,58
SUMA 36,00 147,00
CZESC 2.3. ROBOTY RZECZNE
Powierzchnia Powierzchnia - Objetosc L
Lp. Kkm wykopu nasypu Odlegtosci W)fopu Objetos¢ nasypu
m? m? m m® m®
1 2 3 4 5 6 7
1 0+134,5 7,50 0,40 0,00
2 0+163,5 7,30 0,50 29,07
minus diugo$¢ przepustu 9,08 m 19,99 147,93 9,00
RAZEM 147,93 9,00
DODATEK 20% 29,59 1,8
SUMA 178,00 11,00




CZESC 2.4. ROBOTY RZECZNE
Powierzchnia Diugosce - Objetosc Powierzchnia
o . . Odlegtosci S R
Lp. km kamienia darninowania kamienia darniny
m? m m m® m?
1 2 3 4 5 6 7
1 0+134,5 5,60 2,00 0,00
2 0+163,5 6,00 2,00 20,00 116,00 40,00
RAZEM 116,00 40,00
DODATEK 5% 5,80 4,00
SUMA 122,00 44,00




