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Kosztorys Kody CPV: 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 
mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych
 Stacja Uzdatniania Wody Bukowiec -rurociagi

1 Rozdział Rurociagi wody surowej i płucznej -  Kontener  do   ZWS
1.1 Element Rurociąg grawitacyjny  - roboty ziemne

1 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m-wspólny -przyjęto 20 
% 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

26,5*1*1,8*0,2 9,540000

RAZEM: 9,540000 m3 9,540

2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-przyjęto 80 % objętości wykopów wykonywanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

26,5*1*1,8*0,8 38,160000

0,000000

RAZEM: 38,160000 m3 38,160

3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

26,5*1,8 47,700000

RAZEM: 47,700000 m2 47,700

4 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

26,5*1,1 29,150000

RAZEM: 29,150000 m2 29,150

5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci wodociągowej  ułożonej  w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego szer 100 
mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 26,500

6 KNNR 4/1411/4 obsypka piaskowa i zasyka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

26,5*1*0,45 11,925000

RAZEM: 11,925000 m3 11,925

7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 
0.8-1.5 m-przyjeto 20 % objętosci zasypek wykonywanych ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(47,7-17,755)*0,2 5,989000

RAZEM: 5,989000 m3 5,989

8 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

(47,7-17,755)*0,8 23,956000

0,000000

RAZEM: 23,956000 m3 23,956

9 KNR 201/236/3 Zagęszczenie i ubijanie warstwami  zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

5,989+23,956 29,945000

RAZEM: 29,945000 m3 29,945
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10 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

47,7-29,945 17,755000

RAZEM: 17,755000 m3 17,755

11 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 17,755

12 Kalkulacja 
własna

Opłaty za składowanie i utylizację
m3 17,755

1.2 Element Rurociąg grawitacyjny  -roboty montażowe

13 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙75˙mm
m 27,000

14 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 27,000

15 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙75˙mm
szt 6,000

16 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 6,000

1.3 Element Próby szczelności

17 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych  z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 
110 mm
Krotność=0,25 200m -1 prób. 2,000

18 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym kpl 4,000
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2 Rozdział Rurociagi wody uzdatnionej,płucznej,zestaw hydroforowy,woda do 
sieci,obejscie,spust awaryjny -  Kontener  do   ZWU

2.1 Element Rurociąg grawitacyjny  - roboty ziemne

19 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m-wspólny dla 1.(wody 
uzdatnionej ,płucznej,zestaw hydroforowy) 25 m , dla woda do sieci,obejscie,spust awaryjny ) 33 m   
-przyjęto 20 % 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25*1,5*1,8*0,2 13,500000

33*1*1,8*0,2 11,880000

RAZEM: 25,380000 m3 25,380

20 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-przyjęto 80 % objętości wykopów wykonywanych mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

25*1,5*1,8*0,8 54,000000

33*1*1,8*0,8 47,520000

RAZEM: 101,520000 m3 101,520

21 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

25*1,8 45,000000

33*1,8 59,400000

RAZEM: 104,400000 m2 104,400

22 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25*1,5 37,500000

33*1 33,000000

RAZEM: 70,500000 m2 70,500

23 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci wodociągowej  ułożonej  w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego szer 100 
mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25,000+33 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

24 KNNR 4/1411/4 obsypka piaskowa i zasyka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

25*1,5*0,45 16,875000

33*1*0,45 14,850000

RAZEM: 31,725000 m3 31,725

25 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 
0.8-1.5 m-przyjeto 20 % objętosci zasypek wykonywanych ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(126,9-45,825)*0,2 16,215000

RAZEM: 16,215000 m3 16,215

26 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

(126,9-45,825)*0,8 64,860000

0,000000

RAZEM: 64,860000 m3 64,860

27 KNR 201/236/3 Zagęszczenie i ubijanie warstwami  zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

16,215+81,075 97,290000

RAZEM: 97,290000 m3 97,290

28 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

126,9-22,625 104,275000

RAZEM: 104,275000 m3 104,275

29 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 104,275

30 Kalkulacja 
własna

Opłaty za składowanie i utylizację
m3 104,275

2.2 Element Rurociąg grawitacyjny  -roboty montażowe

31 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙75˙mm
m 25,000
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32 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25+25 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

33 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

33+27,5 60,500000

RAZEM: 60,500000 m 60,500

34 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙75˙mm
szt 6,000

35 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 10,000

36 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
szt 6,000

2.3 Element włączenie do istniejacej studni .

37 KNNR 4/1427/1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
Przejście przez ściany komór tulejami szczelnymi krótkie - otwór o śr. 160 mm szt 1,000

38 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC-dwudzielne AROT Dn 110 na istniejące kable i inne rurociągi m

2.4 Element Próby szczelności

39 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych  z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 
110 mm
Krotność=0,25 200m -1 prób. 5,000

40 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym kpl 10,000


