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1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigwzigcia

Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt na obiekcie budowlanym pn ,, Wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gorzanka”. gmina Solina powiat leski wojewddztwo podkarpackie

1.2 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej Ogolnej specyfikacji techniczne] moga mie¢ miejsce tylko
W przypa aCh matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasag sztuki budowlanej.

1.2.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Solina z/s w Polanczyku 38-610 Polanczyk ul. Wiejska 2

2) Instytucja finansujaca inwestycjg
Gmina Solina

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

4) Wykonawca

5) Zarzadzajacy realizacja umowy
Urzad Gminy w Polanczyku — Referat inwestycji

6) Przyszty uzytkownik
Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogodlnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Dla miejscowo$ci Gorzanka potozonej w Gminie Solina zostal opracowany

Projekt budowlany "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gérzanka

1.3.1 Ogdlny zakres robot

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gérzanka w nastgpujacym zakresie:

1. Kanalizacja sanitarna z rur PCV $r. 200 mm -63,91 mb
w tym: 2 studzienki fi.1200 mm i 1 studzienka PCV fi. 400 mm,
podwiert pod droga powiatowa-18,0 m

1) Roboty budowlane

-ziemne

-montazowe

-geodezyjne



2) Projekt zagospodarowania terenu obejmuje :
Siec kolektoréw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem

1.3.2 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Sie¢ kolektorow kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych, realizowana begdzie w jednym etapie.
Rozpoczecie robot nastapi od budowy kolektorow

1.3.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowiaca podstawg do realizacji
robot

Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Gorzanka

1.3.4 Spis specyfikacji technicznych

1. OST 45000000 -7 Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Roboty budowlane. str.3

2. SST 45111200-0 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne. str.22

3. SST 45232400-6 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - Roboty budowlane w zakresie kanatow §ciekowych  str.33
SST 45232423-3 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

1.1.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje¢ inwestycji
-Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej | etapu
- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez GZK Polanczyk
- postanowienie Powiatowego zarzadu Drog w Lesku z/s w Balidrodzie
- Postanowienie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wojta Gminy Solina

Jednostka projektujaca: WIMA PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI
Wiestaw Maslany, 38-500 Sanok ul. Daszynskiego 15/1

1.3.6 Zgodnos¢ robodt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $ciS§le wedlug otrzymanej
dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w OST , SST jest mowa o:

[.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;
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14.7.

14.8.

14.9.

1.4.10.

1411,

14.12.

14.13.

14.14.

1.4.15.

1.4.15.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy Kkonstrukcyjnie samodzielna cato§¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw skladajacych sie na
calos¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, ptace postojowe 1 place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
W miar¢

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych



14.17.

14.18.

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

| .4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

14.20.

14.21.

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

| .4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowiagzanego za okreslone

ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

| .4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne

14.29.

14.30.

1431

1432

1.4.33.

14.34.

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czescei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.



14.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1, z p6zn. zm.).

14.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1437. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre§lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1438. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.439. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

| .4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

14.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci 1 wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

1442. Wspolnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1443. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, Wwyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreSlonym
wudzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

I.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodmemaml prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspolrzedne
punktow giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs¢ graficzna obliczenia i dokumenty, zgodne
zwykazem podanym w szczegdolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,



- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

AWszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

| .54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji kontraktu az dog
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

I.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cickow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spemiaja wymagania SST w czasie
postgpu robot

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zzrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest



zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiagzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4 2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentaqq
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,



- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkoéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i Stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Ola celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z

dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia 0
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

€e) protokoty z narad i

ustalen,

f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zamstaluJe urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
W konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.



W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

No oA~

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
I przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej tub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczalttowe robdt beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

92. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(0)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie t usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016
z pbzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, pdz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniajace rozporzadzenie
W prawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill,
1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

OST -Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych



1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych na obiekcie budowlanym pn ,,Wykonanie sieci kanalizacji
Sanitarnej w miejscowos$ci Gorzanka ” gmina Solina , powiat leski wojewodztwo podkarpackie

1.2

1.3.

14.

2.2.

. Zakres stosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwiazanych z budowa wymieniong w pkt. 1.1.
W zakres robot wehodzi:

— wykonanie wykopow nie obudowanych,

— wykonanie wykopow obudowanych,

— wykonanie wykopow w ostonie $cianek szczelnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — Wymagania Ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — Wymagania Ogoélne.

MATERIALY

. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i1
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz. 881z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegélowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych, zwiazanych z wykonaniem wykopdéw, materialy wystgpuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastgpujace materialy:

grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa 1 odpowiadajace wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,

pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

inne elementy umacniajace $ciany wykopow — za zgoda inspektora nadzoru,
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5.1.

5.2.

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikoéw stalowych zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

prefabrykowane elementy studni,

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nie obudowanych nalezy stosowac nastgpujace materialy:

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne.

TRANSPORT

Materialty z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych — Wymagania Ogdlne.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych — Wymagania Ogdlne
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawcg:

Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

konstrukcyjnych,

Skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.
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Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbidrka obiektu
inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawecg i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczgciem i1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwiazane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

— niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem rur.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniccie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie
mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych,

— ,,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspdlczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odplyw
wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

— Ww pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wdd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlane;.
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Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien §cian wykopow w bezposrednim sasiedztwie toréow kolejowych dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami.
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ S$ciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.

W czasie wbijania elementéw S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzec:

— o0golna charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic usytuowania elementoéw $cianki szczelnej,

— dane odnosnie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementow przysziej konstrukcji musza one spetniac
wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;j.

Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkow gruntowych, moze zastosowaé
systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
przepustéw przed przystapieniem do robot na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne. W
przypadku duzych ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelne;.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+15cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2cm  — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

kontrolg prawidtowos$ci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych — Wymagania Ogolne
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Roboét Budowlanych — Wymagania Ogolne
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® wykopoéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie $cianek szczelnych wraz wykonaniem elementow
usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umochienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez inspektora nadzoru,
- wykonanie, a nastegpnie rozebranie drog dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy:
1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
9. PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
11.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

12.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.



10.2. Inne dokumenty:

1.

N

o ks

7.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151,
poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

8. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestose Przecigtne
goria objgtosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m® objetosci '
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
popioty lotne nie zlezate 118 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 108 od 20 do 30
nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15do 25
od pad kami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, ptzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 137 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 137 0d20do30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzeli nowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazéw 196 od 20do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
popioty lotne zlezate 17,7 od 20do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 196 od 25do 35
lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
itotupek migkki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25do 35




5 Zuzel hutniczy nie zwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Blina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10V30% objgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzeli n owy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 418 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Ttotupek twardy 26,5 od 30 do 45
L.upek mikowy i piaszczysty nie spekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 216 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtdwnie skat osadowych 216 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
7
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
Krzemionkowym 235 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 235 od 45 do 50
8 hupek plastyczny twardy nie spgkany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziaristy 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
3nejs 255 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $redniziamisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50




Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

274 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
255 od 45 do 50
27,4

11 .. , . , . . 1y . - 1 ,
Mnigjsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materiatdw na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wigksze wartoSci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkow przewozowych

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp Wyszczegolnienie Jednos Grupy gruntow
' whasciwosci tki | niewysadzinowe watpliwe Wy sadzi nowe
1 |Rodzaj gruntu -rumosz - piasek pulasty |mato wysadzinowe
niegliniasty - - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwieza, glina
zwir -pos potka  |gliniasta -zwir |zwiezta, glina pylasta zwiezta - it, it
- piasek gruby - gliniasty - piaszczysty, it pylasty bardzo
piasek $redni - pospotka wysadzinowe - piasek gliniasty -
piasek drobny - gliniasta pyl, pyt piaszczysty - glina
zuzel piaszczysta, glina pytasta - it
nierozpadowy warstwowy
2 | Zawarto$¢ czastek § % <15 od 15 do 30 od >30 >
0,075 mm <,0,02 <3 3do10 10
mm
3 [Kapilarno$¢ biema H*. m <1,0 Z10 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlany



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot na obiekcie budowlanym pn ,,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Gorzanka ” gmina Solina powiat leski wojewodztwo podkarpackie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzko$ci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgSciowego napehnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosplawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania S$ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna §ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania §ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg$§¢ komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.



Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanalow) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.5.1 Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

2.

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

(projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072),

(specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

(dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzn. zmianami),

(dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, po6z. 881),

(protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

(dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robot

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016
Z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub



- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub (oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna badz uznano za
,regionalny wyrdob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.  Ruryiksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC~U)

Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji musza spetniaé
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Dane fizyko-mechaniczne rur z PVC
e gestos$¢ 1,38-1,4 g/cm3
e wytrzymato$¢ na rozciaganie 55 MPa
e wydhizenie przy zerwaniu min 15%
e rozszerzalno$¢ liniowa 0,08mm/m deg
e modut sprezystosci E (Younga) 3200 MPa (3min) 1400 MPa (50lat)
e temperatura migknienia wg Vicata > 79 C
e przewodnos¢ cieplna 0,013 kcal / (m h deg)
e mala odporno$¢ na zamarzanie wody w przewodzie
e palno$¢ materiat samogasnacy
Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje rur:

1. Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ sredni N SDR 41 o $rednicy 200x4,9mm
do kanalizacji zewngtrznej

2. Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelkeg Typ sredni N SDR 41 o $rednicy 160x4,0mm
do kanalizacji zewngtrznej

3. Rury polietylenowe $r. 50 — 160mm PE

2.2.2.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okre§lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE

2.2.3. Pozostate materiaty

Pelne zestawienie materialdéw z okreslonymi parametrami technicznymi zawiera przedmiar robot

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy,
oraz spelia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca  powinien  dostarczy¢  kopie = dokumentow  potwierdzajacych  dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzetu  zawiera przedmiar robot dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tfadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeSci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

43.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
ta§mami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

43.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow

prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢c w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigeia si¢. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych
podktadach.

4.4. Skladowanie materialow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem



Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegatly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladkach drewnianych o szeroko$ci min. 10
cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1, 2 m.

44.2. Skltadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i

smarami.

44.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyrdéwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne' pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

a) dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

b)wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

¢) obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
d) przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3 Montaz rurociggow

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dhugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu

5.4.  Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
I zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.



5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z 0sadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gigbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne' pkt 6

6.2. Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

6.3.

Szczelnos$¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan wskazana w dokumentacji projektowej i1 szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okre§lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos§¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne' pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.  Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okre§lone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

a) wykopy i zasypka - m®,

b) umocnienie §cian wykopow - m?,

¢) wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

- dtugo$¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugo$ci kanatow nie wlicza si¢ komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej
$rednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow —
w metrach sze$ciennych zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociagu, a oblicza si¢
ich liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla
si¢ w kompletach zaleznie od s$rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i glebokosci.

- Glgboko$¢ studni okre$la sig jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

- dlugo$¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢

miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8.  ODBIOR ROBOT

3.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sie¢ kanalizacyjna System kanalizacyjny - sie¢ rurociagow i

urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania S$ciekow i/lub wod

powierzchniowych od przykanalikoéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne



odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekraczaé £1 cm,
b)zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podltoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem
lub nadzorem,
¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,
e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca
powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préoby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgSciowego
(zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czg$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosié¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacji geodezyjna

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelno$ci przewodoéow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréow technicznych czg§ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik
1),

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c)wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna

e) protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazaé

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje¢ obslugi  okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koficowym zfozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robo6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz rurociagdéw i obiektodw sieciowych i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usunigcie wad i usterek powstaltych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania t likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Ustawy

zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, p6z. 2016 z pézn. zm,).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z.

881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst

Dz. U. 22002 r. Nr 147, péz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz 1321 zp6zn.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10. 2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji ~ dotyczacej = bezpieczenstwa 1  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji ~ projektowe], specyfikacji
technicznych ~ wykonania 1 odbioru  robdét  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 161 0:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 752-1 :2000f Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe



z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3; Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wildkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze§¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002| Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne



10.4 Technologia ukladania i montazu rur z PVC

10.4.1 Transport, skladowanie, przenoszenie 1 obstuga.
10.4.2 Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociagow.
10.4.3 Odbiér , proba szczelno$ci

10.4. 1 Transpart skdadowanie, przencszeniei obsluga

Rury z PVC podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodze-
niami pochodzacymi od podtoza, na ktorym saprze-wozone lub sktadowane, zawiesi transportowych
oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury produkowane przez producentéw dostarczane sa do odbiorcy w fabrycznie zapakowanych
wiazkach, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, przetadunku i sktadowania,
nalezy jedynie zapewni¢ ich poziome utozenie (rys. I11LI).

rys. 111.1
Wiqzka rur z PVC

rama drewniana

ze stalowa taSma spinajaca

10.4.1.1.Transport

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych wy-

magan:

1 Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie moga by¢
dhuzsze niz | metr.

2. Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy skltadowaniu, z tym zewysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 metra.

3. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.



rys. 1. 2.
Prawidtowy przewoz rur z PVC

Bezpieczny i prawidlowy transport to:
- podparcie ladunku na calej dlugo$ci,
- podpory umieszczone na skrzyni,

- wlasciwie wysunigte Kielichy poza konce bose rur.

10.4.1.2. Skltadowanie

Jako generalng zasade nalezy przyjaé, ze rury z PVC dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych
wiazkach.

rys. 1. 3.
Skiadowanie rur z PVC w oryginalnych wiqzkach

podloze réwne, pozbawione
kamieni i ostrych



Rury sktadowane luzem:

1 Rury uktada¢ w stosach na podktadach drew nianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm, grubosci co
najmniej 2,5 cm;

2. W stosie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5
m;

3. Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi;

4. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego

szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych

rys. 111.4.
Prawidlowe sktadowanie rur z PVC na placu budowy

a. sktadowanie z zastosowaniem przektadek

rys. 111.4.
Prawidlowe sktadowanie rur z PVC na placu budowy

a. sktadowanie z zastosowaniem przektadek

<I.5m

drewniane wsporniki zabezpieczajace
przekiadki drewniane

L ~1 L R
2m I'2m I'2m

b. sktadowanie naprzemianlegte

drewniane wsporniki zabezpieczajace

zabezpieczajace przektadki drewniane
I--2m

Jezeli sktadowane rury nie zostana wbudowane w ciagu 12 miesiecy nalezy nakry¢ je nieprzezroczysta
folia z PVC lub PE, celem ochrony przed wptywem promieniowania UV lub wykona¢ zadaszenie.
Przykrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato przeplyw powietrza.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem naslonecznienia nie oznaczaj g utraty ich
wytrzymato$ci lub odpornosci.



10.4.1.3. Obstuga

Rozladunek, przenoszenie i ukladanie w stosy kompletnych wiazek:

przy pomocy podno$nika widtowego z ptaskimi widtami;

przy pomocy zurawia - do tego celu nalezy uzywac lin taSmowych z niemetalowego splotu, a tasmy
nalezy umieszczaé na zewnatrz drewnianych listew

Rozladunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur:
rury o Srednicy do 315 mm (wlacznie) - prace moga by¢ wykonywa recznie przez jednego lub dwoch
pracownikow.

rys. 1. 5.

rury o Srednicy 400 mm i wigksze - prace mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia, do tego celu
nalezy uzy¢ zawiesia dwuciggnowe-go i trawersy z dwoma ciggnami z migkkiej liny, np. bawelnianej -
konopnej;

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub lancuchowych. Rur z PVC nie wolno:
1. Obcigza¢ innymi materialami podczas transportu.

2. Wlec po podlozu ani wrzuca¢ do wykopu.

3. Przetaczaé po pochylni ani zrzucaé z samochodu

4. Prawidlowy transport rury przy pomocy trawersy




W. 7.Nieprawidlowe postepowanie z rurami
a. przy przewozie

b. przy roztadunku

10.4.2 Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociagéw

Roboty ziemne zwiazane z ukladaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy
wykonywa¢ w zasadzie zgodnie z ustaleniami normy branzowej [1]. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz robot montazowych odnosza si¢ rowniez do wykonawstwa rurociagow z tworzyw sztucznych.

Odmienne wilasciwosci fizyko - mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w stosunku do rur z materiatow
tradycyjnych takich jak: beton, kamionka, zeliwo, powoduja, ze budowa przewodéw z PVC w zakresie
wykonywania wykopow, ukladania i ob-Sypki, odbiega od warunkéw i sposobow stosowanych przy budowie
przewoddéw z materiatow tradycyjnych.

Z tego wzgledu, w niniejszym rozdziale zwrocono uwagg, jak tez uzupetniono lub oméwiono ustalenia normy [1] w
zakresie szczegotowych wymagan dotyczacych rurociagéow z tworzyw sztucznych.



Wykopy, przygotowanie podtoza, uktadanie rur

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zaleza od warunkow lokalizacyjnych i hy-
drogeologicznych oraz od gigbokosci wykopu i okreslone sa w dokumentacji techniczne;j.

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych ztworzyw sztucznychnajczesciej stosowane sa wykopy
waskoprzestrzenne; o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o §cianach skarpowych bez obudowy.
Stosowane sa rowniez wykopy kombinowane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury, apowyzej -
szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych (rys. IIL.8).

Uwzgledniajac warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe §cian wykopu w strefie ochronnej rury
zaleca si¢ wykonywac¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonywaé rownolegle z zageszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejnadeske przed zaggszczeniem nastgpnej warstwy
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Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punk tu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie.

2. Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o koto 5 cm, aw
gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

stosowac¢ tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, pgknigé, rys). 3. Przy — wykopie
wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowana rzedna dna wykopu, o grubosci co
najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrana warstweg gruntu nalezy usunac z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. 7 dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy,dno wyréownac¢, a nastgpnie przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z
dokumentacja techniczna.

5. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naatszenia (rozluznienia, roz-moczenia lub zamarznigcia)
rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nietrzymajac zbyt
dtugo otwartego wykopul.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastqpujqc je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zaggszczonej
lawy piaskowej o grubosci (po zaggszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuaCJI kiedy
doszto do przeglebienia dna Wyk0pu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadow1en1a rurociagu.

7. Podloze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miarg uktadania kolejnych odcinkow rurociagu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci na co najmniej | /4 swego obwodu, tzn.
nalezy bardzo starannie zaggsci¢ gruntu

9.Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego

spadku rurociagu lub wyréwnywania kierunku ulozZenia przewodow.

10.Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen,

pekniec, ys).

10.4.2.2. Wypehienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu

czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.

Wypelnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwoch etapach (rys. 111.9):

| etap: wypekienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
Il etap: wypemianie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.
10.4.2.3. Obsypka rurociaggu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen:
1 Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposredniej blisko$ci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze
byc¢wigksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypelniat przestrzen nadrura. Do ubijania warstw obsypki nad rura mozna uzy¢ ubijakow drewnianych.
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rys. l1l. 9. Wypetnienie wykopu
(wymiary podano w cm)

T maeat T e e "RODZIMY ew.
H —- szenie XV zgodnie z
ami terenu

ZASYPKA

HC 100

STREFA NAD RURA
zagescic recznie

OBS STREFA OCHRONNA RURY
zageszczac warstwami
grubosci *-10-30 cm recznie lub

mechanicznie

VARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODLOZE
naturalne lub wzmocnione




Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubos¢
Warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub niepowirina by¢ wigksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie
wykopu, zwracajac przy tym uwagg na staranne wypetnienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu.

Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod
gruntowych. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubo$ci po zageszcezeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek.

10.4.2.4 Zageszczanie gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zageszezenia powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;j.
Sposob osiagnigcia stopnia zageszczenia 85% 1 90% (wartos¢ wg zmodyfikowanej
proby Proctora okresla tabela

Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
1 Przy recznym zaggszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm; przy zaggszczaniu mechanicznym - maksymalna
grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tab. III. 1.
2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowaé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubi-jakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odlegto$ci co najmniej | O cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia si¢ rury. Po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od
$cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana
warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w lab. I1I. 1.

10.4.2.5 Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronna rurociagu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zaggszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniona jednostke
geotechniczng.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spelnia¢ wymagania stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do
zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig¢ §cian wykopu.

10.4.2.6 Montaz rurociagu

Przewody z PVC zaleca SIQ wykonywac przy temperaturach powietrza od O do 30°C.

Dla rur z PVC dopuszcza si¢ wykonywanie rurociagu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia

(réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie Uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta rur).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczania w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji.

Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzgdnej nizszej do
WYZSZE].

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajacymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze (patrz: r.1l, p.2 Rozszerzalno$¢ liniowa).



Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie
bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki, zgodnie z zasadami
podanymi w 2.2.

10. 4.3 Odbiér robét, proby szczelnosci

10.4.3.1.0dbiory techniczne

Odbiory robdt zwigzanych z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé
w oparciu o ustalenia [2] oraz warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewoddéw z tworzyw sztucznych, odbiorom
technicznym podlegaja w szczegdlnosci:
*  wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

*dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza zgodnie z

projektem, sprawdzanie wyprofilowania;

*obsypka: zgodno$¢ z projektem co do wymiarow, materialu oraz stopnia zaggszczenia;

- szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje;

- zasypka rurociagu: material, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego (ugigcia) z dopuszczalnym dla danego materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czg§ciowe
i odbiory koncowe.

Odbiory cze$ciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot podlegajacych zakryciu przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu.

Odbiodr koncowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacii.

10.4.3.2 Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proba szczelnos$ci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $Sciekow do gruntu oraz

infiltracj¢ wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1 Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odleglo$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi
(ok.50 m).

2.Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach tukow
i dluzszych odgatezien,czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ ztacz podczas wykonywania proby
szczelnoscei.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociagéw przed wykonaniem prob szczelnosci.
Szczegdlowych wytycznychudziela producent

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy zlacza
przed rozluznieniem pod czas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napehieniu przewodu woda 1 osiagni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetiony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez | godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomuwody W
studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas
proby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Proba szczelnosci na infiltracjg

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posia-dajadziatanie
dwustronne o jednakowej jakoSci, tj. zabezpieczaj a szczelno$¢ w obu kierunkach zaré6wno przy eksfiltracji, jak i
infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na infiltracj¢ wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracjg, wobec
czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.



Proba szczelnosci z zastosowaniem powietrza

Caly badany odcinek przewodu (migdzy studzienkami) powinien by¢ przygotowany jak przy probie na eksfiltracje.
Powietrze nalezy dostarcza¢ do przewodu pod cisnieniem 1, 1 m s.w., a nastgpnie zamkna¢ jego doptyw. Kiedy

ciSnienie spadnie do 1,0 kPa nalezy przystapi¢ do pomiaru czasu i spadku ci$nienia.

Kiedy ci$nienie spadnie do 1,0 kPa nalezy przystapi¢ do pomiaru czasu i spadku ci$nienia.
Spadek cisnienia 0,1 m s.w. (dla I klasy szczelnosci) oraz 0,3 m s.w. (dla II klasy szczelno$ci) moze nastapi¢ w
czasie nie krotszym niz

rys. 111.10 Najkrotszy dopuszczalny czas dla spadku cisnienia

rys. I1l. 11 Pomiar ugiecia

érednica d; [mm]

ot

4.3.3. Pomiar wielkoS$ci ugiecia poczatkowego rury

W przypadku, gdy glebokos¢ przykrycia uktadanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzanie, czy
dopuszczalna wielko$¢ ugigcia dlugotrwalego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona.
W tym celu, w ciagu dnia po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy zmierzy¢ rzeczywista wielko$¢ ugigcia
poczatkowego rury.
Aby wyznaczy¢ warto$¢ ugigcia poczatkowego nalezy dokona¢ pomiaru pionowej srednicy wewngtrznej d[ przed
wykonaniem zasypania wykopu, a nastgpnie dokonac takiego samego pomiaru d, po 10-24 godzinach od zakonczenia
Zasypania wykopu, kiedy rura jest catkowicie obciazona (rys.10.11).

Zmiana $rednicy pionowej wyrazona jest jako procent Sredniej Srednicy rury nieodksztalconej, jest wtedy ugigciem
poczatkowym



10.5 System i technologia wykonania studzienek kanalizacyjnych

10.5.1 charakterystyka systemu studzienek
10.5.2 budowa studzienki

10.5.3 montaz studzienek

10.5.4 studzienki kaskadowe

10.5.1 charakterystyka systemu studzienek

Wicloletnie doswiadczenia w rozwijaniu tworzywowych systemOéw kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej,
wodociagowych, drenazy i innych, doprowadzity do opracowania nowej generacji studzienek.
Idea jest wysoki poziom unifikowania wyrobow tak, aby te same elementy systemu miatly zastosowanie

W réznych sieciach, np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenazowe;j itp.
Testy w skali poltechnicznej i badania eksploatacyjne w roznych warunkach klimatycznych i gruntowych, potwierdzity
dobra trwatos¢ i funkcjonalno$¢é nowych rozwigzan.

System obejmuje cztery rodzaje kompletnych studzienek:
- studzienki kanalizacyjne bez osadnika;

- studzienki kanalizacyjne z osadnikiem;

- studzienki kaskadowe;

- studzienki drenazowe.

Kompletne studzienki sktadajasi¢ z nastgpujacych elementow:
- kinety (w pelnej gamie $rednic 1 doptywow bocz
nych);
- rury trzonowej;
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa, od
powiednia do danego zastosowania;
- pokrywy do zamykania studzienek drenazowych.
Studzienki zostaly zaprojektowane jako nieprzetazowe i dostarczane sa w trzech wariantach rur trzonowych, a
mianowicie: 110 mm, 200 mm i 400 mm.

10.5.2 Budowa studzienki
Kompletna studzienka bez osadnika przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Studzienka teleskopowa

D iz zeliwny
“rura
teleskopowa z PVC

pierscien uszczelniajacy

rura trzonowa ,zPVC
mih. 7,7

|15
e o3180™

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego wtryskowe. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane
dno, co w potaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra charakterystyke hydrauliczna.

neta z PP




Wysoka sprawno$¢ hydrauliczna kinet zapewnia rowniez odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotow.

Wiloty boczne o $rednicach 110 - 160 - 200 mm standardowo usytuowane sa o 25 mm powyzej dna kanatu
przelotowego o odpowiedniej §rednicy 110 -160 - 200 mm. Natomiast 0§ bocznego wlotu o srednicy 110 mm w
stosunku do osi kanatu przelotowego 250 - 315 - 400 mm usytuowana jest 75 mm powyzej, a o$ wlotu o $rednicy 160
mm - 43 mm powyzej.

Wykonanie kinet z PP sprawia, ze sa one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach.

Przypadkowy upadek lub uderzenie nie powoduje pgkania lub zniszczenia kinety nawet w niskich temperaturach.
Jednoczesnie polipropylen jest bardzo odporny na oddzialywanie wysokich temperatur. Te cechy znacznie podnosza
walory uzytkowe kinet wyprodukowanych z PP.

Kinety wyposazone sa fabrycznie w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetycznego. Taki sposéob
polaczenia zapewnia pozytywne przejscie przez proby szczelno$ci, wymagajace utrzymania cisnienia 5 m stupa
wody. Oznacza to, ze studzienki chronig system kanalizacji przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji a takze
przed eksfiltracja $ciekow do gruntu.

Kinety studzienek produkowane sa jako:

- kinety przelotowe,

- kinety zbiorcze.
Kinety przelotowe
Rozroéznia si¢ trzy rodzaje kinet przelotowych:
- mate kinety o $rednicy gornego kielicha rury trzonowej 200 mm i $rednicy kro¢cow przelotowych 110 - 160 - 200
mm oraz o §rednicy gérnego kielicha rury trzonowej 110 mm i $rednicy kro¢coéw przelotowych 110 mm;
Kinety zbiorcze
Rozroznia sie trzy rodzaje kinet zbiorczych: - kinety o $rednicy gérnego kielicha rury trzonowej 400mm z
doptywem prawym i lewym o $rednicy 110- 160-200 mm;

Rura trzonowa

Rure trzonowa stanowi gladka, bez kielicha rura kanalizacyjna o $rednicy 200 lub 400 mm, w zaleznos$ci od
zastosowanej kinety.

Rury trzonowe dostarczane sa w standardowych dlugosciach: 2 i 6 metréw.

Do zadanej (potrzebnej klientowi) dlugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na budowie za pomoca pity
recznej lub mechaniczne;j.

Migjsce cigcia nalezy zawsze ogradowac.

Teleskopowe zwigczenie studzienki
Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane (trwate) potaczenia rury teleskopowej z PVC o $rednicy
160 mm lub 315 mm z wlazem Zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien
uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne polaczenie teleskopu z rura trzonowa.

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje wltazow zeliwnych:

- T20 - wlaz zeliwny okragly z pokrywa petna, o nosnosci 40 ton,

- T30 - wlaz zeliwny kwadratowy z pokrywa pelna, o no$nosci 12,5 tony,

- T40 - wlaz zeliwny okragly z pokrywa petna,o no$nosci 40 ton,

-TS -wlaz Zeliwny z pokrywa pelna prostokatny, o nosnosci 5 ton
Wysoki stopien unifikacji produktow sprawia, ze projektant moze dobiera¢ 1 zestawia¢ teleskopy (z
odpowiednim wlazem) rury trzonowe oraz kinety w dowolnych konfiguracjach, w zaleznosci od aktualnych
potrzeb.



Zastosowanie
Studzienki kanalizacyjne bez osadnika
Studzienki kanalizacyjne tego typu moga znalez¢ zastosowanie w zalezno$ci od konfiguracji potaczenia
kinety i teleskopu:
* male kinety o Srednicy gornego kielicha 200 mm i srednicy rur przelotowych 110 - 160 - 200mm z
teleskopem T20, zalecane sa do stosowaniajako studzienki rewizyjne i na przylaczach przy
domowych,
* pozostate kinety stosowane sa na kanalach gtownych, a zastosowanie odpowiedniego teleskopu
wiaze si¢ z miejscem posadowienia studzienki:
- T30 - wlaz zeliwny stosowany w warunkach niewielkiego nat¢zenia ruchu kotowego;
- T40 - wlaz zeliwny stosowany w warunkach duzego nat¢zenia ruchu kotowego: drogi, chodniki place, itp;
* T5 - wlaz zeliwny stosowany w terenach zielonych, gdzie nie wystepuje ruch kotowy.

10.5.3 Montaz studzienek
Ze wzgledu na wysoka unifikacje wyrobow , montaz rdéznego typu studzienek zasadniczo nie

rozni sig od siebie. Kolejne czynnosci przedstawiono ponize;.
Roboty ziemne
Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze studzienka. Potaczenie
to wykonuje si¢ analogicznie do potaczenia rur kielichowych (kineta posiada system uszczelek wargowych).
Grubos$¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociagiem. NajczgSciej jest to
warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa
sposoby:

1. Wykop nalezy poglebié, a studzienke nalezy

posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji
1 zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wiasciwy material na podsypke i wypelienie wokoét rury trzonowej studzienki moze byé uzyskany przez
odpowiednia selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w
tym rury trzonowej) musi by¢ laki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociagu.

Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub
Zmrozonej ziemi.

Jezeli rurociag wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadaé
studzienka. Zaré6wno w przypadku rurociagu z PVC, jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednia warstwe
wyrownawcza na fundamencie. Szczegdty wykonania, granulacje itp. sa takie same jak opisano to przy uktadaniu
rurociagéw z PVC.

Montaz studzienki

1 Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wecisniecie tak,
aby wypeli¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinet¢ laczy sie¢ z rurociagiem analogicznie do
laczenia rur z PVC. Tak posadowiona kinete¢ zasypuje si¢ do wysokosci ok.15 cm powyzej
wlotdéw Kinety (analogicznie, jak w r.IL p.6.3;7.3 ir.111p.21.).

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw przycia¢ pifa reczna lub
mechaniczna na potrzebna dtugos¢. Uszcezelke kinety nalezy oczyscic i po smarowa¢ srodkiem poslizgowym.

3. Koncowaczes¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowa¢ zdzierakiem w celu usunigcia zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w Kinecie, nalezy zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomigedzy wewnetrznym zwezeniem kinety ajej gorna krawedzia). Tak zmierzony
odcinek nalezy zaznaczyc¢na rurze pionowej.

5. Przygotowana rurg trzonowa nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastgpnie docisnac do wezesniej
zaznaczonej glebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzostarannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym
stopniem zaggszczenia.Prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak dla kolektorow.

7. Piercien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowa¢ srodkiem poslizgowym od srodka, w
migjscu, gdzie przesuwa sig teleskop.

8. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ dowtazu pokrywe.

9.Po zamontowaniu rtury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wlazu zZeliwnego za pomoca flaty niwe
lacyjnej.



studzienki bylo rozlozone réwnomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen.

Montaz innych studzienek, gtéwnie z cze$cia osadowa i studzienek drenarskich, przebiega analogicznie.
Zamianie podlega jedynie kineta na pokrywe z PP lub PVC oraz dochodzi konieczno$¢ wykonania
odpowiednich otworow wlotowych i wylotowych. Sposob ich wykonania podano przy opisie
odpowiedniej studzienki. Pozostale warunki musza by¢ zachowane zgodnie z powyzszym opisem.

Montaz teleskopu

Montaz wlazu w jezdni
min. 100 mm osadzenia w asfalcie

powierzchni
a asfaltu
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