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1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robotna obickcie budowlanym pn ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Myczkow, ”, gmina Solina powiat leski wojewodztwo podkarpackie

12 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacia techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegodlowei specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  Odstgpstwa
od wymagan podanych w niniejszej Ogolnej specyfikacii technicznej moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spehione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Solina z/s w Polanczyku
38-610 Polanczyk

2) Instytucja finansujaca inwestycje
Gmina Solina z/s w Polanczyku
38-610 Polanczyk, ul. Wiejska 2

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

4) Wykonawca

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy
Urzad Gminy w Polanhczyku — Referat inwestycji

6) Przyszly uzytkownik
Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Polanczyku ,ul. Le$na 1

1.3 Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogdlnej specyfikaciji technicznej obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot budowlanych objetych Szczegdlowymi specytikacjami technicznymi (SST).

Dla miejscowosci Zarszyn, zostal opracowany Projekt budowlany ,Sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociggowej”

1.3.1 Ogodlny zakres robot
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zrur PCV kielichowanych na uszczelke $r.200mm do kanalizacji
zewnetrznej o dlugosci odcinek 1- 958,62,m, odcinek 11-248,77 m, odcinek 111-59,70 m



Roboty ziemne:

Wykopy mechaniczne 95%

Wykopy reczne 5%

Wykopy na rozkop z nachyleniem skarp 1:0,6 oraz o $cianach pionowych w gruntach skalistych
Rury nalezy uklada¢ na podsypce i stosowac obsypke.

1.3.2 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna realizowana bgdzie w jednym etapie. Rozpoczecie robot nastapi od
budowy kolektorow kanalizacyjnych

1.3.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Myczkoéw”

1.3.4 Spis  specyfikaciji technicznych

1. OST 45000000 -7 Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
Roboty budowlane. str.3* 21
2. SST 45111200-0 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. str. 22-31
3. Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Kod CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw str. 32-62
4. SST 45232400-6 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych  str. 63-88
1.3.5 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Jednostka projektujaca: WIMA PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI
Wiestaw Maslany
38-500 Sanok ,ul Daszynskiego 15/1

1.3.6 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac iich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupemien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w OST , SST jest mowa o:

[ 4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt malej architektury;
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143.

144.

1.4.5.

146.

147.

148.

14.9.

14.10.

1411

14.12.

1413

14.14.

1.4.15.

1.4.15.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calo§¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacie uzdatniania wody, konstrukcie oporowe, nadziemne i podziemne przeis'cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecOw przemyslowych i mnych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych sie na
calos$¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdmosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

CZasowego uzytkowama w okresie krotszym od jego trwatosci techmcznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale
Z gruntem, jak: strzelice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzqdzema rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia nstalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, ptace postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, Zarzqdu ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowg¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgSciowych i koncowych,
W miarg

potrzeby, rysunki i opisy shizgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a W przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
7
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podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
Ooraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

| .4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdOb w rozumieniu przepisOw o ocenie

14.20.

1421

| .4.22.

1.4.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

|.4.28.

14.20.

14.30.

1431

14.32.

1.4.33.

14.34.

zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

W sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é

uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang
przeznaczona do ruchu pojazdow obshuigujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celn uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
dﬁ sriehlian_i_a przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



14.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1, z p6zn. zm.).

14.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej mwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i iloci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obicktu.

14.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obshugi,
przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, Warunkujqcych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obshigi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

14.38. istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetia¢ roboty budowlane.

14.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizaciji.

| .4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.441. robocie podstawowej - mlmma]ny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

1442. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacii produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europeiskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1443. Zarzadzajgcym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony

w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

I.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacie i wspotrzedne
punktow gldownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,



- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

"Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bg¢da zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

|.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az dog
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robot, wygody spoteczno$cii innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spolecznej, a wynikajagcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca, bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoOw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
C) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
W maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
W dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkoéw 1w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamialt
Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbdnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do ele mentéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrédla spehiajg wymagania SST w czasie
postepu robot

Pozostale materialy budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodze nia mie jscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek 76z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robodt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

25. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
staniec i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4 2 Wymagania dotyczace prze wozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ si¢ z cze$ciopisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowie dzialny za prowadze nie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
eleénentéw robdt okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zape wnienia jak oSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli isterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaré6w 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczegdnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcii.

inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i Stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Ola celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrdédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialtdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z

dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehiajg tych wymagan bgda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegonosci:

 datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Ist%n pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
u
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialdow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

€) protokoly z narad i

ustalen,

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijs
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

» Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

+ Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i s przet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi izasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uplywic okresu r¢kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ule gajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacychiulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdInego postgpu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehnaja,cych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywuna cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1 dokumen‘_[acie pokaonawcza_ t]. dc_>kum¢ntaci9 budowy z naniesi_onymj zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyinymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy iksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

N o g b~ow

9. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznei, gazowei, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom

urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu re kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1 Ustalenia ogbine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
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* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)oplaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(0)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie t usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3 .Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
() usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy
- Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
Z poZn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawazdnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, podz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.
m.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

20



Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniajace rozporzadzenie

W prawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042

10.3 Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.55T45111200-0
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogblna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoSci

bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot

budowlanych
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1.WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych na obiekcie budowlanym pn ,,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Myczkow’gmina Solina powiat leski wojewdodztwo podkarpackie

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa wymieniong w pkt. 1.1.
W zakres robot wchodzi:

— wykonanie wykopoéw nie obudowanych,

— wykonanie wykopow obudowanych,

— wykonanie wykopéw w ostonie $cianek szczelnych.

OkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych — Wymagania Ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogblne.

MATERIALY

. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.
881z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szcze gélowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

umocnienia systemowe typu ,,Box”

grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa 1 odpowiadajagce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000, pale szalunkowe zgodne z dokumentacijg projektowa inne elementy umacniajgce $ciany
wykopoéw — za zgoda inspektora nadzoru,
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5.2.

— elementy usztywniajgce 1 rozpierajgce z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacjg
projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukeji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materialy:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nie obudowanych nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy:

— geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdot Budowlanych — Wymagania Ogolne.

TRANSPORT

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i
na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogb6Ine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogblne.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne]
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogolne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdze nie zgodno$ci warunkow terenowych z proje ktowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru na wniosek

Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawce:

Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

Skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym

od pierwotnego.
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5.3.

5.4.

5.5.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowa, przebudows, modernizacja, remontem lub
rozbiorka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. SposOb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i repero6w pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zas ady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
— Dz U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubo$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc
usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki i1 ulozeniem rur.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapilo obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych,

,rozpompowanie” warstwy wodonos$nej,

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

— zwickszenie wspolczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odplyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robdt. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem
nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.

Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego

wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach malo spoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospoiki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odplyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowlokniny lub czarnej folii budowlane;.

Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopow w bezposrednim sgsiedztwie torow
kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod
czynnymi torami.
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem si¢.

Wykopy w oslonie §cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementdw S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym
nalezy zawrze¢:

— 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

— szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

— dane odnoénie zaglebienia elementéw i1 ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania $Scianek szczelnych jako elementow przysziej konstrukcji muszg one
spelia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze
zastosowac systemy iglofitrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wy-
kopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i1 urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
przepustow przed przystapieniem do robdt na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonac grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekow wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelnej.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+15cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie,
+ 2cm  — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegobnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,

kontrole prawidlowosci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiar6w wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Wymagania Ogo6lne



7.

10.
10.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne]
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Wymagania Ogolne
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary ibadania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogolne
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie S$cianek szczelnych wraz wykonaniem
elementow usztywniajacych irozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,
- wykonanie umocnienia §cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez inspektora
nadzoru,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oczyszczenie 1uporzadkowanie terenu robot.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy:
1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podloze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.
10. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
11.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.
12.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwo$ci wymagane
W odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

©

28



10.2. Inne dokumenty:

1.

o

oA

© N

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 21998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzajicharakterystyka gruntu lub materialu Gestos¢ Przecigtne
goria objetosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
KN/m? objetosci’
1 Piasek suchy bez spoiwa 157 od 5do 15
Gleba uprawnazaoranalub ogrodowa 18 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20do 30
popioly lotne nie zlezate 18 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pytilessy wilgotne, twardoplastyczneiplastyczne 177 od 15do 25
Gleba uprawna zdarning lub korzeniami grubosci do 30 mm 27 od 15do 25
Torfzkorzeniami grubosci do 30 mm 108 od 20 do 30
nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniemlub 16,7 od 15do 25
od pad kamidrewna
Zwirbezspoiwa lub malo spoisty 167 od 15do 25
3 Piasek gliniasty, pytiles sy mato wilgotne, polzwarte 18,6 od 20do 30
Gleba uprawna zkorzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torfzkorzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 0d20do30
Nasypzlezaly zpiasku gliniastego, pytuilessuz gruzem, thaczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20do 30
Rumosz skalny zwietrzeli nowy z otoczakami o wymiarachdo 40 mm 17,7 od 20do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 196 0od 20do 30
Mady inamuty gliniaste rzeczne 177 od 20 do 30
19,6
popioly lotne zlezate 17,7 0od 20do 30
19,6
4 Less suchy awarty 18,6 od 25do 35
Nasyp zlezaly zgliny lub itu z gruzem, thuczniemi odpadkami drewna 196 od 25do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymido 10% objgtosci gruntu 20,6 od 25do 35
Glina, glina cigzka i ity mato wilgotne, potzwarteizwarte 20,6 od 25do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymido 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
ifotupek miekki 19,6 od 25do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
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masie do 10kg 19,6 od 25do 35
5  |Zuzelhutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30do 45
19,6
Blina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiagcymi 10V30% objetosci
gruntu 20,6 od 30do 45
Rurmosz skalny 2wietreli nowy owymiarach ponad 90 nm 17 od 30do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lubw
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30do 45
Ity przewarstwionetupkiem 14,7 od 30do 45
19,6
Hotupek twardy, leczrozsypliwy 19,6 od 30do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30do 45
Gps 21,6 od 30do 45
Tufwulkaniczny, czeSciowo sypki 157 od 30do 45
6 Ttotupek twardy 26,5 od 30do 45
L .upek mikowy i piaszczysty nie spekany 22,6 od 45do 50
Margiel twardy 235 od 30do 45
W apien marglisty 22,6 od 45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30do 50
Zlepience otoczakdw gtownie skat osadowych 21,6 od 30do 45
Anhydryt 245 od 45do 50
Tufwulkaniczny zbity 186 od 45do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
7
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gidwnie skat osadowych o spoiwie
Krzemionkowym 235 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
8 lupek plastyczny twardy nie spgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepiencezotoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
3nejs 255 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $redniziarnisty 255 od 45do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
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Granitognejs

Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt,rogowiec w flawicach

25,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4

11 Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloci materialdw na warstwy nasypéw przed

ich zageszczeniem, wigksze warto$ciprzy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp Wyszezegdlnienie | Jednos Grupy gruntow
wia§ciwosci tki  |niewysadzinowe watpliwe wy sadzin owe
1 |Rodzajgruntu -rumosz - piasek pulasty |mato wysadzinowe
niegliniasty - - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwieza, glina
zwir -pospdtka |gliniasta-zwir |zwigzla, glina pylasta zwigzta - it, it
- piasekgruby -  |gliniasty - piaszczysty, itpylasty bardzo
piasek $redni- pospotka wysadzinowe - piasek gliniasty -
piasekdrobny - gliniasta pyl pytpiaszezysty - glina
zuzel piaszczysta,glina pytasta- it
nierozpadowy warstwowy
2 |Zawarto$¢ czastek § % <15 od 15do 300d >30 >
0,075 mm <,002 <3 3do10 10
mm
3 |Kapilarno§¢ biema H*. m <1,0 Z10 >1,0
4 W kaznik piaskowy
WP >35 0d 25do 35 <25
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3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.SST 45231300-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot na obiekcie budowlanym pn ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Myczkow ” gmina Solina  powiat leski wojewddztwo podkarpackie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych, prostych i1 drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia §cian wykopoéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza

1 .4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore shiza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napehienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogélnosplawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania S$ciekow bytowo-
gospodarczych, przemyslowych i1 opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna §ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemyslowych.

Sie ¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanalow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu $cickow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5.1 Dokumentacija rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- (projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- (specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),

- (dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

- (dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 . Nr 92, p6z. 881),

- (protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- (dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ciskltadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016
Z pOdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne " pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

35



- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub (0znakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nic podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badZz uznano za
Sregionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

221

Rury iksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVVC~U)

Rury i ksztaltki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg spehiaé
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Dane fizyko-mechaniczne rur z PVC

gestosé 1,38-1,4 g/lcm3

wytrzymato$¢ na rozcigganie 55 MPa

wydhizenie przy zerwaniu min 15%

rozszerzalno$¢ liniowa 0,08mm/m deg

modut spr¢zystosci E (Younga) 3200 MPa (3min) 1400 MPa (50lat)
temperatura migknienia wg Vicata > 79 C

przewodnos¢ cieplna 0,013 kcal / (m h deg)

mala odporno$¢ na zamarzanie wody W przewodzie

palnos¢ materiat samogasnacy

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje rur:

1.

2.2.2.

Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ sredni N SDR 41 o $rednicy 200x4,9mm
do kanalizacji zewngtrznej

Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ $redni N SDR 41 o $rednicy 160x4,0mm
do kanalizacji zewngtrznej
Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ ciezki S SDR 34 o $rednicy 315x9,2mm
do kanalizacji zewnetrzne]
Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ cigzki S SDR 34 o $rednicy 250x7,3mm
do kanalizacji zewnetrznej
Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ cigzki S SDR 34 o $rednicy 200x5,9mm
do kanalizacji zewngtrznej

Rury kanalizacyjne PCV kielichowane na uszczelke Typ cigzki S SDR 34 o $rednicy 160x4,7mm
do kanalizacji zewngtrznej

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwalych. Zaleca sie:
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE

2.2.3.

Pozostale materialy

Pelne zestawienie materialow z okreslonymi parametrami technicznymi zawiera przedmiar robot

3. SPRZET
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartymw SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  powinien  dostarczy¢ kopie dokumentow  potwierdzajacych  dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzgtu zawiera przedmiar robot dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogdlne " pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢
dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czes$ci
srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace prze wozu s tudzie nek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylgcznie materialami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢. Przy transporcie prefabrykatow
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w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportu powinny byé one ukladane na elastycznych
podktadach.

4.4, Skladowanie materialéw
4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
swiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powictrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ inie ulegaly deformacij.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetlne wigzki
mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladkach drewnianych o szeroko$ci min. 10
cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ skladowane
odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1, 2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skladowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i

smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokos$ci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne" pkt5

52. Warunki przys tapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

a) dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

b)wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

¢) obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
d) przygotowa¢ podloze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3 Montaz rurociggéw

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dlugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu
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54. Polaczeniarur i ksztaltekzPVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione  nierdéwnosci,
porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan
okre$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

5.4.1. Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy

zwrdcic szczegbdIng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w Kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spemia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych'" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"'.

6.3.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podlgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan wskazana w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreSlony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, sa spehione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 Vm? w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/'m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m? - odnosi sie do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne" pkt7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

a) wykopy i zasypka - m?,

b) umocnienie $cian wykopoéw - m?,

¢) wykonanie podioza - m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur iich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

- dlugos$¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdhiz osi. Do dlugosci kanalow nie wlicza si¢ komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny). Zwezki zalicza sie do przewodow o wickszej
$rednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow —
w metrach sze$ciennych zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢
ich liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla
sic  w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntdow (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i glebokosci.

- Glebokos¢ studni okresla si¢ jako roznice rzgdnych wiazu i dna studni.

- dlugo$¢ odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢

migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne " pkt
8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 7.2. WIWiO sie¢ kanalizacyjna System kanalizacyjny - sie¢ rurociggow i

urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktéore shiza do odprowadzania Sciekow ilub  wod

powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czeS$ciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
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w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé +1 cm,
b)zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem
lub nadzorem,

c) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie Zz
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

e) zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé Utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca
powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest
przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego (zalacznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacji geodezyjna

b) zbadaniu zgodnoéci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotdow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokofami  odbior6w  technicznych  czgéciowych przewodu kanalizacyjnego (zalacznik
1),

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c)wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna

e) protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zalacznik 2), nalezy przekazaé

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekazuje mwestorowi instrukcje  obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym zfozZy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
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pozwolenia na budowe,
- 0o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy 1 sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne " pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowejza okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi 1 sprzgtu,
- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robdt ziemnych,
- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu  organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuije:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania t likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

10.2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekstDz. U.z 2003 r.
Nr 207, podz. 2016 z pdzn. zm,).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
pdz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz U.z2002 r. Nr 147, pdz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz 1321 zp6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, pdz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, p6z. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu iformy aprobatoraztrybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 1609,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, pdz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w Sprawie
informacji dotyczace;] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. - w Sprawie
sposobéw  deklarowania ~ wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzagdzenic w  sprawie dziennika  budowy, montazu i  rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane  dotyczace  bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy  dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania i odbioru robot budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.3. Normy
PN-EN 161 02002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1 :2000f Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje

PN-EN 752-22000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $cickowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 3; Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe =z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnos$ci

PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2.2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002| Uszczelienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zhlaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czg$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
7lczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczn
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10.4 Technologia ukladania i montazu rur z PVC

10.4.1 Transport, skladowanie, przenoszenie i obsluga.
10.4.2 Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociggow.
10.4.3 Odbidr , proba szczelnosci

10.4.1 Transport, skladowanie, przenoszenie i obsluga.

Rury z PV C podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego teznalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sgprze-wozone lub skladowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przefadunku.

Rury produkowane przez producentéw dostarczane sg do odbiorcy w fabrycznie zapakowanych
wigzkach, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, przetadunku i skladowania,

nalezy jedynie zapewni¢ ich poziome wlozenie (rys. HILI).

rys. 111.1
Wigzka rur z PVC

rama drewniana
ze stalowg taSmg spinajaca

10.4.1.1. Transport

Przewo6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac¢ nastepujacych dodatkowych wy-

magan:

1 Rury nalezy przewozic wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie moga by¢
duzsze niz [ metr.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowiazujg
te same zasady co przy skladowaniu, z tym zewysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna
przekraczaé 1 metra.

3. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
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rys. Il. 2.
Prawidtowy przewoz rur z PVC

Bezpieczny i prawidlowy transport to:
- podparcie ladunku na calej dlugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,
- wla$cinie wysuniete kielichy poza konce bose rur.

104.1.2. Skladowanie
ralng zasade nalezy przyja¢, ze rury z PVC dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych

o

Jako gene
wigz

rys.
Skt

podioze rowne, pozbawione
kamieni i ostrych

Rury skladowane luzem:
1. Rury ukfada¢ w stosach na podktadach drew nianych o szeroko$ci conajmniej 10 cm, gruboscico
najmniej 2,5cm;
2. W stosie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m;
3. Rury ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drew nianymi;
4. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rur poprzez ogranic zenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych.

rys. 11.4.
Prawidlowe sktadowanie rur z PVC na placu budowy
a. skladowanie z zastosowaniem przektadek
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drewniane wspomiki zabezpieczajace przekladki drewniane
l-2m

zbezpieczajace przekladki drewniane
l--2m

Jezeli skfadowane rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy nakry¢ je nieprzezroczysta
folia z PVC lub PE, celem ochrony przed wplywem promieniowania UV lub wykona¢ zadaszenie.
Przykrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnialo przeptyw powietrza.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem naslonecznienia nie oznaczaj g utraty ich
wytrzymalo$ci lub odpornosci.

104.1.3. Obsluga

Rozladunek, przenoszenie i ukladanie w stosy kompletnych wiazek:
przy pomocy podno$nika widlowego z plaskimi widlami;
przy pomocy zurawia - do tego celu nalezy uzywacé lin taSmowych z niemetalowego splotu, a taSmy nalezy
umieszcza¢ na zewnatrz drewnianych listew.

Rozadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur
rury o $rednicy do 315 mm (wlgcznie) - prace mogg by¢ wykonywa recznie przez jednego lub dwoch
pracownikow.

rys. Il1. 5.

rury o Srednicy 400 mm i wigksze - prace mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia, do tego celu
nalezy uzy¢ zawiesia dwuciggnowe-go itrawersy z dwoma ciggnami z migkkiej liny, np. bawelnianej -
konopnej;

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych. Rur z PVC nie wolno:
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1. Obciaza¢ innymi materialami podczas transportu.
2. WIlec po podlozu ani wrzuca¢ do wykopu.
3. Przetaczaé¢ po pochylni ani zrzucaé z samochodu

Prawidfowy transport rury przy pomocy trawersy

Nieprawidtowe postepowanie z rurami
a. przy przewozie
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b. przy roztadunku

10.4.2 Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociagéw

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy
wykonywaé w zasadzie zgodnie z ustaleniami normy branzowej [1]. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz robot montazowych odnosza si¢ rowniez do wykonawstwa rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Odmienne wiasciwosci fizyko - mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w stosunku do rur z materiatlow tradycyjnych
takich jak: beton, kamionka, zeliwo, powoduja, ze budowa przewodéw z PVC w zakresie wykonywania wykopow,
ukladania i ob-sypki, odbiega od warunkow i sposobow stosowanych przy budowie przewoddéw z materiatow tra-
dycyjnych.

Z tego wzgledu, w niniejszym rozdziale zwrdécono uwagg, jak tez uzupehiono lub omoéwiono ustalenia normy [1] w
zakresie szczegdlowych wymagan dotyczacych rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Wykopy, przysotowanie podoza, ukhdanie rur

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie S$cian zalezg od warunkow lokalizacyjnych 1 hy-
drogeologicznych oraz od glebokosci wykopu i okreslone sa w dokumentaciji techniczne;j.

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych ztworzyw sztucznychnajczeséciej stosowane sg wykopy
waskoprzestrzenne; o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o $cianach skarpowych bez
obudowy. Stosowane sg roéwniez wykopy kombinowane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury,
a powyzej - szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych (rys. I11.8).

Uwzgledniajgc warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe Scian wykopu w strefie ochronnej rury
zaleca si¢ wykonywac z desek o szerokos$ci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé rownolegle z zageszczeniem obsypki,
wymujac kolejnadeske przed zageszczeniem nastepnej warstwy.

rys. 11. 8. Wykop kombinowany

podioze naturalne lub w zmocnione *

obudow a $cian
wykopuwagsko- 30 d, 30
przestrzennego -+t

warstwa eyl . 8 ochronnarury
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Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac si¢ do ponizszych

zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punk tu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w détpo
jego dnie.

2. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o koto 5
cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu, ponad projektowang rze¢dna
dna  wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju  gruntu
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usunaé¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4.7 dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy,dno wyréwnac, a nastgpnie przystapi¢c do wykonywania
podioza, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

5 W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naatszenia (rozhumienia, roz-moczenia lub
zamarzni¢cia) rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nietrzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu,zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci
zageszezonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nakzy
wykona¢ w sytuacji, kiedy doszlo do przeglebienia dna wykopu, t. wybrania warstwy gnntu ponizej projek-
towanego poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podloze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania kolejnych odcinkow rurociggu.

8. Przewodd po ulozeniu powinien $cisle przylegaé¢ do podioza na calej swej dlugosci na co najmniej | /4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ gruntu

7. Nie dopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzn w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnywania Kierunku uloZenia prze wodow.

10.Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazugce uszkodzenn na ich powierzchniach (np.

wgniecen, p¢knie¢, rys).

10.4.2.2. Wypehienie wykopu i1 zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypehiajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu

i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwodch etapach (rys. I11.9):

| etap: wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu;
Il etap: wypethianie wykopu nad strefa ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
10.4.2.3. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac si¢ do ponizszych

zalecen:

1 Obsypke wykonywacé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktorego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz
nigdy nie moze byc¢wigksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

2. Materiat obsypkinie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiatobsypki
szczelhie wypelial przestrizen nadrurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow
drewnianych.
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* wymiarypodanow [cm]

rys. 1. 9. Wypeinienie wykopu
! W N\

"2 - [GRUNT RODZIMY ew.
=4zageszczenie XV zgodnie z
-dwymogamiterenu

ZASYPKA

H(> 100

STREFA NAD RURA
zagescic¢recznie

STREFA OCHRONNA RURY
zageszczaéw arstwami
grubosci *-10-30 cm recznie lub
m echanicznie

<A WARSTWA WYROWNAWCZA

_ 230 sK nie zageszczaé
* %\, £ PODLOZE
=15 ; naturalne lub wzmocnione

Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zagegszczajac. Grubos¢
Warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub niepowirina by¢ wiecksza niz 30cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne odeskowane
wykopu, zwracajc przy tym uwage na staranne wypelienie wykopu izageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umaocnienie Wykopu.

Nie nalezy usuwacé $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe 1wysoki poziom wod
gruntowych. Obsypke nakzy prowadz¢ azdo uzyskana gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubo$ci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéow wywrotek.

10.4.2.4 Zageszczanie gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zaggszczenia powinny by¢ podane w dokumentaciji techniczne;j.
Sposob osiggniecia stopnia zaggszczenia 85% 1 90% (warto§¢ wg zmodyfikowane]
proby Proctora okresla tabela

Podczas wykonywania zage;szczema nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
1. Przy recznym zageszezaniu (przez ubljame lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna
grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé wartosci podanych w tab. I11. 1.
2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednocze$nie po obu
stronach przewodu.
3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubi-jakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 1 O cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢
rury. Po Wykonanlu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubjjanie warstw powinno by¢ wykonywane
w kierunku od $cian Wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzcholkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubo$ci minimalnej podanej w lab. I11. .

10.4.2.5 Zasypka wykopu

Do wykonywania wypehienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapic po dokonaniu
kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong
jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materialu i w taki sposob, aby spelia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcp danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rod21meg0 o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé roéwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwoS¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.
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10.4.2.6 Montaz rurociagu

Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od O do 30°C.

Dla rur z PVC dopuszcza si¢ wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia
(rowniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie Uzgodniona i zaakceptowana
przez producenta rur).

Budowe¢ danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczania w planie, a nastgpnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktow wezlowych (np. studzienek
kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzedne;j
nizszej do wyzszej.

Przed polaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami wlatwiajgcymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze (patrz: r.1l, p.2 Rozszerzalno$¢
liniowa).

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki,
zgodnie z zasadami podanymi w 2.2.

10. 4.3 Odbiér robot, proby szczelnoS$ci

10.4.3.1.0Odbiory techniczne

Odbiory robot zwigzanych z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia [2] oraz warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewodoéw z tworzyw sztucznych, odbiorom
technicznym podlegaja w szczegonosci:
- wykopy: utrzymanie sztywno$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzime go, ewentualne wzmocnienie podloza zgodnie z
projektem, sprawdzanie wyprofilowania;
- obsypka: zgodnos$¢ z projektem co do wymiaréw, materialu oraz stopnia zageszczenia,
- szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje;
- zasypka rurocigu: material, stopen zageszczenia;
- deformacja rury: zgodno$¢ odksztalcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego
materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory
cze$ciowe 1 odbiory koncowe.

Odbiory czegsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot podlegajacych zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Odbior koncowy obejmuje odbior przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji.

10.4.3.2 Préby szezelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proba szczelno$ci na eksfiltracje
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnodcina eksfitracie Sciekow do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje:
1 Probe nalezy przeprowadzic odcinkami o dhligosci réwnej odleglo$ci miedzy studzienkami
rewizyjnymi (ok.50 m).
2.Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
a w miejscach tukow i dluzszych odgalezien,czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ zigcz
podczas wykonywania proby szczelnosci.
3 Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) calych rurociagéw przed wykonaniem prob
szczelno$ci. Szczegdtowych wytycznychudziela producent
4, Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelonych oraz umocowanych w  sposob Zza-
bezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem pod czas proby.
5. Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.
6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizszg o CO najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
7. Po napehieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
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wysokosci 0,5 m ponad gérng krawegdzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doplyw wody 1 tak
calkowicie napemiony odcinek przewodu pozostawi¢ przez | godzing w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania si¢ poziomuwody w studzienkach.
8 Po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:
- 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zlacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji posia-
dajadziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczaj 3 szczelno$¢ w obu kierunkach zar6wno
przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnoSci na infiltracjc wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na
infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaé zaniechane.

Proba szczelno$ci z zastosowaniem powietrza
Caly badany odcinek przewodu (migdzy studzienkami) powinien by¢ przygotowany jak przy probie na
eksfiltracjg.

Powketrze nakzy dostarcza¢ do przewodu pod ciSnieniem L 1 m s.w., a nastepnic zamkng¢ jego doplyw.
Kiedy ci$nienie spadnie do 1,0 kPa nakzy przystapi¢ do pomiaru czasu i spadku cinienia.
Spadek ci$nienia 0,1 m s.w. (dla I klasy szczelnosci) oraz 0,3 m s.w. (dla Il klasy szczelno$ci) moze
nastapi¢ w czasie nie krotszym niz:

rys. 111.10 Najkrotszy dopuszczalny czas dla spadku cisnienia

rys. lll. 11 Pomiar ugiecia

érednica d; [mm]

ot

4.3.3. Pomiar wielkosci ugiecia poczatkowego rury

W przypadku, gdy glebokos¢ przykrycia ukladanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzanie,
czy dopuszczalna wielko$¢ ugigcia dlugotrwalego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona.
W tym celu, w ciagu dnia po calkowitym zasypaniu wykopu, nalezy zmierzy¢ rzeczywista wielko§¢
ugiecia poczatkowego rury.
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Aby wyznaczy¢ wartos¢ ugiecia poczatkowego nalezy dokona¢ pomiaru pionowej Srednicy wewnetrzne;j
d[ przed wykonaniem zasypania wykopu, a nastepnie dokona¢ takiego samego pomiaru d; po 10-24
godzinach od zakonczenia zasypania wykopu, kiedy rura jest catkowicie obciazona (rys.10.11).
Zmiana Srednicy pionowej wyrazona st pko procent sredniej $rednicy rury nieodksztalconej, jest wtedy
ugieciem poczatkowym. 10.5 System i technologia wykonania studzienek kanalizacyjnych

10.5.1 charakterystyka systemu studzienek

10.5.2 budowa studzienki

10.5.3 montaz studzienek

10.5.4 studzienki kaskadowe

10.5.1 charakterystyka systemu studzie nek

Wieloletnie doswiadczenia w rozwijaniu tworzywowych systemow kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j,
wodociggowych, drenazy i innych, doprowadzily do opracowania nowej generacji studzienek.
Idea jest wysoki poziom unifikowania wyrobow tak, aby te same elementy systemu mialy zastosowanie
W réznych sieciach, np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenazowe;j itp.
Testy w skali pottechnicznej i badania eksploatacyjne w roznych warunkach klimatycznych i gruntowych,
potwierdzily dobra trwatos¢ i funkcjonalnos¢ nowych rozwigzan.

System obejmue czZtery rodzage kompktnych studzienek:
- studzienki kanalizacyjne bez osadnika;

- studzienki kanalizacyjne z osadnikiem;

- studzienki kaskadowe;

- studzienki drenazowe.

Kompletne studzienki skladajgsic z nastepujgcych elementow:
- kinety (w pelnej gamie Srednic 1 doplywdw bocz
nych);
- rury trzonowej;
- teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa, od
powkednig do danego zastosowania;
- pokrywy do zamykania studzienek drenazowych.
Studzienki zostaly zaprogktowane jako nieprzehzowe i dostarczane sg w trzech wariantach rur trzonowych, a
mianowicie: 110 mm, 200 mm 1400 mm.

10.5.2 Budowa studzienki
Kompketna studzienka bez osadnika przedstawia si¢ nastgpujaCo:
Studzienka teleskopowa

4 pierscien uszczelniajacy

ruratrzonowa ,zPVC
mih. 7,7

031507

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego wtryskowe. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w polaczeniu z gladka powierzchnig gwarantuje bardzo dobra charakterystyke
hydrauliczng.

kineta z PP
H— —
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Wysoka sprawno$¢ hydrauliczng kinet zapewnia rowniez odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotow.
Wioty boczne o srednicach 110 - 160 - 200 mm standardowo usytuowane sa o 25 mm powyzej dna kanatu
przelotowego o odpowiedniej Srednicy 110 -160 - 200 mm. Natomiast 0§ bocznego wlotu o $rednicy 110
mm w stosunku do osikanatu przelotowego 250 - 315 - 400 mm usytuowana jest 75 mm powyzej, a 0§ wlotu
o $rednicy 160 mm - 43 mm powyzej.

Wykonanie kinet z PP sprawia, ze s3 one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet w niskich
temperaturach.

Przypadkowy upadek lub uderzenie nie powoduje pekania lub zniszczenia kinety nawet w niskich tem-
peraturach. Jednoczes$nie polipropylen jest bardzo odporny na oddziatywanie wysokich temperatur. Te cechy
znacznie podnoszg walory uzytkowe kinet wyprodukowanych z PP.
Kinety wyposazone sa fabrycznie w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetycznego. Taki
sposOb polaczenia zapewnia pozytywne przejécie przez proby szczelnosci, wymagajace utrzymania
cidnienia 5 m stlupa wody. Oznacza to, ze studzienki chronig system kanalizacji przed infiltracjg wod
gruntowych do kanalizacji a takze przed eksfiltracja §ciekow do gruntu.
Kinety studzienek produkowane sg jako:

- kinety przelotowe,

- kinety zbiorcze.
Kinety przelotowe
Rozrdznia si¢ trzy rodzaje kinet przelotowych:
- male kinety o $rednicy gdrnego kielicha rury trzonowej 200 mm i $rednicy kro¢cdw przelotowych 110 -
160 - 200 mm oraz o $rednicy gornego kielicha rury trzonowej 110 mm i $rednicy kréécow
przelotowych 110 mm;
Kinety zbiorcze
Rozréznia si¢ trzy rodzaje kinet zbiorczych: - kinety o $rednicy gbrnego kielicha rury trzonowej
400mm z doptywem prawymilewym o §rednicy 110- 160-200 mm;

Ruratrzonowa

Rure trzonowa stanowi gladka, bez kielicha rura kanalizacyjna o §rednicy 200 lub 400 mm, w zaleznosci
od zastosowanej kinety.

Rury trzonowe dostarczane sa w standardowych dlugosciach: 2 i 6 metrow.

Do zadanej (potrzebnej klientowi) dlugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na budowie za pomoca
pity recznej lub mechaniczne;.

Miejsce cigcia nalezy zawsze ogradowac.

Teleskopowe zwi¢czenie studzienki
Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane (trwate) polaczenia rury teleskopowej z PVC 0
$rednicy 160 mm lub 315 mm z wilazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny,
profilowany pierscien uszczeliajacy, umozliwiajacy elastyczne polaczenie teleskopu z rurg trzonowg.
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje wlazow zeliwnych:
- T20 - wilaz zeliwny okragly z pokrywa peina, o nosnosci 40 ton,
- T30 - wlaz zeliwny kwadratowy z pokrywa pelna, o nosnosci 12,5 tony,
- T40 - wlaz zeliwny okragly z pokrywa pela,o no$nosci 40 ton,
-T5 -wlaz zeliwny z pokrywa pelng prostokatny, o nosnosci 5 ton
Wysoki stopien unifikacji produktow sprawia, ze projektant moze dobierac¢ i zestawiac teleskopy (z
odpowiednim wilazem) rury trzonowe oraz kinety w dowolnych konfiguracjach, w zaleznosci od
aktualnych potrzeb.
Zastosowanie
Studzie nki kanalizacyjne bez osadnika
Studzienki kanalizacyjne tego typu moga znalezé zastosowanie w zaleznosci od konfiguracji po-
laczenia kinety i teleskopu:
- male kinety o $rednicy gornego kielicha 200 mm i $rednicy rur przelotowych 110 - 160 - 200mm z
teleskopem T20, zalecane sa do stosowaniajako studzienki rewizyjne ina przylaczach przy
domowych,
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- pozostate kinety stosowane sgna kanalach glownych, a zastosowanie odpowiedniego teleskopu
wigze si¢ z miejscem posadowienia studzienki:

- T30 - wlaz zeliwny stosowany w warunkach niewielkiego nat¢zenia ruchu kolowego;

- T40 - wlaz zeliwny stosowany w warunkach duzego nat¢zenia ruchu kolowego: drogi, chodniki
place, itp;

- TS5 - wlaz zeliwny stosowany w terenach zielonych, gdzie nie wystgpuje ruch kotowy.

10.5.3 Montaz studzienek

Ze wzgledu na wysoka unifikacje wyrobéw , montaz rdéznego typu studzienek zasadniczo nie

rozni si¢ od siebie. Kolejne czynnosci przedstawiono ponize;.

Roboty ziemne

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania polaczenia rur ze studzienka. Po-
laczenie to wykonuje si¢ analogicznie do polaczenia rur kielichowych (kineta posiada system uszczelek
wargowych). Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurocig-
giem. NajczeSciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona studzienka
moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy poglebi¢, a studzienke nalezy

posadowi¢ na podsypce z materialu odkladanego z wykopu po odpowiedniej jego selekciji
1 zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umie$ci¢ w wykopie ilekko zaggscic.

Wihsciwy materiat na podsypke 1 wypehienie wokot rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany przez
odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke
studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ laki sam, jak material uzyty do wykonania obsypki
rurociagu.

Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ glazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy
lub zmrozonej ziemi.

Jezeli rurocigg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadac
studzienka. Zaréwno w przypadku rurociagu z PVC, jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig war-
stw¢ wyrownawcza na fundamencie. Szczegbly wykonania, granulacje itp. sa takie same jak opisano to
przy ukladaniu rurociggéw z PVC.

Montaz studzie nki

1 Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wctniecie tak,
aby wypehi¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete laczy si¢ z rurociggiem analogicznie do
faczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinet¢ zasypuje si¢ do wysokosci ok.15 cm powyzej
wlotow kinety (analogicznie, jak w r.IL. p.6.3;7.3 ir.111p.21.).

2. Nastepnie nalezy przygotowac¢ kinete do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw przycia¢ pita
r¢czng lub mechaniczng na potrzebng dlugosé. Uszcezelke kinety nalezy oczys$cic i po smarowac srodkiem
poslizgowym.

3. Koncowaczes¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usunigcia zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w Kinecie, nakzy zmierzy¢ gibokos¢, na jakiej rura bedze
umieszczona w kinecie (odleglo$¢ pomicdzy wewnetrznym zwezeniem kinety ajej gorng krawedzig). Tak
zmierzony odcinek nalezy zaznaczyéna rurze pionoweyj.

5. Przygotowang rurg trzonowa nalezy recznie umiescic w kinecie, a nastepnie docsng¢ do wezesnicj
zaznaczongj glebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzostarannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu
Z wymaganym stopniem zaggszczenia.Prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak dla kolektorow.

7. PierScien uszczehiajacy rury teleskopowej nalezy oczy$cic i posmarowac srodkiem poslizgowym od $rodka,
w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

8. Umiesci¢ teleskop w nurze trzonowej 1 whozy¢ dowlazu pokrywe.

9.Po zamontowani tury teleskopowej nakzy ustaié poziom whz Zelwnego za pomocg hty niwe
beyrej.

Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szcze g6lna uwage na to, aby wypelnie nie wokol gérnej czesci stu-
dzienki bylo rozlozone réownomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢é bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazen.

Montaz innych studzienek, glownie z czes$cig osadows i studzienek drenarskich, przebiega analogicznie.
Zamianie podlega jedynie kineta na pokrywe z PP lub PVC oraz dochodzi koniecznos¢ wykonahia
odpowiednich otworow wlotowych i wylotowych. Sposob ich wykonania podano przy opisie
odpowiedniej studzienki. Pozostate warunki musza by¢ zachowane zgodnie z powyzszym opisem.

Montaz teleskopu
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Montaz wiazu w jezdni

powierzchni
a asfaltu

__________

7.5.4 Studzienki kaskadowe

min. 100 mm osadzeniawasfalcie

+ Zwir (ew. piasek) bardzo dobrze zaggszczony

krociec

uszczelka

trijnik 45°

\

! L_,.T

przawid

czyszeZakowy
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