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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Gorzanka , Gmina Solina

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Gorzanka

Catkowita dlugos$é projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi

PCV 200 -63,91 m |,

Zgodnie z przyjetg technologig robét, po robotach przygotowawczych tj. wytyczeniu
w terenie projektowanych sieci przez uprawnionego geodete, wykonywane bedg
roboty ziemne i montazowe na sieci z przejsciem pod drogg powiatowg podwiertem
wraz z porzadkowaniem terenu budowy w miare postepu robét.

1.1 Dane fizjograficzne

- Strefa klimatyczna IV

- Strefa gtebokosci przemarzania gruntu 1.2m

- Kategoria geotechniczna - pierwsza

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren objety niniejszym projektem zagospodarowania nie jest
zabudowany budynkami mieszkalnymi .Trasa kanalizacji przecina droge powiatow3 i
podziemng sie¢ elektroenergetyczna. Istniejgce kolektory kanalizacji sanitarne;
odprowadzajg scieki do oczyszczalni w m-ci Wotkowyja,

Dojazd do dziatek odbywa sie bezposrednio z drég powiatowych , gminnych i
lokalnych poprzez istniejgce zjazdy. W miejscowosci Gorzanka w latach 2011-2013
wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkow. Od tego
czasu nastgpita zabudowa nowych obszarow terenu. W zwigzku z tym ten teren
miejscowosci Gorzanka nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej cato$ciowo..

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej ktére to budowane bedg wg projektu budowlanego

Na dziatkach objetych Projektem budowlanym nie projektuje sie zieleni wysokiej
I niskiej.

4 Zestawienie zagospodarowania powierzchni terenu

Inwestycja nie zmienia przeznaczenia gruntéw

5. Dane dotyczace ochrony i przeznaczenia terenu w planie.

Teren, na ktorym projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie zgodnie z MPO
zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina.



6. Informacja o zagrozeniach dla érodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw
i otoczenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska,

jak rowniez dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia.

Inwestycja ta w znacznym stopniu poprawi stan Srodowiska. Uzyte do budowy

materiaty nie sg toksyczne dla otoczenia jednoczes$nie zapewniajg szczelnosé

sieci kanalizacyjnej .

7. Sposbb i zakres oddzialywania na otoczenie.

Scieki poprzez projektowana sieé kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone do
istniejacych kolektorow kanalizacji sanitarnej i oczyszczone na mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni Sciekow w Polaniczyku przez co nie zanieczyszczg wod
gruntowych i rzecznych.

8. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- ustalenia z Inwestorem

- warunki przytaczenia i wykonania projektowanej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Gorzanka .

- Decyzja (projekt)WG.6733.11.2018 z 30.05.2018 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

- Postanowienie PZD.4532.1.2018 z 4.06.2018 Powiatowego Zarzgdu Drog

- Decyzja PZD.4532.3.2018 z 26.06.2018

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

9. Opis projektowanej sieci kanalizacji Sciekéw bytowych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur $r. 200mm z PCW kanalizacyjnego
typu Sredniego ,N”

Catkowita dtugos$é projektowane] sieci kanalizacji Sciekdw bytowych

wynosi
e kolektory kanalizacyjne z rur PCW &r. 200mm o dtugosci

PCV 200 -63,91m ,

Potaczenia rur kielichowe na uszczelki gumowe. Uszczelki te zapewniajg bardzo
szczelne i trwate ztacza. Kanalizacje nalezy wykonacé z rur i studzienek
posiadajgcych wymagane znaki bezpieczenstwa, atesty i decyzje dopuszczajgce

materiaty | wyroby do stosowania w budownictwie.

Kanaly nalezy uktadac ze spadkami zgodnie z trasg i rzednymi dna kanatu
podanymi na mapie projektu zagospodarowania terenu.

Minimalne spadki: - kanat @ 200mm -0,5%

any



Przy wykonaniu kanalizacji bedg miaty zastosowanie rury:
- kanalizacyjne z PCV @ 200 typ $redni N

10.1.1. Rozwigzanie konstrukcyjne - warunki posadowienia, uktadanie
przewodow

Zakryte kanaly i rurociggi kanalizacji sanitarne] sg obiektami budowlanymi
liniowymi, posiadajg mniejszy ciezar objetoSciowy od ciezaru objeto$ciowego
gruntu w miejscu , na ktérym sg potozone, dotyczy to rowniez przepompowni
Sciekdw , w zwigzku z tym nie powodujg przyrostu naprezen w gruncie .Dlatego
rozpoznanie podtoza gruntowego w zatgczonej Dokumentacji geotechnicznej
prowadzone byto gtownie w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych
w zakresie niezbednym do wykonawstwa robét ziemnych.

Na podstawie analizy wynikow badan zaleca sie roboty ziemne wykonywac
w okresach suchych , poczawszy od terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to
sptyw ewentualnych wéd z wykopu do studzienek odwadniajgcych. Sciany
wykopow gtebszych od 1,05m nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szalunkiem z
rozporami lub stosowac wykopy szerokoprzestrzenne.

Rury kanalizacyjne typu $redniego ,N’ mozna stosowac pod drogami niezaleznie
od klasy obcigzenia na glebokosciach od 1,0 do 50m. Jedyny warunek to
wykonanie odpowiedniej podsypki i obsypki kanatu.

Strefa siegajgca 30cm powyzej wierzchu rury zwana obsypkg powinna byé
odpowiednio zageszczona i wolna od kamieni mogacych wywieraé na rure naciski
miejscowe.

Podtoze piaskowe stosuje sie réwniez w przypadku naruszenia gruntu rodzimego,
ktory miat stanowi¢ poditoze dla kanatu. W przypadku wystgpienia gruntow
stabonosnych w stanie plastycznym i miekkoplastycznym nalezy zwiekszyé
grubosé podsypki | zastabilizowaé cementem. Warstwe ochronng rury kanatowej
wykonuje sie z piasku sypkiego srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonaé warstwami. Grubos$é ubijanej warstwy
nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

Wysokosé warstwy ochronnej: 0,3m nad wierzch rury. Warstwe ochronng mozna
wykonac gruntem piaszczystym bez grud i kamieni z ubijaniem jw.

Rury nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,15m.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
Z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypke nalezy zagesci¢ do J=90% i wykonaé jg szczegdlnie starannie pod
drogami.

10.1.2. Uzbrojenie kanalizaciji

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne wykonane z tworzyw



sztucznych z rurg trzonowg PCW gtadka $r. 400mm. Wyposazone w teleskopowg
rurg PCW $r. 315mm zakonczone wtazem zeliwnym o nosnosci 12,5 ,oraz
studzienki betonowe o $r. 1200 mm z wtazem zeliwnym fi.600 mm.

Rzedne , géry” projektowanych studzienek w drogach nalezy dostosowaé do
rzeczywistych rzednych terenu, a w terenach zielonych nalezy wyprowadzié
okoto 15 ponad istniejgcy teren.

10.1.2.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki zbiorcze i przelotowe z tworzyw
sztucznych. Przy budowie kanalizacji beda mialy zastosowanie nastepujace
kinety:

- kinety zbiorcze @200/400mm

- kinety przelotowe @200/400mm

Rury trzonowe wszystkich studzienek gtadkie z PCV 2400mm.

Zakonczenie studzienki stanowi zintegrowane (trwate) potgczenie rury
teleskopowej z PCV @315mm z wlazem zeliwnym T30 (12,5 ton) i pokrywa
— stosowane w warunkach niewielkiego natezenia ruchu kotowego i terenach
zielonych.

Uwagqi:

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem kanalizacji prowadzié zgodnie z:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych .

3. Instrukcjami wykonania i montazu rur i studzienek wydanymi przez

producentow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

5. Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

i

10.1.3. Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej kanalizacji
sanitarnej z istniejagcym i projektowanym uzbrojenie podziemnym tj.:

-z kablem energetycznym i teletechnicznym

Zabezpieczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym
zostato rozwigzane przez zachowanie przepisowych odlegtosci od poszczegdlnych
urzadzen i sieci zarébwno w rzucie poziomym jak i przekroju pionowym oraz
poprzez rury ochronne- AROTA 110 mm-L=3,0m



Przy zblizeniach do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywaé recznie.
Uzbrojenie podziemne nalezy recznie odkopaé i zabezpieczyé. Minimalne
odlegtosci projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejgcego uzbrojenia:

od kabli elektrycznych 1,0m
od kabli telekomunikacyjnych 1,0m
od stupdw 2,0m
od sieci wodociggowej 1,5m
od sieci gazowej 1,5m

10.1.4. Zabezpieczenie przejscia pod droga powiatowa projektowanej
kanalizacji sanitarnej

PrzejScie pod drogg powiatowg wykonaé zgodnie z decyzjg Powiatowego
Zarzadu Drog w Lesku z/s w Baligrodzie metoda podwiertu w rurze
ochronnej Fi. 325 mm

Przewierty horyzontaine

Technologia HDD (Honizontal Directional Drilling) pozwala na znaczne skrécenie
trasy rurociggu poprzez ominigcie przeszkody terenowej w ptaszczyznie pionowej.
Metoda przewiertéw horyzontalnych staje sie coraz bardziej populara ze
wzgledu na jej proekologiczny charakter.

Gtéwne zalety przewiertéw horyzontalnych to m.in.:

brak ingerencji w srodowisko naturalne,

brak koniecznosci reorganizacji ruchy w przypadku przeprowadzania prac na drogach,

autostradach, lotniskach,

brak koniecznosci ponoszenia wysokich kosztéw zwigzanych z regeneracjg nawierzchni,
0 wiele nizsze koszty przeprowadzanych prac,

o wiele bardziej wydajna praca, niz w przypadku klasycznych metod odkrywkowych.
Przewierty horyzontalne:

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu,
gdzie ma byc¢ utozona dana instalacja.

Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej glowicy sterujgcej prowadzone;j
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert
pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowane;j trasie.

W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik,co daje mozliwosé
doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in.
transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie
narzedzia wiercacego. Wszystkie

przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajg
ominigte i glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac
uzyskac okreslong Srednice otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie
specjalng gtowice rozwiercajaca i wraz z obrotem wciggajac jg po wytyczonej
trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajacg
montujemy element, ktoéry ma byé przeciggany. Cata operacja odbywa sie bez
zaktécen dzigki pluczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza
transportuje urobek do wykopéw, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona z
bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania

mogg by¢ uzywane rury: PE-HD, stalowe, zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz
kable.



Pierwszy przewiert horyzontalny wykonano w roku 1972. Od tego czasu nastagpit
dynamiczny rozwoj tej metody wiercenia. Zostata ona uznana za jedno z
najwiekszych osiggnie¢ w dziedzinie prowadzenia rurociggdéw w |l polowie XX
wieku. Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla $rodowiska
pokonywanie réznego rodzaju przeszkdod terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne,
drogi torowiska, szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto
zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla Srodowiska. Nie
niszczy systeméw korzeniowych i gleby. Dzieki niej unikamy hatasu, brudu i kurzu
oraz zakiécen komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala unikng¢ zaktécen
ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione
jest w przypadku wykonywania wykopéw otwartych. Wykorzystanie
najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertdw sterowanych dzieki zastosowaniu
sondy Radiodetection stwarza réwniez mozliwos¢ unikniecia awarii urzgdzen
podziemnych np. w wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na
dokumentacji projektowej. Wykonujemy przewierty horyzontalne przy pomocy
wiertnicy typu WPS-50G, zbudowana specjalnie dla nas przez firme WAMET.

Przewierty sterowane

Przewierty sterowane sg prostrze niz przewierty horyzontalne i mikrotuneling, a wiertnice
stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiar i mate wymogi co do placu
budowy. Metoda przewiertow sterowanych najczesciej wykonuje sie kolektory i przewody
kanalizacyjne zakresie $rednic 150 - 600mm o dtugosciach od 50m do 80m. Przewiert
poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu otwartego ptytkie go lub gtebokiego
zabezpieczonego $ciankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje tez mozliwo$é wykonywania
przewiertow ze studni kanalizacyjnych o srednicy 2000 mm. Po wykonaniu przewiertu mozna
takg studnie przerobi¢ na mniejszg typowa 1200 lub 1500 mm. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomoca zerdzi prowadzacych z
zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastepuje demontaz zerdzi.
Drugie etap to poszerzanie otworu do zgdanej srednicy pozwalajacej na instalacje rur.
Poszerzanie i transport urobku odbywa sie zazwyczaj za pomoca wiertnicy $limakowej w
rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. W miare
poszerzania, zerdzie prowadzgce sg demontowane w komorze odbiorczej. Etap ostatni to
instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg slimakowa w rurze stalowe;.
Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane s3 rury stalowe wraz ze Slimakiem.
tatwos¢ wykonania przewiertow jak rowniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia
prac powodujg ze, przewierty sterowane stosowane sg do realizacji matosrednicowych
kanatow i przykanalikéw grawitacyjnych pod zattoczonymi ulicami miast. Zakres $rednic jest

wystarczajacy do typowych zadan wykonywanych w obszarach miejskich,
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Rys 1. Etap 1 przeciskanie z obrotem zerdzi pilotowej (sterowanie z podgladem teleoptycznym)
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Rys 3. Etap 3 weiskanie rur kamionkowych lub rur HOBAS i wypychanie rur ostonowych

10.1.5. Roboty ziemne i odwadnianie wykopéw.

Wykopy mechaniczne w ok. 95% i reczne w ok. 5%.

Wykopy mechaniczne na rozkop z nachyleniem skarp odpowiednio do rodzaju gruntu
/min. 1:0,6/.

Wykopy reczne w szalunkach z wyprasek lub zabezpieczeniu systemowym typu
,00Xx” przewiduje si¢ na niektdrych odcinkach gdzie kanalizacja bedzie utozona na
duzej gtebokosci, ponizej lustra wody gruntowej i na odcinkach, gdzie brak jest
mozliwosci wykonania wykopu na rozkop.

Odwodnienie wykopéw za pomocg pomp.

Technologie prowadzenia wykopdw i sposéb odwodnienia dostosowaé do
rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych.

Uzbrojenie podziemne nalezy recznie odkopac i zabezpieczyd.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z wymogami BHP, a w szczegdlnosci z BN-
62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
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11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyldw, odorow itp.
Przedsiewzigcie zalicza sie¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowaé oddzialywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;j.
Ogdlne oddziatywanie na Srodowisko, kidre wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa jako chwilowe, nieciggte, © niewietkim natezeniu,
skoncentrowane wzdiuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wylgcznie
W porze dzienngj w godzinach 7 — 22% dia zminimafizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, Srodki transportowe
i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu
rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczeri z emisji spalin z mineratéw pednych
maszyn budowlanych. Wykonane wykopy pod kanalizacje sanitarng spowodujg
chwilowe przeksztalcenie powierzchnia ziemi i okresowe zakibcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia
pociggngc moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatgzien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu.
Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z
miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy-
wykonawcy) a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw. Nadmiar ziemi z wykopow
wprawdzie nig jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg
wyrabisk, np. ksztattowaniem drog na terenie gminy.

Projektowang rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu
wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto 2,00 m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych
projektem budowlanym.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci zamyka sie w granicach dziatek po ktérych
projektowana jest siec.

Projektant mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania siecii
instalacje sanitame spegjalnos¢ instalacyjna, — inzynieryjna |
Upr. Nr ANB V 7342-68/94 f

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Husak — zakres opracowania sieci i instalacje
sanitame Upr. PDK/0045/PW0S/12
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Na podstawie art. 43 pkt. 1 ustawy’z dnfa 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222 ), oraz ustawy 7 dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
zagospodarowaniu przesrzennym ( art. 53 ust. 4 . pkt 9 - Dz. U. z 20171 poz. 1073 =z
pézniejszymi zmianami ). po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Solina  znak
RGPL7633.11.2018 7 dnia 30,05.2018r. dotyczacego uzgodnienia projekiu decyzji o usialeniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 0 nazwie ,, Rozbudowa sicci kanalizacji sanitarnej w

miciscowosci Gérzanka™ na czesel dzialek nr ewid. 2/1, 3/1, 4120, 6/3, 6/7,9/4 do realizacii w
gminie Solina.

dla Gminy Selina , ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk .

Powiatowy Zarzad Drég w Lesku z/s w Baligrodzie

Uzgadnia
- Preebice kanalizacji sanitamej nalezy usytwowaé zgodnie z zalycznikiem graficznym
okreslajgeym trasg pod warunkami :

a/ Ni¢ zezwala si¢ na lokalizacje smdzienek w rowach przydroznych i poboczu drogi powiatowej
b/ Roboty budowlane wykonywane metoda podwiertu sterowancgo nie moga
nawicrzchni jezdni . poboczy . Przylacz umiescié w rurze ochronnej .

¢/ Lokalizacja preylacza nie moze zmniejszac statecznosei i no$nosei podioza oraz nawierzchni
drogi i poboczy oraz naruszaé ismiejgcych urzadzen odwadniajacych droge .

d/ Lokalizacja studzienck nie moze utrudniaé ruchu na drodze i pracy podczas zimowego
utrzymania drog ( nie moga wystawa¢ nad nawierzchnig ).

e/ Za umicszczope W pasie drogowym nowe urzadzenia ich wlasciciel Zobowigzany bedzie
dokonywag oplat rocznych za kazdy rok umicszezenia urzadzenia w pasic drogowym .

f/ 7a zajecie pasa drogowcgo na czas trwania robdt Wykonawca robét zobowigzany bgdzie
dokona¢ oplat za kazdy dzien zajgeia pasa drogowego.

g/ Utrzymanie obiektdw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy .

h/ Yezeli budowa , przebudowa lub remont drogi powiatowej wymugaé bedzie przelozenia
urzadzenia lub obickw koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

narszyc

Uzasadnienie

Planowana inwestycja- nie koliduje z planowanymi zadaniami Powiatowego Zarzadu Drog w
Lesku z's w Baligrodzie i rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego o znaczenin ponad
lokalnvm .

Pouczenie

Na postanowicnic stuzy zazalenic do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krosnie , za
posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Lesku 2/s w Baligrodzie w terminic do 7 dni od
dnia jego otrzvmania .

Zalgernik (”“/‘-"“ il
1. Uchwala Zarzadu Powiatu w Lesku W SO #
Qurzvmujg:
1. Urzad Gminy Solina z/s w Polanczyku ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk
2. Ada

A8
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33-600
Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawitZdnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dniaat%
czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 938} i
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r. z pdzniejszymi zmianami
po_rozpatrzeniu_wniosku z dnia 11.06.2018r. ( data wplywu do PZD 13.06.2018r.) Wajta
Gminy Solina dotyczacego inwestycji o nazwie ,,Rozbudowa ;kanaﬁzacji_sau-itam_ej.‘w, m-ci
Gérzanka ” w pasie drogi powiatowej Nr 2279R Baligréd - \Tolkowyjs{; dz. nr 6/3, 4120, w

miejscowosci Gérzanka.
Zwanego w tresci decyzji strong. ! 2018 -06- 28 ~ i
L

Zezwalam stronie { ’ p ‘
i

1. Na lokalizacje w poprzek drogi Nr 2279R Baligréd - i: kowyja. dz. nr. 6/3,4:/20 rus

sieci kanalizacyjnej w m. Gérzanka (zgodnie z przeslana dokumentacja) .

2. Przejicie nalezy wykona¢ podwiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni jezdni
i poboczy pod pasem drogowym na glgbokosci min. 3,0m pod nawierzchnia asfaltowa
oraz min. 1,5m pod dnem rowu przydroznego.

3. Nie zezwala si¢ na umieszczenie rur sieci kanalizacyjnej wzdluz pasa drogowego w
jezdni asfaltowej i poboczu drogi .

4. Nie zezwala si¢ na lokalizacje studzienek w jezdni , poboczu drogi oraz rowach
przydroznych .

S. Przylacz nalezy umiesci¢ w rurze ochronne; .

6. Lokalizacja rur sieci kanalizacyjnej nie moze zmniejszaé¢ stateczno$ci i no$nosci
podloza oraz nawierzchni drogi i poboczy oraz naruszaé istniejgcych urzgdzen
odwadniajacych droge.

7. Za umieszczone w pasie drogowym nowych urzadzen ich wlasciciel zobowigzany
bedzie dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym .

8. Za zajecie pasa drogowego na czas trwania robét Wykonawea robét zobowiazany
bedzie dokona¢ oplat za kazdy dzien zajecia pasa drogowego.

9. Utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

10. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi powiatowej wymagaé bedzie
przelozenia urzadzenia lub obicktu koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel

11. Umieszczenie sieci wodociaggowej nalezy wykonaé¢ pod warunkiem zachowania
obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych zgodnie z § 140 pkt 1-6
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) .

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz jest ona zgodna z
wnioskiem strony .
Niniejsza decyzja upowainia strone do prredstawienia wlasciwym organom jako prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia .

POUCZENIE
W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na
inwestycji wymienionej w pkt 1 inwestor jest zobowigzany do :
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych '
2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu
budowlanego obicktu lub urzadzenia
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Szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia miejsca
robét opracowany z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ) , jezeli
zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgce] organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych , oraz w przypadku prowadzenia robot w koronie drogi ,
przy czym powinien on okresla¢ sposob zabezpieczenia tych robét zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego . Jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu jw. , nalezy poda¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.
Oswiadczenie o posiadaniu  waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczonego w pasie drogowym. lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych
robét wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej(kserokopig
pozwolenia na budowe lub zgloszenia), lub zamiarze budowy przylaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualne;
mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w
okreslonym terminie (ilo$¢ dni zajecia pasa drogowego), tacznie z przywrdceniem
poprzedniego stanu uzytecznosci budowli drogowych.

Oswiadczenie  wnioskodawcey, kto bedzie  wlascicielem  urzadzenia
umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie

cyt. na wstepie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r., nalezy zlozyé
w Powiatowym Zarzadzie Droég w Lesku z/s w Baligrodzie co najmniej na
miesigc przed planowanym zajgciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzgodnicnia rob6t 2z posiadaczami urzgdzen
obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu , wynikajacych z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepiséw szczegétowych .

Zwolniony z oplaty skarbowej zgodnie z czescig III ust 44 kol 4pkt 9 zatqcznika do Ustawy o
oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z pizn.

zmianami )

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Krosnie , za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Lesku z/s w Baligrodzie w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Zatacznik " r O R
1. Uchwala Zarzadu Powiatu w Lesku. ; [? S

o dhani
Otrzymuja :

1. Wéjt Gminy Solina , ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

2. Ala
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\ Obiekt: Rozbudowa kanalizacji Adres budowy: Gérzanka:
X sanitarnej w m-ci Gérzanka 2/1,3/1,4/20,6/3,6/7,6/3,9/4
\ Inwestor: Gmina Solina z/s w Polanczyku
\\ 38-610 Polanczyk ul. Wiejska 2
A \ | Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania | Nr rysunku: Skala:
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Profil podtuzny sieci kanalizac ji sanitarne | Rynek 1

52
¥y rurg arot roet g
#110, L=3.0m
s : S1 [
Sist. G w o |
: i i i
“ - . - 1 == |
1:250
§
| 5
1]
g g ]

_POZIOM_POROWNAWCZY 440.00 m n.p.m.:
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANAEU
'RZEDNA DNA WYKOPU
" ZAGLEBIENIE DNA KANAEU

1'spapKI, prUGOSC

445.16|446.93 | kabel eN, Rz.d.=446.00
445.45)448.95

jjﬁmm1 E7on i o

2.15]444.85] 444.85447.00).
1.601445.30 | 445.301446.90 | studzienka betonowa
2.641445.56)445 561448201,
1.671447.331447.33| 449.00).
1.65}447.85|447.85]449.50].

448.01] 449.81)
2.101448.30 448.30 | 450.40 | studzienka

8
5% = 11.8% T z/’__,/
e 18.16m _ , 22.40m

| 3.59] 445.41] 445.41]449.00].

| 3.51)445.39 445.30) 448.90).

| splsaulsnlves
S

SREDNICA, MATERIAE | | 20.2 L=63.91m
g g & 5 g & Wy W q g :3[ I &
= =] o X g
; ODLEGtOSCI - 10.65 . - 12.70 < g 4.35 4% Pag %ﬁr 2547 370 | 1094 ; 618 ‘gl B 598 @ N
I 1 UL I N s
Sist. St S2 | S3 o
' ¢'0 mgr inz, PIQTR ML b'ﬂ\?i\
| 38500 Sanok. aflorska 14
{el. 31 ;
l:pl', do i-ill'l'lﬂ‘\'-’-r“l b l‘“;_
oicktowania sicei i pjptddacgi zamtarni
i projekt PDK/0045 PWOS/12
Obiekt: Rozbudowa kanalizacji " [Adres budowy: Gérzanka:
sanitarnej w m-ci Gérzanka 2/1,3/1,4/20,6/3,6/7,6/3,9/4
Inwestor: Gmina Solina z/s w Polanczyku
38-610 Polariczyk ul. Wiejska 2
Nazwa rysunku: Profil podiuzny sieci Nr rysunku: Skala:
kanalizacji sanitarnej 2 1:100/250
Opracowal: mgr inz. Wiesiaw Maglany | Data: ey %&?@M dpis: NfSLANY]
specjalno$cé instalacyjno-inzynieryjna 20720187 ik i s ] 4
upr. ANB.V 7342-68/94 i projektowani sieci i instalagli 5 ! Jeh
UPLABATTT7782 ~Tpr. UAN-2-8348-82 -
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[Obiekt:  Budowa sieci kanalizacji
Sanitamej

Adres budowy: Gérzanka dz. nr

2/1,3/1,4/20,6/3,6/7,9/4

Inwestor: Gmina Solina z/s w Polariczyku,

Przedmiot: Rura ochronna - roti roe

Nr rysunku:
|

Skala: rys pogiadowy

Projektant: mgrinz. Wiestaw Maslany
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
upr. nr ANB V 7342-68/94

Data:
2.07.2017r.

| Podpis:'
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Informacja-dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Sied kanalizacji sanitarnej

Adres budowy Wojewddztwo podkarpackie
Powiat leski
Gmina Solina -182 105_2
Obreb; Gorzanka -0006
dziatki nr.2/1,3/1,4/20,6/3,6/7,9/4

Stadium Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w m-ci Gorzanka

Inwestor Gmina Solina z/s w Polanczyku ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Jednostka
projektowania . WIMA” PROJEKTOWANIE NADZOR INWESTORSKI

Projektant mgr inz. Wiestaw Maslany - zakres opracowania Siecu vinstalagje ., o
sanitame specjainosc instalacyjno  — inzynieryjna”™ o e 8 171101
Upr. Nr ANB V 7342-68/94 0 jex fsifl [:"’_;’ '
ir. (MA-2-8

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Husak — zakres opracowania sieci i instalacje
sanitame Upr. PDK/0045/PWOS/12

Data opracowania Lipiec 2018 r.
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CZESC OPISOWA.: Rynek 1

1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
Zakres rob6t obejmuje budowe obiektu liniowego , Sieci kanalizacji Sciekéw sanitamych .

Projekt obejmuje:

- kanalizacje sanitamg, ktéra bedzie odprowadzac¢ Scieki sanitame z czeSci miejscowosci
Goérzanka do istniejgcych kolektoréw kanalizacyjnych.

Tymczasowe obiekty budowlane

- na terenie budowy w obrebie wykonywanych prac zostanie wykonany plac magazynowy do
sktadowania materiatow budowlanych.

- na terenie budowy w obrebie wykonywanych prac zostanie wykonany plac do skiadowania
sprzetu budowlanego.

1.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty budowlano-montazowe

1.1.3. Roboty wykoriczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALKACH OBJETYCH
PROJEKTEM BUDOWLANYM

Czes¢ dziatek zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, teren
uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng oraz czesciowo w siec kanalizacji
sanitamej i sie¢ wodociagowa. Istniejgce kolektory kanalizacji sanitamej odprowadzajg
Scieki sanitame do oczyszczalni w Wotkowyi.
dojazd do poszczegobinych dziatek odbywa sie bezposrednio z drog powiatowych poprzez
istniejgce zjazdy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI

SieC elektroenergetyczna nadziemna i podziemna, istniejaca sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty spawalnicze i zgrzewanie rur PE wykonywane przy uzyciu narzedzi elektrycznych
Niezbedne do budowy obiektu jest wykonanie wykopow.

Podczas wykonywania tych robét istnieje zagrozenie przysypania robotnikow, jak réwniez
mozliwoS¢ wpadnigcia do wykopdw osob postronnych, lub uszkodzenie ciata przez koparki
itp

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia
- zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez
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wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpleczema $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywamu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym sieci kanalizacji
sanitamej, w ktérym podane jest polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych
znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét oraz sposéb rozwigzania kolizji i skrzyzowan z
tymi urzadzeniami. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci:

- elektroenergetycznej,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1, 10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

- Wykopy o glebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy umocnié. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegobinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach

1 wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

- W projekcie zaprojektowano wykopy szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp min. 1 : 0,6
co wyeliminuje zastosowanie umocnien tych wykopow. Zejécia do tych wykopoéw stosowaé
takie same jak w przypadku wykopow umocnionych.

- Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60
m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane. Jezeli wykopy nie posiadaja
umocnien skladowanie urobku musi mie¢ miejsce poza strefg klina naturalnego odtamu
gruntu.
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- Ruch $rodkow transportov-vych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturainego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawiséw gruntu.

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. .

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed podtopieniem wodami opadowymi

- Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

- Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej
1,00m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana. ,

- Przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikéw, przej$é nalezy wykonaé mostki
tymczasowe z barierkami.

6.2. Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych

- potracenie pracownika rurg podczas wykonywania robét montazowych przy zrzucie rury do
wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia &cian
wykopu)

- przed obsunigciem sie z powodu obcigzenia klina naturainego odiamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu

- zgrzewanie rur polietylenowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce Zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia" albo ,Swiadectwo egzaminu spawacza" lub ksigzke spawacza",
wystawione w trybie okreslonym w stosownych przepisach.

- Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mieé
udokumentowane potwierdzenie speinienia przez nie wymagan bezpieczenstwa okreslonych
w przepisach i (lub) w Polskich Normach. Rodzaje dokumentéw potwierdzajacych speinienie
tych wymagan dla poszczegéinych urzadzen i osprzetu okreslajg stosowne przepisy.

- Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dzialaniem $wiatta na wzrok. W czasie opadéw atmosferycznych
spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

- Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen zgrzewajacych, spawalniczych i osprzetu nalezy
w szczegoinosci przestrzegac nastepujgcych wymagar bezpieczenstwa:

* prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegigdami elektrycznych
urzadzen zgrzewajgcych i spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majacy
uprawnienia okreslone w stosownych przepisach

- obwod pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
przedmioty spawane sg potgczone z ziemig

*+ przewody spawalnicze fgczace przedmiot spawany ze zrédiem energii powinny byé
potaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca
spawania.

« do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wylgcznie przewody oponowe

- spawalnicze, o wlasciwie dobranym przekroju

» kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony

- Przy uzytkowaniu gazowych urzadzeri spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegolnosci
przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:
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- urzadzenia i osprzet powinny byé stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane
gazami o wiasciwosciach oraz ciSnieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej
dostarczonej przez producenta

+ palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki painej,

0 nieznanych ci$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazow, do jakich sg
przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane

+ niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow
urzgdzen réznych typow lub wielkosci

« wgz spawalniczy powinien mie¢ $rednice znamionowa zgodng ze Srednicg znamionowg
przytaczy zastosowanych w zrodle i odbiomiku gazu, korice weza nasunigte na koncowki
przytaczy powinny byé zacisniete za pomocg opasek nie powodujacych uszkodzen weza

« poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnieciu sie ptomienia do palnika, a w ruchu ciggtym - co
najmniej raz na zmiane

- nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta
ustawieniach uktadow requlaciji cisnienia i zaworéw bezpieczenstwa

« W czasie spawania gazowego nalezy uzywacé wytacznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego

- Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

« transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
stosownych przepisach

sreczne przetaczanie butli jest dopuszczaine tylko w obrebie stanowiska spawalniczego

+ butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do
gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sig

= butle powinny byé chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35° C oraz
przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i gorgcych czastek statych

« zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, do otwierania

1 zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz

« naprawy butli, w tym naprawa zawordw, powinny byé wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia okreslone w stosownych przepisach

- Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych czesciach ciata.

- Przy uzywaniu zgrzewarek recznych nalezy uwazac¢ aby sie nie oparzyC plytg grzewczg
zgrzewarki.

- Prace przy {gczeniu rur metoda zgrzewania powinny by¢é wykonywane przez dwie osoby
gdzie jedna bedzie wykonywac potgczenie a druga obstugiwaé zgrzewarke.

Przy zgrzewaniu rur o Srednicy powyzej dn 50 mm stosowaé specjalny uchwyt do tgczenia
rur.

6.3. Roboty wykornczeniowe

Przy wykonywaniu badan i prob ciSnieniowych i wytrzymaloscuowych nalezy zachowac
szczegoing ostroznosc przy wytwarzaniu cisnienn probnych z uwagi na niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata w przypadku rozszczelnienia lub zniszczenia sieci.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych

- Pochwycenie koriczyny doinej lub gomej przez naped (brak peinej ostony napedu).

- Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét lub w



miejscu dostepnym dla oséb‘postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obslugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, kierowcy wozkéw, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
stanowisku. Pracownicy przed przystapien tern do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz sze$¢ miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny byé przeprowadzone w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy na ktérych
wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownikom powinny by¢ udostepnione w sposob ciagly do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié pracownika
do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku sprawujg odpowiednio kierownik budowy
{kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
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8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJAGYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow. °

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogoina organizacja pracy:

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewlaSciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materiainym,

5. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor Przyczyny techniczne
powstawania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozeni,

2. niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego, .

3. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4. brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1. zastosowanie materiatéw zastepczych,

2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmiema eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢ o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, ; :

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagaih bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
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niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej. Kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed =zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia | zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinny by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkoéw
ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcesg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

9. ZABEZPIECZENIE P. POZ | DROGI EWAKUACYJNE.
Na kazdym etapie robét bedzie mozliwa szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii,
wypadku lub innych zagrozen.

10 INNE WARUNKI

Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Art.21a. 1)Specyfika nastepujgcych rodzajow rob6t budowlanych ktére nalezy
uwzglednié¢ w Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Art.21a ust.2)

- roboty przy pomocy urzadzen i narzedzi elektrycznych

- roboty spawalnicze z udzialem gazéw technicznych wybuchowych acetylen tlen

techniczny
- roboty ziemne

Obiekt nie wymaga umieszczenia na budowie w widocznym miejscu ogloszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .( art. 42
ust. 2 pkit 2, 3a)

Czas trwania budowy 10 dni roboczych
Czas prowadzenia robét 7 dni roboczych
lloé¢ zatrudnionych pracownikoéw 4 osoby
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0 EQ CZNA PO. OWIEN,
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALCENR .2/1,3/2,4/20,6/3,
6/7,9/4
w m. Gorzanka ,Gm. Solina.

INWESTOR: Gmina Solina z/s w Polaiiczyku
38-610 Polaiiczyk ,ul. Wiejska 2

1. Kategoria Geotechniczna obiektu.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m-ci Gérzanka
pierwszq kategorie geotechniczng

warunki gruntowe proste
2. Potozenie i mo ia terenu.

Teren objety niniejszym opracowaniem potozZony jest w miejscowosci
Gorzanka Gmina Solina . Teren w miejscu lokalizacji sieci jest lekko
pochyly w kierunku potudniowym.

3. Warunki wodne

W obrebie posadowienia projektowanej sieci na terenie nie
stwierdzono wod powierzchniowych.

4. Budowa geologiczna.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem starsze utwory
geologiczne stanowiq utwory fliszowe wyksztalcone w postaci
tupkéw menilitowych i piaskowcéw magurskich znanych pod
wspoéing nazwg warstw menilitowych, ktérych wiek oceniany jest na
przetom eocenu i oligocenu. Stanowig one mtodsze ogniwo fliszu
karpackiego.

Utwory miodsze reprezentowane sq przez czwartorzedowe osady
fluwialne oraz residua i deluwia w obrebie zboczy gorskich.

5. run eotechniczne.

Przeprowadzono badania gruntéw w wykopie o gtebokosci 2,0 m
wykonanym na



dziatce nr 2/1 w miejscu projektowanej sieci (wigczenia
projektowanej kanalizacji do istniejgcej studzienki) .

Grunty przebadano makroskopowo, okre§lajqc ich rodzaj i
konsystencje.

W przekroju wykopu zlokalizowano nastepujqgce warstwy gruntéw
spoistych: warstwa ziemi urodzajnej, (humus) ok. 15 cm, gliny okoto
30 cm, gliny ilaste zwarte okoto 200 cm i gtebiej ity. Kierownik
budowy w wypadku napotkania innych gruntéw niz przyjeto w
projekcie powinien skontaktowac sie z projektantem celem

" uzgodnienia wykonania posadowienia sieci.

6.Warunki i zalecenia

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowego terenu sq dobre.
Posadowienie powinno by¢ realizowane na poziomie ponizej
przemarzania w tej strefie klimatycznej t.j. 1,20 m p.p.t.

Nosnosé warstw nosnych gruntu w poziomie posadowienia ocenia sie
na okoto 0,18 MPa.

Opracowal : Wiestaw Maslany
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