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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3 wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych zbudowa przydcza wodocigowego i kanalizacyjnego — instalacje sanitarne

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktinpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot zwzanych z budow
fontanny w miejscow&ei Polaiczyk wraz z infrastruktartowarzyszca.

Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstawe do realizacji
robot.

a/ Projekt budowlany instalacje sanitarne — czhfielogiczna kanalizacji sanitarnej, pgogem
wodocggowym i kanalizacyjnym

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony piegzag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady
do notowania wydarZe zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przelamya polecg i innej korespondencji
technicznej pongdzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przezzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez wykonaw®bmiaru dokonanych Rob6t w formie wyli¢zeszkicow
i ewentualnych dodatkowych zaknikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera.

»Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownikwestycji wg zasad FIDIC osoba posiaga
uprawnienia szerszeninspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu kiols przepisow.
Osoba posiadaga odpowiednie upowaienia i petnomocnictwa do dzigtaw imieniu
inwestora, poszerzgje jego uprawnienia i obowaki w stosunku do regulacji wynikajych z
ustawy ,Prawo budowlane”.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskichzapiséw to inspektor nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongawpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

Kosztorys gslepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robot w kak#gci technologicznej ich
wykonania zawieragy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych spdeony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robat.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorydepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projeikonawczy i slepy” kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegOt@vegkresu i formy projektu
budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczego6towiony projekt budawl.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem ,Dokumentacji projektowej”.

Polecenie Iayniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru)wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liayniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat ustalony to dg® z przegitnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
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Odlegia¢ miedzy przedmiotami — odleg® miedzy punktami przedmiotéw najbdij siebie
potozonymi, np.: odlegtéc kabla od innego kabla, od rurggu.

Odlegta¢ pionowa — odlegha miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegta¢ pozioma — odlegkt miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizaajiowni weglowej na gazowo-
olejows objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — & przedsg¢wzi¢cia budowlanego, stanoyga odebng calg¢ konstrukcyjm i
technologiczn, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianfuotkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgod§ioz Dokumentag
projektows, Specyfikacj techniczi (ST) i poleceniami liyniera.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaien prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawtggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodna¢ robot z DokumentagjProjektovs i Szczegotow Specyfikacy Techniczi (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez lrzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe nasipujaca
ich waznos¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddaniinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiablg lzgodne z DokumentacpProjektovg

I ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w S§db uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli mubye jednorodne i wykazywazgodnd¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te
wartcsci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matemidid
elementow budowli nie znajdowaly ¢siw przewaajacej mierze w pob#u wartGci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, ale ogignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jak® elementu budowli, to
Inzynier maze zaakceptowatakie Roboty i zgodZisi¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie poticenie od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniaraczegotowymi
kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewma koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymauncou
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publicznego na placu budowy w okresie trwania raaji kontraktu, a do jego zakaczenia i
odbioru kaxcowego Robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjnéyiatta ostrzegawcze,
oswietlenie znakow i zapor w nocy i podejmigodki niezlgdne dla ochrony robdt,
bezpieczastwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i gtlzenia akceptowanegty przez
Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowyedony jest w cepkontraktova.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w okresie trwania realizacji kontraktu wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. ¢dzie unikat uszkodze wtasndgci
spotecznej i prywatnej i ugiliwosci dla osob, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania. Podejmie dziatania
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwatiekami, olejami,
chemikaliami. Kary za przekroczenie w tym zakresem obcizaja Wykonawe.

Ochrona przeciwp@rowa.
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgyowej i utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynachzespe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Ochrona wiasngei publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemidgsndgci
publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewldwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziaka ze strony Wykonawcy nagi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj Koeaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasng¢. Stan naprawione] wiasfm powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochranzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpdnich wtadz bdacych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawaiapcego
odnasnie doktadnego pofenia tych urzdzer w obrbie Placu Budowy.
O zamiarze przygpienia do Robdt w poldu tych uradzen, badz ich przetaenia Wykonawca
powinien zawiadondi wtasciciela uradzea i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $elwego
oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tyclhdmen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez patania uszkodzenia
urzadzer uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dagiaygch mu  przez
Zamawiajcego.

Ograniczenia obgizen osi pojazdow.
Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ograniézebchzenia na é przy transporcie
materiatéw i sprztu na drogach publicznych poza granicami placu taydo
Uzyska on wszelkie niegddne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyelgowo
tadunkoéw i w sposob gigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpoialngci za uszkodzenia drog,
ktdre mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie mze wywat pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni wgie Placu Budowy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem
budowlanym i bdzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasrsgtko
zgodnie z poleceniem igniera.

Bezpieczastwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawcae¢dbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegéblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmdwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie | &
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do zakéaczenia i odbioru keowego Robot.
Wykonawca bdzie utrzymywat Roboty do czasudawwego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej etdynéyly w zadowalajcym stanie
przez caly czas do momentu odbioruh&owego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzyma, to na polecenie Apniera
powinien rozpocgé utrzymanie nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY.
Zrodia uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materialtow powinny ¢bywybrane przez Wykonawc z
wyprzedzeniem, przed rozpactem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatbw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi shbawg informacje dotycce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne probki deveEatdzenia przez lryniera.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z daneg@dta nie oznacza automatyczrie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przezyhera materialu ze wskazanegadta, Wykonawca
przedstawi do akceptacjidgniera materiat z innegarodta.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&dsv celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji technicznej w
czasie pospu Robot.

Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materialdbw z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca nie dalzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcieighe w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci z wymaganiami. Wynik kontrolidalzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgkdem ich jakéci.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane I nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyelio czasu, gdyeola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenzachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci do
roboét i byty dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowaniadh po zakdczeniu robot doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany pregniera.
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Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwosé wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniony bez zgody hyniera.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Speg powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Ayniera. Spret bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrégnodowiska i musi
gwarantowa wykonanie robét w terminie przewidzianym kontrakte

Sprzt, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow kontraktu zogtgorzez
Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigodkow transportu, ktore nie wptywsana wiaciwosci
przewaonych materiatow. Wykonawca stworzy warunki w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publicznesrodkéw transportu i maszyn budowlanych mogh spowodowa ich

zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wakaa lgdzie je usuwa na bigaco, na wiasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow (kontraktem), dokumentagj
projektow, specyfikagj techniczi i poleceniami layniera przy zachowaniu odpowiedniego sjuz
srodkow transportu i stosowaniu materiatow wymagdgaiagsci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzugemateriatow i elementdow Robot Aynier
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, daviadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawiengé aprobaty Iayniera Programu
Zapewnienia Jakai (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob evgkvania robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakgci.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

cze$¢ 0golrg opisupca: organizagy wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia thldghp,
wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje, wykagdb odpowiedzialnych za jadco
i terminowad¢, system (sposdb i procedura) proponowanej koniraterowania jakéria
wykonywanych robét, wyposganie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli robot, sposob
i forme gromadzenia wynikdéw oraz zapiséw pomiarow, aeasposob i form przekazywania
tych informacji Irzynierowi,

cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot: wykaz maszyn igdes z ich
parametrami technicznymi oraz wypésaiem w wdzenia do sterowania i
pomiarowo-kontrolne, sposob i procedpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robét &dzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robaty osignaé
zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robét i lkedzie
przeprowadzatl pomiary i badania materiatbw oraz dRola czstotliwoscia zapewniajca
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stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zé&mair w dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca ponosi koszty kontjakosci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z bac.

Prébki kedg pobierane losowo, adgnier kedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie layniera Wykonawca dunizie przeprowadzat dodatkowe badania materiatowzdmydh
watpliwosci co do ich jakéci, a koszty tych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku polayEamawiajcy.

Przed przysipieniem do pomiaréw i badaNykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badania, a ngstie przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

Badania prowadzone przez layniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, patainia probek i badania materiatow u
zrodha ich wytwarzania, ni@ pobiera probki materiatow | prowadzbadania niezaimie
od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakasci materiatdw przez WykonawgInzynier maze dopuyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budawayib posiadaatest, jéli dla tego materiatu
wymagany jest atest. Materiaty bez atestu, admenia bez wanej legalizacji zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpfsowigzujgcym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy ldmca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdt,

stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej spodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i naka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata techaqilkv porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym

numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i #yniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOIngi:

dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robot,

terminy rozpocezcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przeiehiprzyczyny,

uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robdét podlegggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

zgodnad¢ rzeczywistych warunkOéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,



dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd

przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant

nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnéedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.
Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z

elementow Robot. Obmiar wykonanych Robot przepraaade w sposob agly w

jednostkach przgtych w wycenionym Slepym” Kosztorysie i wpisuje sido Kskgi Obmiaru.

Dokumenty jakéciowe.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej W programapexvnienia jakei,

dokumenty te stanoyvzabczniki do obmiaru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Zamawiarego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych wiej, nas¢pujace dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru Robdét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawione do wglu
nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym gegnikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powenadniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniejrzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiary keda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym” Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InieaWykonawcy od obowgku ukaiczenia
wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Roboét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu terminowo
ustalonej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera.

Zasady okrelania ilosci Robo6t i materiatow.

Pomiary diugéci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida odmierzane

poziomo wzdta linii osiowe).

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rummadura, profile walcowe, elementy

w rolkach i belkach itp., dla ktérych w &bée podano ich wymiary lub m@gsdane te mag

stanow¢ podstaw do obmiaru.

Inne materiaty bda mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowany do obmiaru Rob&tdbie zaakceptowany przez
9



Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, po diszej
przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robotn@r Robot zanikagych przeprowadzagsi
w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wymikmiarow z obliczeniami, a w przypadkach
skomplikowanych ze szkicami wpisaalery do Ksegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalé SST, Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior roboét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reajizdegrg zakryciu.

Odbior Robo6t zanikagrych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagolnego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezypperaty) w konfrontacji z Dokumentacj
Projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleod przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustal@
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegnugcyzje dotycgee zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania pogcen.

Przy ocenie odchyte i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych |ubbotach
dodatkowych laynier uwzgédnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTodgte danej
czesci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych Roboét wraz z ustaleniem ralego
wynagrodzenia. Odbioru exiowego Roboét dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze imwym
Robdot.

Odbiér koncowy Robdét.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do Hoi,

jakosci i wartagsci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz ich gotowodo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagamem na pimie o tym

fakcie Inzyniera.

Odbior kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowytibzac od dnia

potwierdzenia przez hyniera zakaczenia Robot i kompletdoi oraz prawidlowéci operatu

kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajnego w obecriwi

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie

przedi@onych dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
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wykonania rob6t z DokumentacpProjektowg i ST. W toku odbioru kicowego Roboét komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot einigjacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét popmwych lub Robot uzupetnigych,
komisja przerwie swe czynia i ustali nowy termin odbioru k@owego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokatjgirojektovs i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpiestzeo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruiickevego Robot jest protokot odbioru

koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru kaacowego wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia lyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zamgggh i ulegajcych
zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalkce

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow

zalczonych do dokumentaciji odbioru, a wykonanych zgodnPZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagaeapgo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaopjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo

gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny

termin odbioru kacowego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawviieggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzucych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robéigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinwzgkdnieniem zasad
odbioru kacowego.

PODSTWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogodlne.

Uznaje s¢, ze koszty wykonania wszystkich robd6t tymczasowychtowarzysacych nie
podlegay dodatkowej zaptacie gaujcte w Cenie Kontraktowej.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykanaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji §lepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjietlizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnii, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumerntacj
Projektowej.
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Cena jednostkowachzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartcé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Plac Budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia I eksploatacji zaplecza
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budoaidg dojazdowych itp.), koszty
dotyczce oznakowania Robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i drég, ekspertyzy dotygze wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT. )

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamcdag pozycg w wycenionym Slepym”

Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaainwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych t3 pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiagcego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeny zapewrdi Zamawiagcemu zaplecze
umazliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgt s
wyszczegolnione w kalej szczegbétowej specyfikadgchniczne.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoreagsw jakiejkolwiek

sposOb zwgzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdtajwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzNU156/06 poz.1118, Nr 170/06 poz.
1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 pd5,6Nr 191/07 poz. 1373, Nr 247/07 poz. 1844,
Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/68.1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08
poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 poz. 97 )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzannydnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr

80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz.24@t. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6, Dz.U.

Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. 2\#5/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 123/2008 poz.

803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 pd413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérpdowiska (Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150,

Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 1808 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1056,

Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr ZZ08 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 poz. 100,

Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®37989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163,

Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 12980poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505,
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Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q04r sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemu oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny
spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznaczeniem CE
(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem buaoyvh (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zo&ziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 287
9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 249
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budoyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym ((Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389)

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdzite w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzea
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizag) umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigj kopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

l. SST — Przyhcz wodocagowy,
Il. SST - Przyhcz kanalizacji sanitarnej, deszczowej

VI. SST Przytacz wodocagowy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
podziemnych sieci wodaggowych - przydcza wodocigowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy budowie sieci wodoggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocigowe;j .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodocgg z rur cénieniowych do wody pitnep 32 mm z rur PE PN10

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:

— 0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umaeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodow wodoggowych, odgaizien, monta rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demontam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocyg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
— wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektow i uradzer inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wog,
- sie¢ wodochgowa zewntrzna - ukiad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatsgy w wodt ludnasé¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewod wodoeigowy magistralny; magistrala wodggowa - przewod wodogjowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoagigowej do przewodow rozdzielczych,
— przewod wodocigowy rozdzielczy - przewdod wodagowy doprowadzapy wod: od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktéw czerpalnych,
— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodggowy z wodomierzematzacy
sie¢ wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialty zastosowane do budowy sieci woglgmive] powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to maozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musg posiada pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniegcych przewoddw i zostaty uzgodnione z SNG w prdgkc
budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinign zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogyi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinagca

Jako armatyrodcinagca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawvg PN-83/M-
74024.

2.7. Elementy mont@dowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty nadziemne i podziemné&rednicy nominalnej 80 mm odpowiadeg
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéto w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) aglektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podtgem
na catej swej diugei. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie
powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na bezpoednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekraca4°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasidania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych. Sktadowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy
niz 3 miesjce.
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3. sprzt

3.1. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wykmeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjagcy sprzt do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- koparke podstbiern 0,25 nf do 0,40 m,

— spychark kotows lub gasienicovg do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Spret do rob6t montgowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijiacy sprzt
montaowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— weciggarke reczrg od 3do 5,

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potgeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanien przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie tramgpnie powinny styk&asi¢c z ostrymi przedmiotami,
mogcymi spowodowéa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wexmanej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolostraznos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinlizko °C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegohrstwy naley przedzieléd elementami
drewnianymi o grubixi wickszej n wystagce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@aujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowiazam powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynifodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenimzkiodzeniem. Skrzynki nakletagczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinm@liwiaé uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.
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4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekracgegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewniwtasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdtodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilkti gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miapostpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chronjicymi cement przed
wilgocia.

5. wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale

oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych. W

przypadku niedostatecznejdtm reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes(z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izedmre przekae Inzynierowi

Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzma robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikéw

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinnowym, ustalac warunki wykonywania

robét w strefie tych uggdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemagymmmpoway z wykopow lub z opadéw

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;

c) w razie koniecznei wykonany zostanie g odprowadzacy woct na bezpiecznodlegtaé.

5.1.1.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsungcie z pasa wywtaszczenia (maoiaego) resztek starych budowli,

chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktorych zostato to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazpreez Iayniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtdrnego

wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowaniacdinych uszkodzei odwiezione w miejsce

wskazane przez hyniera Kontraktu. Beziyteczne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na

wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tychtenatow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca

powinien uzyskana to pisemigzgod: wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub

ich elementach, znajdige s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenddejojektowy beda

wykonywane wykopy powinny kiytymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalezy zapobiec

gromadzeniu giw nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do usioid stanowj elementy

uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexeienie) Wykonawca ni@ przysipi¢ do prac

rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniebfmazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i zhy w miejscu podanym w p. 5.1.1.
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Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykon& przekopy probne w celu zlokalizowania
istniegcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé na szerokéci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zidi materiaty obudowy niegsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednicbdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawocw miejsce wskazane
przez Irkyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwag
si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utgenie przy jego krawdziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednéaizebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy przewodu i
wynosk 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar
jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomggvanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtrzeb
podwieszone w sposob zapewn@)j ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdgci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuogirieojektowej, przy
czym powinno b¥ ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usuwgtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podia

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubd@i 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektowy.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubgei 10 cm zgodnie
z dokumentagj projektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty mont@pwe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimozliwos¢ spuszczenia wody z rurggdw nie mniej
jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnieodkow zabezpieczggych
podiaze | przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze ni giebokas¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefleohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplny w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz sdany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hiytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratgsha nim wzdta catej diugdci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie dojewosi. Poszczegolne odcinki rur powinnyc¢by
unieruchomione przez obsypanie piaskiensrpadku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita pot@enia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,
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— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sdagenie kotnierzyérubami z podkitadki nakrtka w wykonaniu
odpornym na korozj (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedriatazeniu uszczelki
gumowej pomgdzy gczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalestosowa tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza gaspce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gyt bdchylenia przekracza wielkodopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwarni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wieléazmiany kierunku w pionie lub poziomie na ga#eniu rur
(ztaczu kielichowym) przekraczd Xata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapaze od +5 do +3C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigny planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agl@eimieszczé& przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowésrtalttek,

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby sytylng $ciamg opierat s¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylmng $ciamg bloku a
gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym scianky przewodu wodoggowego powinna kiynie mniejsza rii
0,10 m. Przestrze migdzy przewodem a blokiem nale zala& betonem klasy B15 izolgg go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolrg metod;, natomiast potkej - do rzdne;j
spodu bloku - wykop naky pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodocigowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowd:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 100 m jeden od drugiego,

— w najneszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowe]
rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projede;.

5.4.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego przewodu i obiek-
tow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,gomvwilgociowej i cieplnej. Grubid warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna sirtla przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-drednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiemegcznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &yggodny z dokumentacprojektow.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najlezasgpi¢c gorm warstwe zasypu
wzmocniony podbudow drogi.
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6. kontrola jakéci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod;,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrozasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z

czestotliwoicia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadio odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatdw i elementéow obudowy pagekn ich zgodn&ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtow&ri podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszatnowilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagiszczenia wykonanego pode wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiod z dokumentagj techniczig i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznynytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych iich zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,

— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprzadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosk wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@& wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie poawirprzekracza dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczy w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
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— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stedgch przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimmadnym jego punkcie przekroazydla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mpegpowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopiegr zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosiE mniej niz 0,97.

7. obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodmzglednia niej wymienione
elementy skiadowe, obmierzone wedtug innych jedrost
— rozbiérka starych przewodéw w m
- rozbiérka nawierzchni w fn
8. odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami lzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynito
zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudayécian wykopow,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien b dokonany w czasie umlbiwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstrobot.

Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosk okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdBEwzgtdu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarogmia lub
uzasadniona wzgtlami techniczno-ekonomicznymi.zynier Kontraktu dokonuje odbioru robét
zanikapcych.

8.3. Odbiér kacowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegare na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyafiaawych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigdienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@etl.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowizujagcych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisaaezpnadzor techniczny oraz cztonkdédw komisiji

przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiordéavego nalgy uzna

za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zefa¥ci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pospowanie.
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9. podstawa ptatriai

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,
— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podim i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wyposania,
— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. przepisy zvgzane

10.1. Normy

1.

2.

o0 bs

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2
3.

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-

74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Siewodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéowe wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykite

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzosesiwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nagirie na cinienie nominalne
1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytaeznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdghniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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VII.  SST - KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowkanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinvgrostpowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na wykonanie robot zgaanych z realizagjprzeds¢wzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem

kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanaljzsanitarnej obejmuje budaw

— kanatu grawitacyjnege@ 63 mm z PE

— kanatu ttoczneg® 63 mm z PE

— studzienek pakczeniowych

- przepompowngciekow

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitjotgejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umaeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demontam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2.  Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwitacyjnego odprowadzanaiekOw.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczonyafw@vadzanigciekOw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgatienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki sicbny budynku do petzenia z
kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dieraniasciekédw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaclenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekdw, spltywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka na odgakniu - studzienka kanalizacyjnaseednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granig sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetrda funkcje studzienki pat¢zeniowe).

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasé€zstudzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odledid pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzgng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeiliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych, uraviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub égnkanalizacyjnej porgdzy kinet asciarg komory
roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -gzek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowitdknina (lub widknina) - materiat wgrzony zwykle metoglzgrzeblania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtokien syntetyczmyw tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylan@h (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzagy sie m.in. duzg wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakuig.

1.4.6. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowarzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padev OST .

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.2.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160,200,225,315 mm zgodne z PN-85/C-89205 sq stosowane do
budowy odgatezien kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Systemowe niewtazowe typ WAVIN 425

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mize by wykonana z gruntu piaszczystego lbiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiR11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiasaymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.
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2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1.Rury

Rury mana skladow& na otwartej przestrzeni, ukiladaej je w pozycji leacej jedno- Iub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniera sidod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych mplaktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wietkoi gatunkoéw w sposéb
zapewniagjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.10.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢zg8
m. Skiadowanie powinno unaiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nmie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzaktwardzonej z
odpowiednimi spadkami unitiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny dwutozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosaltdo a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj
wysokasci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalyaokaé stosow i
pryzm nie powinna przekracz&,2 m.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujgco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma by utwardzona i odwodniona.
2.10.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

2.10.6.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naly przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magscZwoje
rurek drenarskich natg uktada ptasko w stosy do wysokd 4 zwojéw w temp. do 2&, a powyej
25°C do wysokéci 2 zwojoéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwsituralnego PVC) natg chroni
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturpeizej (°C, natomiast rurki o zwkszonej
odporndci na obntong temperatug (typu O, barwy czarnej) nalg chront w temperaturze poigj -
10°C.

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikarzy
sktadowaniu na odkrytych placach nglehront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamkgtiych temperatura otoczenia nie #eqrzekracza40’C, a odlegté¢ sktadowania
powinna by wicksza nz 1 m od czynnych ugzizer grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca si uktad& je w warstwach nie przekraczeaych wysokdci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych,
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— spycharek kotowych lubagienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepiuz srodka transportu, z wykiem rur beto-
nowych o stosunkgrednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére naley przewoz¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem
pod wptywem sit bezwiadroi wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moprzewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ) niz 2 m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy
uktada na podktadach drewnianych, szposzczegllne warstwy w miejscach stykania gyrobow
nalezy przektada materiatem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektaazporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszcziarigdw osrednicach 1,2 m natg wykonyw& za
pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremnie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymiirodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast
typu lekkiego nalgy uktad& na paletach po 10 sztacky tasmg stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowoagluj
segregacji skitadnikéw, zmiany skladu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie e przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyns:

— za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewaenia na paletach,
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— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

— uktad& je rownolegle do bocznycftian srodka przewozowego na jednakowej wysakma calej
powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegoélnedyzwyrobdw zabezpieczy
warstwg materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedguwaniem i wzajemnym uszkodzeniem zma

przewozé dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytaduwnkek nie nalgy rzucg.

Szczegdlp ostraznoié nalery zachowa w temperaturze0C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ odakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompokotkow osiowych, kotkowswiadkéw i kotkéw krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej$to reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorge (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdime przekae Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siediniowym, ustalgjc warunki wykonywania
robét w strefie tych uggdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykon& przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigie uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szeroksci wykopu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgti mechanicznego.

Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@wsaidn i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an
nalezy prowadz¢é w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dwywieziony przez
Wykonawe na odktad lub ztbony wzdtwiz wykopu zgodnie z dokumentagprojektows.

Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technyckn
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewdissztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Szalowanie powinno lgyskonstruowane w sposob usiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie
rozparcie oraz monta posadowienie kanalizacji wg dokumentacji progete.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinnc wykonane bezpwmednio przed wykonaniem
podsypki z drengem korytkowym i utaeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigczayo przed zalaniemaszeniami wody |
rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykogley rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej
do studzienki zbiorczej i prowadzku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odphy®zerokéc

dna rowka drenarskiego powinnaclyo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej

rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw riglevykona& zgodnie z dokumentacprojektowy, a jeli

w dokumentacji nie oké&ono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@hezy oczysci¢ (np. tyzkami
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drenarskimi) tak aby woda §lejest) wszdzie gczyta se rowng warstewlg, nie tworzc zagtbien. Na
oczyszczonym dnie nalg wykona& podsyplk z piasku o grubiei 5 cm. Podsypkprzy siczacej sk
wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca si wykon& niezwitocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, idoy najwyej
otwor rurki naley zastont odpowiedn zalepka (np. kamieniem, ksztalikplastykowg) w celu
uniemaliwienia przedostawaniagpiasku i czstek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiveienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezziny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podine) w rurkach. Na budowie naleuzy¢ tylko jednego
rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztwych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow,
nalezy taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychaezek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu dziurkowanego, owgnia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystyekirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtbipodiaze naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grub@i 30 cm 4cznie z utégeniem rur drenarskich odwadrjaych, zgodnie z
dokumentagj projektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubici 30 cm zgodnie
z dokumentagj projektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe
Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdow powinny zapeivdopuszczalne minimalne guikosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw agrednicy 0,201 0,25 m - %o,
- dla kanatéw agrednicy 0,30 m - 3%o
— dla odgagzien o srednicy 0,16 m — 15 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i
wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %s déa rur PVC 25 %.
— gkebokas¢ posadowienia powinna zapewfiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszeld
m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1.Kanaty
Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiemr@aku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania prob szczétno
Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepni8’ C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Polczenia kanaldw stosowanalery zawsze w studzience. gk zawarty m¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &nat sie w granicach od 45 do 80
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych nioa wykoné:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymprzypadku stosowania rur kamionkowych,
Rury kanatowe kamionkowe naleuklad& zgodnie z instrukgjmontau podan przez producenta rur.
5.6.2.0dgatzienia
Przy wykonywaniu odgakien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podiczenia z kanatem na trgjnik),
— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogil60 mm,
— wiaczenie odgakzienia do kanalu me by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wigczenia bocznego na trojnik,
— spadki odgagzien powinny wynost min. 15%o
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— wilaczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkolgczeniows nalezy dokonyw& licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgriowtagczenia odgakienia na wysokai wigkszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzmpozascianky studzienki,

— wihaczenia odgakien z dwoéch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powi by¢ usytuowane w
odlegtaci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@0,20+ 0,30 m nalgy wykon& o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpawich
odlegtaiciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukduatu,

— studzienki paczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoéch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w oS,

— studzienki nalgy wykonywa: na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru) dnie wykopu
I przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéanalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatldbw w studzience przekracza 0,50 levxynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatachrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewirz studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwzaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych,ggodniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1271 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prAe@ansprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky

gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewalaj zapewnt ww. wysokdaci)

dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek

przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgngaojektowy.

Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach oefpokasci przekraczicej 3,0 m z kegdw

betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina mglavykona& na ptycie

zelbetowej przégciowe] w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdoavade nad spocznikiem o

najwigckszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas béppdnio na komorze

roboczej nalgy umiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgkinety.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a povgj przediizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiadsednicy kanalu powinna ona stanéwprzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyuiejscach naf@mnych na obagzenia

dynamiczne) powinny méawtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ kb nig rowny, natomiast w trawnikach i

zieleacach goérna krawdz wilazu powinna znajdowasiec na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem

terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w

dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.6.4.Studzienki na odgezieniach

Studzienki na odgetieniach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o konstijiikc
teleskopowej, sktadagy si z pokrywy, trzonu i kinety pgtzeniowej. Minimalny wymiar studzienki w
planie wynosi 400 mm. Odgatienia w tych studzienkach naletaczy¢ kielichami z uszczeklami.
Studzienki posadawia¢sha podsypce z piasku grdeo30 cm, po uteeniu kanatu. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego gsarzenia warstwami 230 cm.

Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgjmontaows producenta

5.6.5.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajdnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej
stosowane jako rury ochronne powinny postadiawretrzng izolacg bitumiczry ZO2.

Studzienki zabezpiecza ¢siprzez posmarowanie z zeywrr izolacp bitumiczry. Dopuszcza i
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo
agresywnym, niezatie od czynnika agresji, studzienki naglezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacp asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyarzimno.

5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslia zag:szczenia powinien
by¢ zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania materiatdw do betonu i zapraw i

ustalic recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie i z

czestotliwosicia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rginych zatagonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynoskt wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,
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— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenidegiaici osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm,

— odchylenie spadku uhonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}1D% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizadgjiisane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami layniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu przeprowadzaesidla poszczegoélnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robdt,
uniemaliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptlatnosci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostavwe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

— wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalinych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigezpdrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nmate do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dliaacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i icbigczenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagatiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmgigania typu,
znakowanie, sterowanie jaiag

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ce¢zkiego)

12. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

14. BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfifenego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggiletvanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 zZigtglenu wysokodinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.
4.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8DY)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutdchniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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