
121,5+26,515,5odcinek dolny10,0*2,0odcinek górny6,5*2,0przy nadaniu spadków60,0*1,5skarpa45,0*(1,9*1,2*0,5)55,0*1,0poszerzenia245,52+18,94+114,2+6,09+37,14pas jezdni z niestabilną podbudową0,7*50,0pod korytko ściekowe 181.000*0,5pod odwodnienie liniowe6.000*0,3pod krawężniki(71.00+4.50)*0,3571.84pod krawężniki 20x3071,0pod obrzeża 8x304,5grunt z korytowania 571.84*0,50grunt z korytowania285.920z przeniesienia skarp51.300ziemia z korytowania 337.220571.84571.84571.84minus pow. pod krawężniki-(71.00+4.50)*0,3549.19poszerzenia245,52+18,94+114,2+6,09+37,14pas jezdni z niestabilną podbudową0,7*50,0456.89korytka ściekowe(181.000+18.000)*0,5krawężniki(71.00+4.50)*0,35125.93571.84pod krawężniki 20x300,083*71.00krawężniki uliczne 15x25cm0,07*4.5071.004.506,0korytko ściekowe181korytko muldowe przejazdowe1822pod przykanaliki3,0*0,8*48.90pod studzienki kanalizacyjne2,0*2,0*3,0*10pod studnię betonową fi 1003,0*3,0*3,5*148.90*0,63,0+2,9+3,1+5,8+2,7+13,6+5,1+5,7+3,8+1,2+2,010268.8613,14*0,5^2*0,12poszerzenie 456.89nawierzchnia bitumiczna643,45-(0,7*50,0)2,55{t/m3}(643,45-(0,7*50,0))*0,015*2,551065.341065.341065.34 1065.34106,08*0,0736,481linie110*0,12+13,0*13*0,1211282

Data opracowania:
2019-07-10

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 581/1 w m-ci Polańczyk
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182105_2, Solina

Obręb: 0011, Polańczyk
działki nr. ewid.:581/1;

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2, 
38-610 Polańczyk

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-07-10
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE
3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg
PODBUDOWY

4 Kody CPV: 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
KRAWĘŻNIKI,

5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
ELEMENTY ODWADNIAJĄCE I REGULACJA STUDZIENEK

6 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

7 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
POBOCZA

8 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
UMOCNIENIA SKARP

9 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
SKRZYNKA GAZOWA

10 Kody CPV: 45233270-2  Malowanie nawierzchni parkingów
ELEMENTY OZNAKOWANIA I BARIERY OCHRONNE
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 
ewid. 581/1 w m-ci Polańczyk

1 Element D.01.02.04; D.05.03.11 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka 
cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15˙cm - 
rozebranie istniejących cieków drogowych z ułożeniem 
elementów na paletach do ponownego wykorzystania.

Wyliczenie ilości robót:

21,5+26,5 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

1.3 KNR 231/818/5 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - rozbiórka
ogrodzenia  wraz z murkiem betonowym i utylizacją materiałów 
porozbiórkowych

Wyliczenie ilości robót:

15,5 15,500000

RAZEM: 15,500000 m 15,50

1.4 AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z 
wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia gr. 4˙cm - podfrezowania na połączeniach

Wyliczenie ilości robót:

odcinek dolny 10,0*2,0 20,000000

odcinek górny 6,5*2,0 13,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,00

1.5 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z 
wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia gr. 7˙cm frezowanie istniejącej nawierzchni w celu
nadania odpowiednich spadków

Wyliczenie ilości robót:

przy nadaniu spadków 60,0*1,5 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00

2 Element D.02.01.01; D.04.01.01;
D.08.01.01

ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/206/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10˙t - wykopy w 
skarpie z przewozem gruntu na nasyp

Wyliczenie ilości robót:

skarpa 45,0*(1,9*1,2*0,5) 51,300000

RAZEM: 51,300000 m3 51,300

2.2 KNKRB 1/314/6 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych 
przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto) skarp i 
dna wykopów wykonywanych mechanicznie - plantowanie 
skarpy i nadanie odpowiednich pochyleń

Wyliczenie ilości robót:

55,0*1,0 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,00

2.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - 
korytowanie na poszerzeniu jezdn

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenia 245,52+18,94+114,2+6,09+37,14 421,890000

pas jezdni z niestabilną podbudową 0,7*50,0 35,000000

pod korytko ściekowe 181.000*0,5 90,500000

pod odwodnienie liniowe 6.000*0,3 1,800000

pod krawężniki (71.00+4.50)*0,3 22,650000

RAZEM: 571,840000 m2 571,84

2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości poszerzenia  jezdni - dla 30cm

Wyliczenie ilości robót:

571.84 571,840000

RAZEM: 571,840000 m2 571,84
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2.5 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt 
kategorii III-IV - analogia rowki pod krawężniki drogowe 
20x30cm

Wyliczenie ilości robót:

pod krawężniki 20x30 71,0 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,00

2.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt 
kategorii III-IV - analogia rowki pod krawężniki uliczne 15x25cm

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża 8x30 4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

2.7 KNRW 
201/207/5 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

grunt z korytowania 571.84*0,50 285,920000

RAZEM: 285,920000 m3 285,920

2.8 KNRW 
201/227/1 (1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, moc 
75KM

Wyliczenie ilości robót:

grunt z korytowania 285.920 285,920000

z przeniesienia skarp 51.300 51,300000

RAZEM: 337,220000 m3 337,220

2.9 KNRW 
201/228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt 
spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z korytowania 337.220 337,220000

RAZEM: 337,220000 m3 337,220

3 Element D.04.01.01; D.04.04.02; PODBUDOWY

3.1 KNR 231/103/5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

571.84 571,840000

RAZEM: 571,840000 m2 571,84

3.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - na poszerzeniach

Wyliczenie ilości robót:

571.84 571,840000

RAZEM: 571,840000 m2 571,84

3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - analogia mieszanka 0-63,0 
na jezdni

Wyliczenie ilości robót:

571.84 571,840000

minus pow. pod krawężniki -(71.00+4.50)*0,3 -22,650000

RAZEM: 549,190000 m2 549,19

3.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - analogia mieszanka 0-63,0 dla 
5cm

Wyliczenie ilości robót:

549.19 549,190000

RAZEM: 549,190000 m2 549,19

3.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm -analogia wyrównanie 
podbudowy z nadaniem spadków - mieszanka kruszywa 
0-31,5mm na jezdni

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenia 245,52+18,94+114,2+6,09+37,14 421,890000

pas jezdni z niestabilną podbudową 0,7*50,0 35,000000

RAZEM: 456,890000 m2 456,89

3.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - analogia dodatek na wyrównanie 
- dla 2cm

Wyliczenie ilości robót:

456.89 456,890000

RAZEM: 456,890000 m2 456,89
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KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - pod korytka ściekowe oraz 
krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

korytka ściekowe (181.000+18.000)*0,5 99,500000

krawężniki (71.00+4.50)*0,35 26,425000

RAZEM: 125,925000 m2 125,93

KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - pod korytka ściekowe oraz 
krawężniki - dla 7cm

Wyliczenie ilości robót:

125.93 125,930000

RAZEM: 125,930000 m2 125,93

KNR 231/114/3
KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia na jezdni - dla 10cm

Wyliczenie ilości robót:

571.84 571,840000

RAZEM: 571,840000 m2 571,84

KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10˙cm - analogia wymiana gruntu - tłuczeń
o frakcji 4-63,0mm m3

4 Element D.08.01.01; KRAWĘŻNIKI,

4.1 KNKRB 6/401/4 
(1)

Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej z oporem - 
analogia pod krawężniki drogowe 20x30cm

Wyliczenie ilości robót:

pod krawężniki 20x30 0,083*71.00 5,893000

RAZEM: 5,893000 m3 5,893

4.2 KNKRB 6/401/3 
(1)

Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła - 
analogia pod krawężniki uliczne 15x25 cm

Wyliczenie ilości robót:

krawężniki uliczne 15x25cm 0,07*4.50 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315

4.3 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 20x30˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

71.00 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,00

4.4 KNNR 6/401/1 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka 
piaskowa - analogia krawężniki uliczne 15x25cm

Wyliczenie ilości robót:

4.50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
warstwy - na chodniku  dla 1cm m2

KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - chodniki m2

KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2

KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm - na 
chodniku m2

KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m

KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m

KNR 231/105/4 STWiOR_10 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
warstwy - za 1cm m2

5 Element D.03.02.01; D.08.05.01 ELEMENTY ODWADNIAJĄCE I REGULACJA 
STUDZIENEK

5.1 KNR 926/110/4 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu o szerokości 
w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 mm do 200 mm,  z 
rusztem żeliwnym i studnią wpadową klasa obciążenia D400 na
ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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5.2 KNR 201/515/1 Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy 50x50x15˙cm na
 podsypce cementowo piaskowej 1:4  gr. 5cm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cem.

Wyliczenie ilości robót:

korytko ściekowe 181 181,000000

RAZEM: 181,000000 m 181,000

5.3 KNR 201/515/1 Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 
15˙cm bez podbudowy - analogia korytko muldowe 
przejazdowe z rusztem kratowym ocynkowanym szer. 
50cm˙cm, klasa obciążenia B125 na   podsypce cementowo 
piaskowej 1:4  gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem.

Wyliczenie ilości robót:

korytko muldowe przejazdowe 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

5.4 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
włazy kanałowe - studzienka kanalizacyjna

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.5 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
włazy kanałowe - regulacja studni wraz ze zmianą zakończenia 
studni z wpustem ulicznym na studnię z włazem okrągłym 
żeliwnym typu ciężkiego wraz z pierścieniami dystansowymi i 
odciążającymi

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.6 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

pod przykanaliki 3,0*0,8*48.90 117,360000

pod studzienki kanalizacyjne 2,0*2,0*3,0*10 120,000000

pod studnię betonową fi 100 3,0*3,0*3,5*1 31,500000

RAZEM: 268,860000 m3 268,86

5.7 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm - zasypka  
piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

48.90*0,6 29,340000

RAZEM: 29,340000 m2 29,34

5.8 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - 
przykanaliki łączące studzienki wpadowe z siecią kanalizacji 
deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

3,0+2,9+3,1+5,8+2,7+13,6+5,1+5,7

+3,8+1,2+2,0 48,900000

RAZEM: 48,900000 m 48,90

5.9 KNNRS 
4/1417/2

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna
betonowa, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

5.10 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

268.86 268,860000

RAZEM: 268,860000 m3 268,86

5.11 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m - studnia kanalizacji deszczowej z 
włazem okrągłym żeliwnym typu ciężkiego wraz z pierścieniami 
dystansowymi i odciążającymi na istniejącej nitce sieci 
kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.12 KNNR 4/1413/8 Podstawa studni betonowa

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,5^2*0,12 0,094200

RAZEM: 0,094200 m3 0,09

KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
kratki ściekowe uliczne szt
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KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
studzienki telefoniczne szt

KNR 201/206/2
KNR 231/601/3
KNR 231/601/4
KNR 911/201/4
KNNR 11/703/5 
(1)

sączki poprzeczne odwadniające o przekroju 0,4x0,4m; Roboty 
ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III - wykonanie rowów pod sączki; Sączki 
poprzeczne z kruszywa w geowłókninie z zakładką, grunt 
kategorii IV, głębokość ułożenia 30˙cm; Ułożenie drenażu z rur 
z tworzyw szturcznych Dn 150mm;  Sączki poprzeczne z 
kruszywa, grunt kategorii IV, dodatek za 10˙cm głębokości 
ułożenia m

KNNR 6/1305/2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz 
naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 
0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu m2

6 Element D.04.03.01; D.04.08.01;
D.05.03.05A; 
D.05.03.05B

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

6.1 KNR 231/1004/7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod 
uzupełnienia na drogach wewnętrznych oraz na poszerzeniach

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie 456.89 456,890000

nawierzchnia bitumiczna 643,45-(0,7*50,0) 608,450000

RAZEM: 1 065,340000 m2 1 065,34

6.2 KNR 231/108/2 D.05.03.05B Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, 
mechanicznie- wyrównanie nierówności i nadanie spadków na 
istniejącej nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

2,55{t/m3} (643,45-(0,7*50,0))*0,015*2,55 23,273213

RAZEM: 23,273213 t 23,273

6.3 KNR 231/311/1 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1065.34 1 065,340000

RAZEM: 1 065,340000 m2 1 065,34

6.4 KNR 231/311/2 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 1cm

Wyliczenie ilości robót:

1065.34 1 065,340000

RAZEM: 1 065,340000 m2 1 065,34

6.5 KNR 231/311/5 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 
3˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

1065.34 1 065,340000

RAZEM: 1 065,340000 m2 1 065,34

6.6 KNR 231/311/6 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - za 2cm

Wyliczenie ilości robót:

1065.34 1 065,340000

RAZEM: 1 065,340000 m2 1 065,34

7 Element D.04.04.02 POBOCZA

7.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10˙cm - analogia dosypanie poboczy o szer.  
0,75m   średniej gr. 7cm mieszanka kurszywa 0-31,5mm lub 
destrukt

Wyliczenie ilości robót:

106,08*0,07 7,425600

RAZEM: 7,425600 m3 7,426

8 Element D.02.01.01; UMOCNIENIA SKARP

8.1 KNR 228/702/2 Umocnienia czaszy i skarp składowisk, płytkami chodnikowymi 
- analogia umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8

Wyliczenie ilości robót:

36,48 36,480000

RAZEM: 36,480000 m2 36,480
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9 Element SKRZYNKA GAZOWA

9.1 KNNR 1/413/1 
analogia

Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych, 
Fi˙80˙cm, głębokość 1,5˙m - analogia wykonanie skrzynki 
ulicznej gazowej na istniejacej rurze kontrolnej - sączku 
węchowym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 studnia 1,000

10 Element D.07.01.01; ELEMENTY OZNAKOWANIA I BARIERY OCHRONNE

10.1 KNNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki 
i inne symbole, malowanie ręczne - malowanie miejsc 
postojowych oznakowanie P-18 oraz lini przerywanych P-7c

Wyliczenie ilości robót:

linie 110*0,12+13,0*13*0,12 33,480000

RAZEM: 33,480000 m2 33,480

10.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2 - oznakowanie drogi 
wewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10.4 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, SP-04 - strona lewa

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

10.5 KNNR 6/703/5 
analogia

Bariery ochronne stalowe, zakończenie jednostronne, masa 1 
metra barier 24,0˙kg  - analogia zakończenie barier ochronnych
stalowych  jednostronnych na wysokości bariery (baranie rogi)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2


