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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku pompowni wody na działce 

nr 584 w miejscowości Polańczyk, gmina Solina. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne prowadzenia wszelkich robót związanych 

z wykonaniem inwestycji.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne punków osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót 

i odbioru końcowego . 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlany będzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

i Projektanta stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
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być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłyną 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, 

poręcze, oświetlenie, rusztowania, sygnały i znaki ostrzegawcze, a także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót i wygody społeczności.  

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

obiektów i ich przeznaczenia.  

Rozpoczęcie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca umieści tablice informacyjne na cały okres trwania robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca: 

• będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów ochrony środowiska 

na terenie budowy i jej zapleczu,  

• będzie unikał uszkodzeń oraz utrudnień (zanieczyszczenia, hałas itp.) w prawidłowym rozwoju 

funkcjonowaniu społeczeństwa, wynikających z prowadzonych na terenie budowy działań. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztów własnych. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie dbał o sprawność sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w rezultacie realizacji robót 

lub wywołanym przez personel Wykonawcy. 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w wykonawstwie 

robót .  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu większym 

od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 

upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod 

rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający . 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnej i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Realizator przedsięwzięcia uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami lub administratorami 

tych urządzeń, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji oraz urządzeń przed uszkodzeniem podczas trwania budowy. Wykonawca 

uzgodni, z administratorami urządzeń i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztów ich eksploatacji w związku 

z robotami. 

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnej, sieci i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.  

Dla zadań objętych strefą ochrony konserwatorskiej należy zachować warunki wynikające z uzgodnień zawartych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych zapewnieni nadzór właściwego 

terenowo Konserwatora Zabytków (nadzór archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i poniesie koszty pełnienia 

tego nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Zamawiającego informację o konieczności zawarcia odpowiednich 

umów/uzgodnień z instytucjami / administracją obszarów chronionych, zamkniętych, leśnych i innych gdzie wymagane 

są umowy na umieszczenie urządzeń obcych. Zgłoszenie powinno nastąpić odpowiednio wcześnie aby zapobiec 

przestojom spowodowanym brakiem powyższych uzgodnień.  
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego przewozu . 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież w celu ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, a także materiałów i sprzętu używanego do robót począwszy 

od daty rozpoczęcia prac budowlanych, aż do daty ich zakończenia (do wykonania potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego aby elementy budynku i cały budynek były 

wstanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urządzeń i obiektów tymczasowych zlokalizowanych 

na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie 

realizacji robót. 

1.4.12. Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i władze miejscowe 

oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą także inne obowiązki nieopisane w STWiORB, a które ujęte będą 

w projekcie umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
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do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa , atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz 

ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

2.2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami . 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone 

w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla robót 

w których zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach nie 

gorszych od zaprojektowanych . Użycie materiału wariantowego może nastąpić po jego akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin 

powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie 

odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów 

dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP . 

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 
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W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę 

w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową . 

Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego 

zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnych technicznie środków transportu, które będą odpowiednio 

dobrane do rodzaju i wielkości transportowanego materiału. Środki transportu nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Dobrana ilość środków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB, a także zagwarantuje dopełnienie terminu określonego umową.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własny i wynajęty sprzęt używany do transportu. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające wymaganiom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się 

jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją techniczną i Specyfikacją 

oraz za jakość zastosowanych materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność 

z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą posiadać formę 

pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej , specyfikacji, a także 

na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań , norm przedmiotowych , 

niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych , doświadczenia z przeszłości, wyników badań 

naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
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otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz specyfikacją. 

Program powinien zawierać : 

− organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 

− organizację prac w zakresie BHP, 

− wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

− system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,    

− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 

poszczególnych zakresów prac . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą 

wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. 

Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 

i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru . 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Podczas prowadzenia robót wykorzystane będą tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie są objęte 

certyfikacją określoną w wyżej wymienionym podpunkcie, a które 

spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać wydaną przez producenta dokumentację, a w razie potrzeby wyniki badań 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań zostaną odrzucone. Kopie tych 

dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru . 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez 

Inspektora Nadzoru . 
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6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

będą również opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, Projektanta,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, a także częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, sposobu pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

• inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

i Projektantowi w celu ustosunkowania się względem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisze z zaznaczeniem ich przyjęcia lub określeniem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.6.2. Książka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

6.6.3. Deklaracje zgodności, certyfikaty  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane 

Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającemu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace książka 

obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszą być dokonywane z częstością 
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dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez 

Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę . 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego przepisy 

odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą przeprowadzone przed 

każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku dłuższej przerwy w ich 

wykonywaniu. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tej grupy robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy 

i jednoczesne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontując je z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
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Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Odbiór ten będzie dotyczył kolejnych elementów robót i może być podstawą do wystawienia faktur częściowych.  

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenie robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, a zostanie on przeprowadzony 

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, przeglądów przedodbiorowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja może przerwać 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień obowiązującej umowy obniżają przewidzianą 

przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót, Zamawiający może:  

• obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej, technicznej  

lub estetycznej robót, 

• zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się  

od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8.4.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniająca lub zamienna), 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i prób, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

• inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna wykonanych prac, 

• inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin 

uzupełnienia dokumentów. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez Wykonawcę 

w ofercie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową, specyfikacją oraz przepisami prawnymi i Polskimi 

normami. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy  

• wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

• koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• koszty ubezpieczenia placu budowy 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 

udzielania zamówienia . 
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I N ORM 
DOTYCZĄCYCH  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach 

a w szczególności : 

Ustawy Prawo Budowlane ( z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami ) oraz wszystkimi przepisami związanymi z tą 

ustawą  

Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz ze wszystkimi aktami prawnymi z nim związanymi . 

Ustawa o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa i urbanistów z dnia 15.12.2000 r 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych wraz ze wszystkimi przepisami związanymi 

z wyrobami budowlanymi. 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  

• Ustawa z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi  

• Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z przepisami i rozporządzeniami 

związanymi  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 7.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 

z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgodności wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r o normalizacji wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 15.02.1962 o ochronie dóbr kultury wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami 

związanymi 

• Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami 

związanymi 

• Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 06.03.1981 o Państwowej Inspekcji Pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami 

związanymi 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 w prawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych wraz z aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

• Podstawą oceny prac budowlanych będą następujące Polskie Normy : 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe . 

• PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych . Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wymagania i badania przy odbiorz . 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych )  , klinkierowych i lastrykowych. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-10720:1999  Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

• PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu otwartego. 
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Wymagania. 

• PN-B-02414:999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania. 

• PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wymagania i badania jakości wody. 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  Wymagania – 

wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorowe. 

• PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych . Zasady ogólne . Projektowanie , montaż 

, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 

• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach . Wymagania 

ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru poszczególnych robót 

Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania  

„Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III” lub opracowane przez producenta 

wbudowanych materiałów, parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych materiałów. 

Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą 

przed ich rozpoczęciem, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych realizacji w danej 

technologii. 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych parametrach 
technicznych niż przyjęte w projekcie. 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

robót rozbiórkowych i przygotowawczych wraz z ogrodzeniem terenu budowy dla przebudowy budynku pompowni 

wody w miejscowości Polańczyk, gmina Solina. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 2 „Roboty 

rozbiórkowe”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

W Dokumentacji Projektowej przewiduje się zmianę formy budynku pompowni wody przez budowę dachu stromego 

czterospadowego i na fragmencie niższym dwuspadowego z okapami. W związku z tym przewiduje się wyburzenie 

istniejących gzymsów, ściany przyporowej oraz likwidację spadku istniejącego dachu przez wykonanie wieńców 

do formy poziomej. 

Budynek pompowni posiada ściany z cegły ceramicznej pełnej i stropodach z elementów prefabrykowanych typu DZ-3 

(pustaki i belki żelbetowe). W stanie istniejącym budynek jest parterowy, posiada dach płaski o spadku 5% 

W elewacji frontowej (drogi dojazdowej) budynek posiada gzyms o wysięgu 66 cm i ścianę przyporową, która pełni 

funkcję akcentu architektonicznego. Z powodu uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych i wadliwego sposobu 

odprowadzenia wód deszczowych, ściany budynku są mocno zawilgocone, tynki są skorodowane przez wysolenia się 

soli mineralnych, na powierzchniach jest pleśń. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i obejmują: 

• ogrodzenie terenu budowy – rozebranie, 

• wykucie z muru ościeżnic stalowych / krat okiennych, 

• wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 

• rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku, 

• rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku, 

• rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, 

• rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 

do użytku,  

• rozebranie konstrukcji więźb dachowych (ołacenie dachu), 

• rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie wraz z utylizacją papy, 

• rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (gzyms), 

• rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przypora), 

• odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej: na ścianach, filarach, pilastrach, stropach 

płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów, 
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• wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 

• uzupełnienie ścian / zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami 

z betonu komórkowego, 

• usunięcie gruzu, ziemi i złomu wraz z wywiezieniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały wykorzystywane do rozbiórki 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wybór 

środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane mechanicznie lub ręcznie zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinny być przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem. Płyty azbestowo-cementowe składować w jednym miejscu w celu łatwego 

wywozu przez odpowiednią jednostkę. 

Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować. 

Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 

0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

5.2.2. Obiekty inżynierskie 

Rozbić elementy mechanicznie lub ręcznie. Materiał z rozbiórki złożyć w miejscu składowania. Uzyskany materiał 

posortować . 

Wykopy zasypać gruntem rodzimym ubijanym warstwami. Zagęszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js 

min = 0,96). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

• wykucie z muru ościeżnic stalowych / krat okiennych – sztuka (szt.) / metr kwadratowy (m2), 

• rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku – metr kwadratowy (m2), 

• rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku – metr (m), 

• rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  – metr (m), 

• rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  

– metr kwadratowy (m2),  

• rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przypora) – metr sześcienny 

(m3), 

• rozebranie elementów więźb dachowych (ołacenie dachu) – metr (m) / metr kwadratowy (m2), 

• odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej: na ścianach, filarach, pilastrach, stropach 

płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów  metr (m) / metr kwadratowy (m2), 

• rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł (przypora) (m3), 

• uzupełnienie ścian / zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami 

z betonu komórkowego obmierzone w metrach sześciennych (m3), 

•     usunięcie gruzu, ziemi i złomu wraz z wywiezieniem obmierzone w metrach sześciennych (m3) / tonach (t), 

• budowa / rozbiórka ogrodzeń – metr kwadratowy (m2), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.3 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.2. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.  
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu ogólnobudowlanego dla przebudowy budynku pompowni wody 

na działce nr 584 w miejscowości Polańczyk, gmina Solina. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument związany z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 

w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem pompowni wody 

wraz z ogrodzeniem obiektu: 

• Robót ziemnych wraz z montażem rury drenażowej z obsypką (odkrywanie fundamentu); 

• Izolacji fundamentu: w tym oczyszczeniem ścian fundamentowych wraz z odgrzybianiem, położeniem 

tynków, uszczelnieniem bitumicznym przeciwwilgociowym, izolacji dwuwarstwowej murów z papy 

termozgrzewalnej, hydroizolacji bitumicznej; 

• Wykonania konstrukcji żelbetowej – płyty osłonowej żelbetowej, wieńców i rdzeni; 

• Konstrukcji, pokrycia i izolacji dachu i stropu; 

• Tynków wewnętrznych, okładzin ściennych i malowania: w tym również czyszczenia murów, powierzchni 

sufitowych, odgrzybiania ścian i stropu; 

• Stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, wywietrzaków dachowych wraz z odprowadzeniem; 

• Posadzki, w tym: czyszczenia hydrościernego powierzchni poziomych betonowych, zabezpieczenia przed 

korozją drobnych elementów stalowych; mechanicznej replofilacji powierzchni konstrukcji betonowych, 

wykonania powłok ochronnych na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych, wykonanie posadzki 

z płytek gresowych, 

• Ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji w tym obróbki blacharskiej; 

• Płyty odbojowa wokół budynku; 

• Ogrodzenie obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  

Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

2.2. Materiały wykorzystywane do remontu pompowni wody: 

• blacha 

• bale iglaste, 

• beton, 

• bitumiczny klej do płyt izolacyjnych, 

• bloczki z betonu komórkowego, 

• brama wjazdowa (zgodna z systemem ogrodzenia panelowego) 

• cement, 

• czyszczak kanalizacyjny, 

• deski iglaste, 

• drzwi zewnętrzne z listwami maskującymi, 

• drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, 

• dyble 

• emalia epoksydowa chemoodporna, 

• emulsja bitumiczna, 

• farba: gruntująca, nawierzchniowa, silikatowa elewacyjna, paraizolacyjna, 

• folia polietylenowa zbrojona dachowa, 

• folie paraizolacyjne, 

• furtka, 

• gaz propan-butan, 

• gwoździe, 
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• kątownik aluminiowy, 

• kołki rozporowe, 

• korytka ściekowe betonowe 50x15x8 cm, 

• kostka brukowa betonowa, 

• kotwy: elastyczne i stalowe, 

• krawędziaki iglaste, 

• łaty iglaste, 

• miał, 

• mineralna powłoka antykorozyjna, 

• modyfikowana zaprawa naprawcza natryskowa, 

• obrzeża betonowe 30x8 cm, 

• ogrodzenie panelowe (kolor RAL 7016 – antracyt), 

• ogrodzenie z statki stalowej zgrzewanej z usztywnieniem 3D, 

• okna PCV, 

• papa: asfaltowa na tekturze izolacyjna oraz polimerowo asfaltowa zgrzewalna, 

• pianka poliuretanowa, 

• piasek w tym również filtracyjny, 

• płyty: styropianowe oraz z wełny mineralnej, 

• płytki ceramiczne i terakotowe, 

• płytki gresowe 30x30 cm, 

• polistyren ekstrudowany, 

• pospółka, 

• preparat przeciwgrzybiczny, 

• preparat wzmacniający podłoże, 

• pręty stalowe, 

• przewód wentylacyjny elastyczny izolowany, 

• rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych, 

• rury drenarskie z PVC (z gotową otuliną), 

• rury stalowe DN40 mm, 

• siatka: pleciona z drutu, z włókna szklanego, zbrojąca do zabezpieczenia płyt, 

• silikon, 

• słupki z rur stalowych, 

• spoiwo cynowo ołowiowe, 

• sucha mieszanka tynkarska, 

• środek: do gruntowania tynków, grzybobójczy do murów, impregnacyjny do drewna, 

• śruby, 

• taśma dylatacyjna, 

• tłuczeń kamienny, 

• uchwyty: do rur spustowych i rynien, 
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• uszczelki, utwardzacze epoksydowe: aminowy i poliamidowy, 

• wiertło diamentowe do betony, 

• woda, 

• wycieraczka stalowa do obuwia,  

• wywietrzaki cylindryczne ocynkowane, 

• zaprawy: cementowe, klejące, spoinujące, wapienne, 

• żwirek filtracyjny. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych. Teren przeznaczony na składowanie materiałów należy wydzielić i wyraźnie oznaczyć. Zaleca się 

sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  
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Prace przewozowe i rozładunkowe nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -5°C i powyżej 30°C 

(z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa). Transport oraz prace przeładunkowe w temperaturach ujemnych powinny 

być prowadzone ze szczególną ostrożnością. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 

elementów przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych.  

Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

Podczas transportu elementów konstrukcji stalowej środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń 

wymiarowych środków transportu.  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione.  

Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota,  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 

stali ani późniejszej ich korozji.  

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B-03264:2002 oraz PN-EN 1992-1-1. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 oraz PN-EN 1992-1-1 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem  miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 

i montażowych.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
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Montaż zbrojenia  bezpośrednio w deskowaniu zaleca  się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.  

Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.  

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.  

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników:  

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i wody  

3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  

korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak  nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 

wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie.  

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia:  

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając  wibratorami wgłębnymi, 

– przy  wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej  należy  przestrzegać następujących zasad:  
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Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej.  

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno  dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8  cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30  sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  promieniem  skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości.  

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 

w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować  w  miejscach  uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania  powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez:  

–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego,  

–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu  cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku  przerwy w układaniu  betonu  zagęszczonego  przez wibrowanie, wznowienie  betonowania nie powinno 

się  odbyć później niż w ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest  wyższa  niż  20°C to czas trwania przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy  unikać  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy.  

(7) Pobranie próbek i badanie.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą  PN-EN 

206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi  Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne 

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
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Badania powinny obejmować:  

• badanie składników betonu   

• badanie mieszanki betonowej  

• badanie betonu.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze  do  –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu.  

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony  przed  zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 

jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej  0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 52 niż po 12 godzinach  od zakończenia  betonowania  

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  z następną 

warstwą  konstrukcji  monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości  pielęgnowanej 

powierzchni.  

Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub  wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
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Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne,  

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm,  

• pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie  

mniejsze  niż  2,5cm,  a powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany,  

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod izolacje  powinna  odpowiadać  

wymaganiom  normy  PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy:  

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby  otrzymać równą  i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z  zachowaniem  kontroli grubości oraz rzędnych 

wg projektu technicznego. 

5.4. Tynki 

Wykonać nowe tynki (od strony gruntu cementowe). Wykonać izolację z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej. 

Całość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej osłonić płytami żelbetowymi gr 6cm opartymi na podbudowie 

z betonu. Styk pomiędzy izolacją i płytą oraz pomiędzy płytami uszczelnić kitem dekarskim trwale plastycznym w 

kolorze dostosowanym do cokołu. Przy stwierdzeniu podczas robót braku izolacji przeciwwilgociowej poziomej należy 

wykonać nową izolację przez iniekcję krystaliczną. 

 

Ogólne zasady wykonywania tynków: 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

 

Przygotowanie podłoży: Spoiny w murach ceglanych: 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Tynk maszynowy gipsowy na mokro 

Wskazówki ogólne 

Należy zastosować  wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczególnie trudne podłoża. Musi być  dostosowany  

do dostępnych na rynku agregatów tynkarskich do tynków gipsowych. 

Podłoże pod tynk: 

Musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć powstawania plam od rdzy należy zaizolować 

wszystkie widoczne w podłożu stalowe elementy. 

Inne podłoża: 

Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym . Powierzchnie betonowe muszą być zagruntowane 

środkiem . Świeży lub wilgotny beton nie może być tynkowany. W przypadku podłoży niestabilnych lub bardzo 

gładkich tynk należy zazbroić włókniną lub siatką.  

Nakładanie maszynowe . 

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną warstwą o średniej grubości 10 mm. Dodawanie wody musi być 

regulowane w taki sposób, aby uzyskać możliwie najrzadszą konsystencję pozwalającą prawidłowo nakładać tynk 

warstwą o przewidzianej grubości. 

Obróbka: 

Po nałożeniu tynk ściągnąć łatą aluminiową w celu wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. Dostatecznie 

stwardniały tynk należy zrosić wodą i przetrzeć pacą z gąbką, a na zakończenie wygładzić. Należy unikać tynkowania 

wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe należy oddzielić od powierzchni ściennych przez odcięcie 

kielnią.  

Wykończenie powierzchni: 

Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk może być po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowany, pokrywany 

glazurą itp. Preparat gruntujący nie powinien tworzyć błony na powierzchni lecz musi całkowicie wsiąkać w podłoże. 

Uwaga: 

Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie wygładza, pozostawiając po wyrównaniu łatą twardą 

i szorstką strukturę.  

Wilgotność 

Aby tynk mógł być pokryty materiałami wykończeniowymi, 
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jego wilgotność nie może przekraczać następujących wartości: 

farby dyspersyjne < 3,0 % 

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 % 

farby zawierające lakiery i latex < 1,0 % 

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 % 

 

Wskazówki 

• nie należy używać brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej; 

• nie należy używać brudnych i rdzewiejących narzędzi; 

• nie należy nakładać na świeże i nie wyschnięte podłoże 

• nie należy intensywnie wentylować pomieszczeń w trakcie mieszania, 

• nakładania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszą być wietrzone często 
ale krótko); 

• min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 

zakończone i odebrane, 

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, 

elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i 

osłonięte, 

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 

wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu 

ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie 

obróbki  zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i 

opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte 

przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie 

ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 

winny posiadać pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 

budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być 

rejestrowany w dzienniku budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego 

a w szczególności: 

• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów 

pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
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• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie  

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż 

+5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia 

to odpowiednie warunki wiązania; 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 

zabezpieczyć; 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 

przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

5.5. Dachy i obróbki papowe 

W pokryciach dwuwarstwowych z papą asfaltową na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować 

papę na tekturze odmiany 400/1200. 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 

wykonane w taki sposób, aby umożliwi ć wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 

niedopuszczalne. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 

cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 

Wymagania ogólne: 

• równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 
m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

• łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

• łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

• rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 

W budynku wykonać wentylację grawitacyjną prowadzoną rurami karbowanymi w przestrzeni dachowej 

ocieplonymi pianką do izolacji rur. Rury prowadzi ć pod kątem spadku dachu i zakończyć typowymi 

wywietrzakami. 

5.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
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niższej od –15°C.  Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

w kolorze dachu. 

5.7. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 

w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości i łączone prefabrykowanymi złączkami poprzez zakład uszczelniany lub klejenie. 

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 

cm. Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny powinny mieć wlutowane lub wmontowane 

wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 

w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe powinny być 

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 

Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze dachu. Wody deszczowe z dachu odprowadzić do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Wokół budynku wykonać drenaż z rur perforowanych PE 100mm owiniętych tkaniną 

techniczną, Drenaż zabezpieczyć żwirem frakcji 6-30mm a wykopy wypełnić pospółką lub piaskiem o wskaźniku 

zagęszczenia Is=0,95. Po stronach elewacji narażonych na spływ wody ze skarp należy wykonać koryto spływowe z 

elementów betonowych prefabrykowanych oraz odbój z kostki brukowej na podłożu betonowym. Odpływ wody 

z koryta i drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.8. Stolarka 

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z profili syntetycznych w kolorze dostosowanym 

do dachu. Brama stalowa ocieplona w kolorze dostosowanym do dachu. Umax = 1,6[W/(m2.K)] 

Drzwi wewnętrzne płytowe z materiałów drewnopochodnych w kolorze białym 

Do zamówienia stolarki i ślusarki należy dokonać pomiaru otworów z natury stanie surowym tj. po demontażu okien 

i drzwi. 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 

i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 

w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
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 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 

a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 

ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 
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5.9. Posadzka 

Przy wykonywaniu posadzki przewidziano: 

• czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych betonowych,  

• zabezpieczenie przed korozją drobnych elementów stalowych;  

• mechaniczną replofilację powierzchni konstrukcji betonowych – poprzez natryskiwanie modyfikowaną 

zaprawą cementowo-polimerową – powłoka grubości 10 mm,  

• wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych,  

• wykonanie posadzki z płytek gresowych 30x30 cm. 

5.10. Płyta odbojowa wokół budynku 

5.10.1. Podłoże  

Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy. 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

5.10.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej w zależności 

od przeznaczenia może stanowić: 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa. 

5.10.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek betonowych można stosować obrzeża betonowe. 

5.10.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 

i kształtów kostek.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, 

spoiny należy wypełnić piaskiem. 
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Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.11. Ogrodzenie obiektu 

Jako ogrodzenie obiektu należy zastosować ogrodzenie panelowe – z elementów dostępnych w handlu, od stron 

widocznych z sąsiednich ulic ogrodzenie z prętów stalowych w kolorze RAL 7016 tj. antracyt 

Na pozostałych odcinkach ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej z usztywnieniem 3D ocynkowanej. Z uwagi na duże 

nachylenia terenu i skarpy przewiduje się wykonanie cokołu w formie nasypu z grysu kamiennego ułożonego na 

geowłókninie polipropylenowej. Zabezpieczy to ogrodzenie przed przerastaniem trawą. Na skarpach i dużych 

nachyleniach terenu, wykop pod cokół wykonać w formie schodkowej. Na tych odcinkach długości paneli dobierać tak, 

aby prześwit pod ogrodzeniem wynosił 10 do 25cm.  

Bramę wjazdową na terem pompowni wykonać w miejscu wyznaczonym przez projekt drogowy. Brama musi być 

zgodna z systemem ogrodzenia panelowego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWĘ SKŁADNIKÓW SYSTEMU OCIEPLENIA 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu 
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej 
i ilościowej. 

KONTROLA WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza 
projektowaną płaszczyznę ściany. 

KONTROLA WYKONANIA WYPRAWY TYNKARSKIEJ polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 
wykonawcą a inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz 
krawędzi należy przyjąć: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm 
na całej wysokości budynku, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 
10mm, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm. 

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości 
faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

OCENA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna 
ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości 
i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości >3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku 
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w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi 
w umowie. 

KONTROLA STOLARKI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT PRZY PŁYCIE ODBOJOWEJ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ 

NASTĘPUJĄCE BADANIA: 

• sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, 

• sprawdzenie obramowania nawierzchni, (należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na 

całej długości budowanego odcinka), 

• sprawdzenie ułożenia kostki (sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki należy przeprowadzić przez 

dokonanie oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, 

• sprawdzenie spoin (sprawdzenie wypełnienia spoin należy wykonać w co najmniej trzech losowo wybranych 

miejscach na każdym rozpoczętym odcinku). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Roboty ziemne wraz z obsypką rury drenażowej (odkrywanie fundamentu) – metr sześcienny (m3); 

• Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych  – metr (m); 

• Izolacja fundamentu: oczyszczenie ścian fundamentowych wraz z odgrzybianiem, położenie tynków, 

uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe, izolacja dwuwarstwowa murów z papy termozgrzewalnej, 

hydroizolacja bitumiczna – metr kwadratowy (m2); 

• Wykonanie konstrukcji żelbetowej – płyty osłonowe żelbetowe, wieńce i rdzenie: 

- wiercenie otworów, montaż kotew stalowych – sztuka (szt.), 

- zbrojenie konstrukcji – tony (t), 

- deskowanie, betonowanie – metr kwadratowy (m2) / metr sześcienny (m3); 
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• Konstrukcja, pokrycie i izolacje dachu i stropu – metr kwadratowy (m2) / metr sześcienny (m3); 

• Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne i malowanie: w tym również czyszczenia murów, powierzchni 

sufitowych, odgrzybiania ścian i stropu – metr kwadratowy (m2); 

• Stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, wywietrzaków dachowych wraz z odprowadzeniem– metr kwadratowy 

(m2) / sztuka (szt.); 

• Posadzki, w tym: czyszczenia hydrościernego powierzchni poziomych betonowych, zabezpieczenia przed 

korozją drobnych elementów stalowych; mechanicznej replofilacji powierzchni konstrukcji betonowych, 

wykonania powłok ochronnych na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych, wykonanie posadzki 

z płytek gresowwych – metr kwadratowy (m2) / sztuka (szt.); 

• Ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji w tym obróbki blacharskiej – metr kwadratowy 

(m2) / metr (m); 

• Płyty odbojowa wokół budynku – metr kwadratowy (m2) / metr sześcienny (m3)/ metr (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

 

8.1. Odbiór zbrojenia  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 

do dziennika budowy.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych  przekrojach, 

rozstawu  strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

betonem. 

8.2. Odbiór tynków  

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 

Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

Podstawą do odbioru robót ociepleniowych są badania obejmujące: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie materiałów, 

• sprawdzenie podłoża, 

• sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• zapisy w Dzienniku Budowy. 

8.3. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

8.4. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania i łat), 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia 

należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
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• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 8.4.2. Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 

elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń 

rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.5. Odbiór posadzki 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 

6. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

7. PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro 

8. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami. 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn.27.05.2004. 

12. ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej 

z wyprawami tynkarskimi” – Dz. Urz. WEC 212 z  6.09.2002. 

13. ZUAT 15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

14. ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” – Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r. 

15. ZUAT 15/V.01/1997 – „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” – Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

16. ZUAT 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki Budowlanej, 2003r. 

17. ZUAT-15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2002r. 

18. ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” – Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 

19. PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

20. PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

22. PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

23. PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

24. PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

25. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. Nr 72 z 2002 r. poz. 664 

z późniejszymi zmianami. 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. 

U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. 

(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 

31. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

32. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

33. PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

34. PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podział. 

35. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

36. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

37. BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

38. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

39. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

40. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

41. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

42. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

43. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 

44. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

45. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

46. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

47. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

48. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

49. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

50. BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

51. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

52. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

53. BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

54. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

55. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

56. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 

57. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

58. PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

59. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 

60. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

61. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

62. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu. 

63. PN –EN 12620+A1:2008 – Kruszywa z betonu (org.) 

64. PN-B 197-1:2002 – Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
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65. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

66. BN-80/6775-04/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

67.  BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

68. 7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

69. 8. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

70. Wstępne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej 

średniego. Seria „S” - Studia i materiały, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania asfaltowego placu manewrowego na działce nr 584 w miejscowości 

Polańczyk, gmina Solina. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument związany z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 

w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem placu 

manewrowego z betonu asfaltowego o konstrukcji dwuwarstwowej – warstwa ścieralna i warstwa wiążąca, układane 

na podbudowie z klińca i tłucznia kamiennego zagęszczonych do wskaźnika Is=1. 

Warstwy te układać na geowłókninie polipropylenowej która powinna być ułożona na gruncie rodzimym o strukturze 

nie naruszonej. W przypadku gdy grunty z nasypów nie kontrolowanych lub spoistych zalegają do większej głębokości 

należy je wymienić na piasek zagęszczony do Is=1: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:  

• kruszywo,  

• woda do zraszania kruszywa.  

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:  

a)  kruszywo naturalne lub sztuczne,  

b)  kruszywo z recyklingu,  

c)  połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b)  

z dokładnością ± 5% m/m.  
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2.2. Materiały wykorzystywane do budowy placu manewrowego: 

• cement portlandzki, 

• deski iglaste, 

• geowłóknina: powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał 
posiadał  właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny 
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym 
odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. Nie przewiduje się możliwości zastosowania  
wyrobów z włókien długich, zgrzewanych termicznie lub klejonych w wyroby o bardzo małej poziomej 
wodoprzepuszczalności, 

• kliniec, 

• krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm, 

• masy mineralno-asfaltowe: należy  stosować  asfalty  drogowe  wg  PN-EN  12591  lub  polimeroasfalty  wg  
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04  oraz  asfalty  drogowe  wielorodzajowe  wg  PN-EN  13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07, 

• miał kamienny, 

• mieszanka betonowa C12/15, 

• piasek, 

• tłuczeń kamienny, 

• woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do budowy placu manewrowego może być użyty dowolny sprzęt m.in.: ubijak, spycharka, równiarka, walec statyczny 

i wibracyjny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi, w zależności od postępu 

robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna  być  zabezpieczona przed ostygnięciem 

i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 

mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 

można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

Materiały sypkie - kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
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Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych.   

Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  

Krawężniki  betonowe  należy  układać  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w  kierunku  jazdy. Krawężniki 

kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy.  

Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem  w czasie transportu. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie  dokumentacji projektowej,  STWiORB   lub wskazań Inżyniera:  

• ustalić lokalizację robót,  

• przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych,  

• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić geowłókninę,  

• wyrównać  powierzchnię  gruntu  podłoża,  np.  przez  ścięcie  łyżką  lub  prze  ułożenie  warstwy piasku 

grubości około 5 cm rozłożonego ręcznie bez zagęszczania.  

5.2. Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 

Geowłókninę należy układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. przez rozwijanie szpuli, lekko ją 

naciągając. Zaleca się sporządzić plan układania, określający wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność 

układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia itp.  

Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu 

uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą.  

Geowłókninę  należy  tak  układać,  by  pasma  leżały  poprzecznie  do  kierunku  zasypywania. Zakłady sąsiednich 

pasm powinny wynosić 30÷50 cm. W niektórych przypadkach pasma można układać  wzdłuż osi. Należy wówczas  

szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec  przemieszczaniu  np.  przez  wiatr,  pasma  należy  

przymocować  (np.  wbitymi  w  grunt prętami  w  kształcie  U)  lub  chwilowo  obciążyć  (np.  pryzmami  gruntu,  

workami  z  gruntem  itp.).   

W  uzasadnionych  przypadkach  wymagane  jest  łączenie  pasm,  najczęściej  na  budowie  za pomocą  zszycia,  

połączeń  specjalnych  itp.  Należy  zwracać  uwagę,  aby  nie  uszkodzić geowłókniny.  

Wskazane  jest  stosowanie  pasm  jak  najszerszych  (około  5  m),  gdyż  mniej  jest  zakładów  i  połączeń.  

W przypadku  dysponowania  wąskimi  pasmami  (1,5÷3  m)  korzystny  jest  układ krzyżowy z przeplecionych 

prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę 

materiału.  

Niedopuszczalny  jest  ruch  pojazdów  i  maszyn  budowlanych  bezpośrednio  po  ułożonej geowłókninie.  
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5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wiążąca, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej)) pod warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego powinno być na całej powierzchni: ustabilizowane i nośne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości 

luźnego kruszywa, wyprofilowane, równe i bez kolein, suche. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.  

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być 

w ocenie wizualnej chropowata.  

5.4 Połączenie międzywarstwowe  

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 

współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi 

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.  

Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane 

w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:  

–  zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  

–  ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; jeśli mieszanka ma 

większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą  ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu 

warstwy ścieralnej uszczelni ją.  

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 

asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 

urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej 

w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.3 

i 5.4.   

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. Transport  mieszanki  mineralno-

asfaltowej  asfaltowej powinien  być  zgodny  z  zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.   

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie 

wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na  podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura 

otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, 

urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed 

przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie 

realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 

silnego wiatru (V > 16 m/s).  

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewnić 

szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu.  
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania 

i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub  jego zleceniobiorców  celem sprawdzenia,  czy  jakość  

materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień  

itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie.  

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 

zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, 

ich  przyczyny  należy  niezwłocznie usunąć.  

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu 

odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według 

pkt 6.3.3.  

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  

• pomiar temperatury powietrza,  

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas  wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),  

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• ocena wizualna posypki,  

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  

• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  

• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.5.4),  

• pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  

• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

6.3 Badania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).  

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Do oceny jakości mieszanki 

mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach 

zakładowej kontroli produkcji. Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej  podaje  się 

wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 

metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody badań powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że dokumentacja projektowa podają inaczej. 

6.4 Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10  m na  osi  podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ±1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych  pomiarów nie 
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może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.5 Ocena wizualna  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 

i wykruszeń. 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

• wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  betonu asfaltowego (ACS) – metr kwadratowy (m2), 

• ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny – metr kwadratowy (m2), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.3 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN ISO 10319  Geotekstylia  –  Badanie  wytrzymałości  na  rozciąganie  metodą szerokich próbek  

2. PN-EN ISO 12236  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  Badanie  na  przebicie  statyczne (metoda CBR)  

3. PN-EN ISO 12956  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  Wyznaczenie  charakterystycznych wymiarów 

porów 

4. PN-EN 196-2  Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu  

5. PN-EN 459-2  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań  

6. PN-EN 932-3  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego  

7. PN-EN 933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1: Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania  

8. PN-EN 933-3  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3: Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości  

9. PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4: Oznaczanie kształtu ziarn – 

Wskaźnik kształtu  

10. PN-EN 933-5  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie procentowej  zawartości  ziarn  

o  powierzchniach  powstałych  w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
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11. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszyw  

12. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek 

– Badania błękitem metylenowym  

13. PN-EN 933-10  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10: Ocena  zawartości  drobnych  

cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  

14. PN-EN 1097-2  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie  

15. PN-EN 1097-4  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  – Część  4:  Oznaczanie  

pustych  przestrzeni  suchego, zagęszczonego wypełniacza  

16. PN-EN 1097-5 Badania  mechanicznych i fizycznych  właściwości  kruszyw – Część  5: Oznaczanie  

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych  

właściwości  kruszyw  – 

17. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości PN-EN 1097-7  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  

właściwości  kruszyw  – Część  7:  Oznaczanie  gęstości  wypełniacza  –  Metoda piknometryczna  

18. PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  

atmosferycznych  –  Część  1:  Oznaczanie mrozoodporności  

19. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  

atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  

20. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  

21. PN-EN 12697-1 Mieszanki  mineralno-asfaltowe - Metody  badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

22. PN-EN 12697-2 Mieszanki  mineralno-asfaltowe - Metody badań  mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

23. PN-EN 12697-3 Mieszanki  mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na  gorąco 

-  Część  3:  Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa  

24. PN-EN 12697-4 Mieszanki  mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na  gorąco  

-  Część  4:  Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej  

25. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na  gorąco  

-  Część  5:  Oznaczanie gęstości  

26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na  gorąco  

–  Część  6:  Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej  

27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na  gorąco  

– Część  8:  Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

28. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco  –  Część  11:  Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem  

29. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco  –  Część  12:  Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę  

30. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  

na gorąco  –  Część  13:  Pomiar temperatury  

31. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe  – Metody  badań  mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 22: Koleinowanie  
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32. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe  - Metody  badań  mieszanek mineralno-asfaltowych  

na gorąco  -  Część  24:  Odporność  na zmęczenie  

33. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 26: Sztywność  

34. PN-EN 12697-27 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  

35. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe–Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco  

–  Część  36:  Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  

36. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe-Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco  

-  Część  39:  Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania  

37. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe-Metody  badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco  

-  Część  41:  Odporność  napłyny zapobiegające oblodzeniu  

38. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

- Część  42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym  

39. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco  

-  Część  43:  Odporność  na paliwo  

40. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  na  drogach,  

lotniskach  i  innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

41. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  

42. PN-EN 13108-4  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  4: Mieszanka HRA  

43. PN-EN 13108-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy  

44. PN-EN 13108-20  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –  Część  20: Badanie typu  

45. PN-EN  13108-21 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  21: Zakładowa kontrola produkcji  

46. PN-EN 13179-1  Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą pierścienia delta i kuli  

47. PN-EN 13179-2  Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna  

48. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych  

49. PN-EN 13399  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  stabilności  podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych  

50. PN-EN 13587  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  właściwości mechanicznych lepiszczy 

asfaltowych metodą rozciągania  

51. PN-EN 13588  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego  

52. PN-EN 13589  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  siły  rozciągania asfaltów modyfikowanych – 

Metoda z duktylometrem  

53. PN-EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia  

54. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady  specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

55. PN-EN 13924-2  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów drogowych  specjalnych  -  

Część  2:  Asfalty  drogowe wielorodzajowe   



STWiORB 4– Plac manewrowy asfaltowy 

Przebudowa budynku przepompowni wody na działce nr 584 w miejscowości Polańczyk gmina Solina 
58 

56. PN-EN 13924-2: 2014-04/Ap1:2014-07 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów 

drogowych  specjalnych  -  Część  2:  Asfalty  drogowe wielorodzajowe – Poprawka do Polskiej Normy  

57. PN-EN 14023  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów modyfikowanych polimerami  

58. PN-EN 14023:2011/Ap1: 2014-04 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  klasyfikacji  asfaltów 

modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy  

59. PN-EN 14188-1  Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na 

gorąco  

60. PN-EN 14188-2  Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na 

zimno  

61. PN-EN 22592  Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

tygla Clevelanda  

62. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –  Metoda  otwartego tygla Clevelanda 


